

Olmaliq shahar "Terakli" MFYda ichimlik suv tarmog'ini va suv inshootini ta'mirlash ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

05/48 - sonli SHARTNOMA

"16" MAU 2022 yil

Toshkent shahri

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdualiyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «KOVCHEG ART» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor: Matraimov B.I. quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Olmaliq shahar "Terakli" MFYda ichimlik suv tarmog'ini va suv inshootini ta'mirlash** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish bilan bog'liq ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **39 000 000 (O'ttiz to'qqiz million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;
- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.
- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;
- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (O'zsvta'minot AJ hududiy filiali, tuman TYFUK, elektr tarmoqlari korxonasi) bilan kelishib olishi shart;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;
- buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'ymaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleans nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabr gacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

"Buyurtmachi"

"Loyihachi"

Toshkent viloyati "Yagona buyurtmachi xizmati"

«KOVCHEG ART» MCHJ

Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,

Sh/kr: 3011218602790170632011215

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR 267 330 110

Yurisdiksiya bo'yicha BBXKM



Yurisdiksiya bo'yicha

E.Abduvaliyev

Manzil: 100077, Toshkent shahar, Gulsara kuch.

62-A uy

xG'r 2020 8000 0049 1321 1001

AKB «Kapitalbank» Yashnabadskiy filial

MFO 01136, INN 301 983 446

OKED-43990

Telefong'faks: 244-75-39



Direktor Matraimov B.I.

2022 yil «16» 05 dagi
05/48 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Olmaliq shahar “Terakli” MFYda ichimlik suv tarmog‘ini va suv inshootini ta‘mirlash ob‘ekti bo‘yicha 2022 yil «16» 05 dagi 05/48-sonli shartnoma bahosi 39 000 000 (O‘ttiz to‘qqiz million) QQS 15% bilan, so‘mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o‘rtasida o‘zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi



E.Abdualiyev

“Loyihachi”

«KOVCHEG ART» MCHJ



Direktor: Matraimov B.I.

2022 yil «16» 05 dagi
05/48-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

| T/p | Shartnoma bo'yicha ishlar nomi | Bajarish muddati | Hisob-kitob narxi, so'mda |
|-----|--|---|--|
| 1 | Olmalik shahar "Terakli" MFYda ichimlik suv tarmog'ini va suv inshootini ta'mirlash ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish | Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 30 kun | 39 000 000 (O'ttiz to'qqiz million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan |

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniring
Kompaniyasi



E. Abduvaliyev
E. Abduvaliyev

"Loyihachi"

«KOVCHEG ART» MCHJ



Matraimov B.I.
Direktor: Matraimov B.I.

2022 yil «16» 05 dagi
05/48 -sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi



Olmalik shahar “Terakli” MFYda ichimlik suv tarmog‘ini va suv inshootini ta‘mirlash ob‘yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o‘tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «KOVCHEG ART» MCHJ
Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi


| № pp | Bino nomi, tuzilishi va ish nom | Qo'llaniladigan stavkani asoslash | Xarajatlarni hisoblash (so'm) da |
|------|---|---|---|
| 1. | Olmalik shahar “Terakli” MFYda ichimlik suv tarmog‘ini va suv inshootini ta‘mirlash ob‘yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Topoxarita ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 1 363 000 000 so‘m | Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O‘zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 Murakkablik toifasi - II K -3.0 | $1\,363\,000\,000 \times 3.0\% = 40\,890\,000$ Tanlovga asosan shartnoma qiymati 39 000 000 so‘m Shu jumladan QQS 5 086 956.52 so‘m |
| | | | 39 000 000 |

Smeta bo‘yicha jami: 39 000 000 (O‘ttiz to‘qqiz million) so‘mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:


Direktor  Matraimov B.I.

Loyiha bosh muhandisi:


Chorshanbiev O.S.

**Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga**

K A F O L A T X A T I

Olmalik shahar “Terakli” MFYda ichimlik suv tarmog‘ini va suv inshootini ta’mirlesh obyeki bo‘yicha «KOVCHEG ART» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori

Direktor:  Matraimov B.I.



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77772 на приобретение Олмалик шаҳар "Теракли" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини таъмирлаш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 11.05.2022

Время рассмотрения 11.05.2022 08:25

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| Председатель комиссии | ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH | “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори | “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси |
| Секретарь комиссии | ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH | Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси | “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH | Бош муҳандис | “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI | Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи | “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH | Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари | “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | GANIYEV RAUF GANIYEVICH | Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи | “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.05.2022 года № лота 77772.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

| | |
|---|--|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по разработке проектно-сметных работ |
| Подробное описание | Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда бажариш |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Цена товара (услуги) за единицу | 40 890 000.00 |
| Стартовая сумма | 40 890 000.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охирги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA " | 20 | 34900000 | 12 | Экспертная | | |
| ООО KOVЧЕГ-ART | 20 | малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди | 15 | Экспертная | | |
| ООО MODERN PERFECT PROJECT | 20 | малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди | 15 | Экспертная | | |
| LUCKY REBIRTH | 20 | ЧП LUCKY REBIRTH | 14 | Экспертная | | |

Критерий №2 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA " | 15 | 34900000 | 10 | Экспертная | | |
| ООО KOVЧЕГ-ART | 15 | Маълумотлар намунага мувофиқ юкланди | 5 | Экспертная | | |
| ООО MODERN PERFECT PROJECT | 15 | Маълумотлар намунага мувофиқ юкланди | 5 | Экспертная | | |
| LUCKY REBIRTH | 15 | ЧП LUCKY REBIRTH | 5 | Экспертная | | |

Критерий №3 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA" | 15 | 34900000 | 5 | Экспертная | | |
| ООО KOVCHEG-ART | 15 | Маълумотлар намунага мувофиқ юкланди | 11 | Экспертная | | |
| ООО MODERN PERFECT PROJECT | 15 | Маълумотлар намунага мувофиқ юкланди | 9 | Экспертная | | |
| LUCKY REBIRTH | 15 | ЧП LUCKY REBIRTH | 9 | Экспертная | | |

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA" | 20 | 34900000 | 12 | Экспертная | | |
| ООО KOVCHEG-ART | 20 | малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди | 17 | Экспертная | | |
| ООО MODERN PERFECT PROJECT | 20 | малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди | 10 | Экспертная | | |
| LUCKY REBIRTH | 20 | ЧП LUCKY REBIRTH | 10 | Экспертная | | |

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA" | 15 | 34900000 | 11 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| ООО KOVCHEG-ART | 15 | малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди | 12 | Экспертная | | |
| ООО MODERN PERFECT PROJECT | 15 | малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди | 7 | Экспертная | | |
| LUCKY REBIRTH | 15 | ЧП LUCKY REBIRTH | 7 | Экспертная | | |

Критерий №6 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига кўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA " | 15 | 34900000 | 12 | Экспертная | | |
| ООО KOVCHEG-ART | 15 | малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди | 13 | Экспертная | | |
| ООО MODERN PERFECT PROJECT | 15 | малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди | 10 | Экспертная | | |
| LUCKY REBIRTH | 15 | ЧП LUCKY REBIRTH | 7 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA " | 40 890 000.00 | 34 900 000.00 | 30.04.2022 16:27:57 | 40.00 |
| ООО MODERN PERFECT PROJECT | 40 890 000.00 | 37 000 000.00 | 05.05.2022 12:08:43 | |
| LUCKY REBIRTH | 40 890 000.00 | 30 000 000.00 | 06.05.2022 10:11:14 | |
| ООО KOVCHEG-ART | 40 890 000.00 | 39 000 000.00 | 30.04.2022 18:04:57 | 35.79 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по | Общий балл по | Итоговый |
|------------------------|---------------|---------------|----------|
| | | | |

| | технической части | финансовой части | балл |
|--|-------------------|------------------|-------|
| ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA" | 37.2 | 40 | 77.2 |
| ООО MODERN PERFECT PROJECT | 33.6 | | 33.6 |
| LUCKY REBIRTH | 31.2 | | 31.2 |
| ООО KOVCHEG-ART | 43.8 | 35.79 | 79.59 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 77772 от 11.05.2022 года на приобретение Олмалик шахар "Теракли" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини таъмирлаш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ООО KOVCHEG-ART
301983446

и резервный исполнитель: ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA" (302706036)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| Член комиссии | SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH | Согласен | |
| Председатель комиссии | ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | GANIYEV RAUF GANIYEVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛИЙМАН"
 Тошкент вилояти хосими ўринбосари
 Ш. Махмудов
 2022 й.

Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ишонининг қўрилган бўйича
 Молния вазирига хурурдаги сув таъминоти ва канализация тизимини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан
 "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" ичимлик сув таъминоти тизимларини яхшилаш ишларининг
 2022 йил учун МАНЗИЛЛИ ҒУЙХАТИ
 (Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қарори)

28.04.2022.

| № | Куршани бошланган ва ётадан бошланган ишнинг номи ва мазмун | Куршани бошланган ва ётадан бошланган ишнинг тарихи | Лойиҳа қуввати | Объектнинг умумий қиймати (шартнома қиймати) жумладан, буюртмачи бўлиши ҳақидаги маълумот | 01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бўлиши ҳақидаги маълумот | 01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бўлиши ҳақидаги маълумот | 01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бўлиши ҳақидаги маълумот | 2022 йил учун қўйилган лойиҳа ишларининг қиймати | | | | | 2022 йилдан фойдаланишга топширилган | | 01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бўлиши ҳақидаги маълумот | 01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бўлиши ҳақидаги маълумот | Экспертиза ҳуқуқсиз равиши ва саноат равиши | Тендер (ташқирлар) лойиҳасига бўйича бевосита равиши ва саноат равиши | МЛН.СЎМ | | | | |
|----|---|---|----------------|---|---|---|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | Жами қиймати | | Қўрилган объектнинг қиймати | | Қўрилган объектнинг қиймати | | Қўрилган объектнинг қиймати | | | | | | Қўрилган объектнинг қиймати | Қўрилган объектнинг қиймати | Қўрилган объектнинг қиймати | Қўрилган объектнинг қиймати |
| | | | | | | | | Жами | Қўрилган объектнинг қиймати | Қўрилган объектнинг қиймати | Қўрилган объектнинг қиймати | Қўрилган объектнинг қиймати | Қўрилган объектнинг қиймати | | | | | | | | | | |
| 44 | ЖАМИ ХАММАСИ: | 2 | 324,5 км | | | | | 95160,000 | 90831,016 | 4328,984 | | | | | | | | 18 | 19 | | | | |
| 14 | Обод маҳалла жами: | | 38 объект | | | | | 24821,000 | 23692,763 | 1128,237 | | | | | | | | | | | | | |
| | Ангрэн шаҳар | | | | | | | 2652,000 | 2530,478 | 121,522 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | "Ботот" МФЙда Истиқлол кўчасидан 5/16 даха 14 уйгача ва 5/16 даха 8-МТМ дан 7 уйгача ичимлик сув тармоғини таъмирлаш ишларидан ИҚИ учун | 2022й | 1,2 км | | | | | 1632,000 | 1557,928 | 74,072 | | | | | | | | | тендер | | | | |
| 2 | "Улугбек" МФЙда Улугбек маҳалласи Улугбек кўчасидаги 14 даха 23 уйдан 40 уйгача сув тармоғини таъмирлаш ишларидан ИҚИ учун | 2022й | 2,0 км | | | | | 1020,000 | 972,550 | 47,450 | | | | | | | | | тендер | | | | |
| 1 | Бектебод шаҳар | | | | | | | 3060,000 | 2920,729 | 139,271 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | "Махрифт" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш ишларидан ИҚИ учун | 2022й | 4,2 км | | | | | 1785,000 | 1704,272 | 80,728 | | | | | | | | | тендер | | | | |
| 2 | "Обод турмуш" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш ишларидан ИҚИ учун | 2022й | 3,0 км | | | | | 1275,000 | 1216,457 | 58,543 | | | | | | | | | тендер | | | | |
| 1 | Нурафшон шаҳар | | | | | | | 3257,000 | 3106,460 | 150,540 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | "Махрифт" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш ишларидан ИҚИ учун | 2022й | 6,7 км | | | | | 2144,000 | 2047,656 | 96,344 | | | | | | | | | тендер | | | | |
| 2 | "Олпок" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш ишларидан ИҚИ учун | 2022й | 2,1 км | | | | | 1113,000 | 1058,804 | 54,196 | | | | | | | | | танлов | | | | |
| 1 | Олмалик шаҳар | | | | | | | 2616,000 | 2493,343 | 122,657 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | "Теракли" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш ишларидан ИҚИ учун | 2022й | 2,5 км | | | | | 1365,000 | 1297,929 | 65,071 | | | | | | | | | тендер | | | | |
| | ЖАМИ | | | | | | | 48,033 | | | | | | | | | | | | | | | |

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2022 йил учун капитал қўйилmalar лoмити шу жумладан | | | | | 2022 йилда фoбдaлaншга тoширилaдиган | | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
|---|---|-------|---------------------|---|---|---|---|---|-------------------------|---------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|----|----|----|----|-------|---|--|---|
| | | | | | | | | Жaни кaпитaл қўйилmalar | Курaниш кoнтракт лaиhrи | Жeн | Бюджeтчи бo. хaрaкaтлaри | | Курaт мoдaти | Aссeий фoнд сурaмaи | 01.01.22й., хoлaтигa йилдaн йилгa Утуричи oбьeктининг мoнaлaншлaрини кoлaшти жумлaдaн, бoдъетмaи, бoншeк, хaрaкeтлaри | | | | | | 01.01.22й., хoлaтигa йилдaн йилгa Утуричи oбьeктининг мoнaлaншлaрини кoлaшти жумлaдaн, бoдъетмaи, бoншeк, хaрaкeтлaри | Экспeртизa хaрaкeтигa рaкaмaи нa сaнaи | Teдeр (тaнлoу)лaр шaтжeтлeгa брaнчa бaгитoмa рaкaмaи нa сaнaи |
| | | | | | | | | | | | Жeн | Хoлaтчи бo. хaрaкaтлaри | | | | | | | | | | | |
| | иу жумладан ЛКН учун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | "Коракдук" МФЙда ичимлик суви тармогини ва сув иншоотини янгидан куриш | 2022й | 15,0 км 3 oбьeкт | | | | | 3000,000 | 2866,420 | 133,580 | 68,490 | | | | | | | | | тедeр | | | |
| | иу жумладан ЛКН учун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Бўстонлик тумани | | 20,3 км 1 oбьeкт | | | | | 5371,000 | 5131,201 | 239,799 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | "Чимбойлик" МФЙда ичимлик суви тармогини янгидан куриш | 2022й | 7,3 км | | | | | 1751,000 | 1671,751 | 79,249 | | | | | | | | | | тедeр | | | |
| | иу жумладан ЛКН учун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Зангнота тумани | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | "Бурмулло" МФЙда ичимлик суви тармогини ва сув иншоотини янгидан куриш | 2022й | 13,0 км 1 oбьeкт | | | | | 3620,000 | 3459,450 | 160,550 | | | | | | | | | | тедeр | | | |
| | иу жумладан ЛКН учун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Зангнота тумани | | 14,5 км 1 oбьeкт | | | | | 3980,000 | 3798,010 | 181,990 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | "Уриксор" МФЙда ичимлик суви тармогини янгидан куриш | 2022й | 9,5 км | | | | | 2280,000 | 2177,740 | 102,260 | | | | | | | | | | тедeр | | | |
| | иу жумладан ЛКН учун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кибрай тумани | | 19,4 км 1 oбьeкт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | "Рамадон" МФЙда ичимлик суви тармогини ва сув иншоотини янгидан куриш | 2022й | 5,0 км 1 oбьeкт | | | | | 1700,000 | 1620,270 | 79,730 | | | | | | | | | | тедeр | | | |
| | иу жумладан ЛКН учун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кибрай тумани | | 19,4 км 1 oбьeкт | | | | | 3816,000 | 3641,144 | 174,856 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | "Тарақсий" МФЙда ичимлик суви тармогини ва сув иншоотини янгидан куриш | 2022й | 6,0 км 1 oбьeкт | | | | | 1940,000 | 1849,830 | 90,170 | | | | | | | | | | тедeр | | | |
| | иу жумладан ЛКН учун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Куйи Чирчик тумани | | 13,4 км | | | | | 1876,000 | 1791,314 | 84,686 | | | | | | | | | | тедeр | | | |
| 3 | "Бирлик" МФЙда ичимлик суви тармогини янгидан куриш | 2022й | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | иу жумладан ЛКН учун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Куйи Чирчик тумани | | 28,0 км 6 oбьeкт | | | | | 7570,000 | 7229,145 | 340,855 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | "Жумагул" МФЙда ичимлик суви тармогини ва сув иншоотини янгидан куриш | 2022й | 10,5 км 2 oбьeкт | | | | | 2730,000 | 2605,465 | 124,535 | | | | | | | | | | тедeр | | | |
| | иу жумладан ЛКН учун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Куйи Чирчик тумани | | 17,5 км 4 oбьeкт | | | | | 4840,000 | 4623,680 | 216,320 | | | | | | | | | | тедeр | | | |
| 2 | "Ветан" МФЙда ичимлик суви тармогини ва сув иншоотини янгидан куриш ва таъмирлаш | 2022й | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | иу жумладан ЛКН учун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Оқeбўргон тумани | | 12 км 3 oбьeкт | | | | | 3980,000 | 3795,310 | 184,690 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | "Маданият" МФЙда ичимлик суви тармогини ва сув иншоотини янгидан куриш ва таъмирлаш | 2022й | 6,0 км 2 oбьeкт | | | | | 2040,000 | 1945,480 | 94,520 | | | | | | | | | | тедeр | | | |

| № | Объектлар номи ва мақсади | Куршилган бошқани ш й ва фойдаланишга тошқини ш йдан | Лойиша қураши | Объектнинг умумий қиймати (шригана асосда) жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари | 01.01.22й. халқига йздан объект қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари | 01.01.22й. халқига йздан объект қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари | 01.01.22й. халқига йздан объект қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари | 2022 йил учун қийматлар эмити шу жумладан | | | | 2022 йилда фойдаланишга тошқиндан | | | | 01.01.23й. халқига йздан объект қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари | 01.01.23й. халқига йздан объект қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари | 01.01.23й. халқига йздан объект қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари | 01.01.23й. халқига йздан объект қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари | Ташкалот номи | | | | |
|---|--|--|------------------|---|--|--|--|---|-----|-----|-----|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | | Жан | Жан | Жан | Жан | Кўришган қийматлар | Кўришган қийматлар | Кўришган қийматлар | Кўришган қийматлар | | | | | | Кўришган қийматлар | Кўришган қийматлар | Кўришган қийматлар | Кўришган қийматлар |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Объектлар номи ва мақсади | 2022й | Лойиша қураши | Объектнинг умумий қиймати (шригана асосда) жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари | 01.01.22й. халқига йздан объект қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари | 01.01.22й. халқига йздан объект қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари | 01.01.22й. халқига йздан объект қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари | Жан | Жан | Жан | Жан | Кўришган қийматлар | Кўришган қийматлар | Кўришган қийматлар | Кўришган қийматлар | 01.01.23й. халқига йздан объект қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари | 01.01.23й. халқига йздан объект қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари | 01.01.23й. халқига йздан объект қиймати жумладан, бюджетли, бошқа, харажатлари | Ташкалот номи | | | | | |
| 1 | му жумладан ЛКН учун | 2022й | 6,0 км 1 объект | | | | | 69,020 | | | | | | | | | | | 19 | | | | | |
| 2 | "Элтамғани" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш | 2022й | 6,0 км 1 объект | | | | | 1849,830 | | | | | | | | | | | тендер | | | | | |
| | му жумладан ЛКН учун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Охангарон тумани | | 5,9 км 2 объект | | | | | 2299,344 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | "Алишер" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш | 2022й | 3,0 км 1 объект | | | | | 1161,150 | | | | | | | | | | | тендер | | | | | |
| | му жумладан ЛКН учун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | "Чувилдоқ" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш | 2022й | 2,9 км 1 объект | | | | | 1138,194 | | | | | | | | | | | тендер | | | | | |
| | му жумладан ЛКН учун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Паркент тумани | | 17,0 км 3 объект | | | | | 5041,460 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | "Оқтепа" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш ва таъмирлаш | 2022й | 10,0 км 3 объект | | | | | 3437,620 | | | | | | | | | | | тендер | | | | | |
| | му жумладан ЛКН учун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | "Қизилсой" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш | 2022й | 7,0 км | | | | | 1603,840 | | | | | | | | | | | тендер | | | | | |
| | му жумладан ЛКН учун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Писсеңт тумани | | 7,0 км 2 объект | | | | | 2551,860 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | "Заминкул" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш | 2022й | 2,5 км 1 объект | | | | | 1046,370 | | | | | | | | | | | тендер | | | | | |
| | му жумладан ЛКН учун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | "Оқтоғ" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш | 2022й | 4,5 км 1 объект | | | | | 1505,490 | | | | | | | | | | | тендер | | | | | |
| | му жумладан ЛКН учун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Тошкент тумани | | 18,0 км | | | | | 2991,511 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | "Аҳиллик" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш | 2022й | 6,2 км | | | | | 1420,192 | | | | | | | | | | | тендер | | | | | |
| | му жумладан ЛКН учун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | "Оқтоғ" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш | 2022й | 11,8 км | | | | | 1571,319 | | | | | | | | | | | тендер | | | | | |
| | му жумладан ЛКН учун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ўрта Чирчиқ тумани | | 20,0 км 2 объект | | | | | 5536,140 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | "Ўқоғи" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш | 2022й | 8,0 км 1 объект | | | | | 2308,950 | | | | | | | | | | | тендер | | | | | |
| | му жумладан ЛКН учун | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | "Халқобод" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш | 2022й | 12,0 км 1 объект | | | | | 3227,190 | | | | | | | | | | | тендер | | | | | |

| № | Объектлар номи ва мавқияси | Қурилиш босқичи ва фаза | Лойiha қурасти | Объектнинг умумий қиймати (шартнома жумладан, бунёдқилин бошқа харажатлардан) | 01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилин бошқа харажатлардан | 01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилин бошқа харажатлардан | 01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилин бошқа харажатлардан | 2022 йилда фойдаланишга топширилган | | | | | | 01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилин бошқа харажатлардан | 01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилин бошқа харажатлардан | 01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилин бошқа харажатлардан | 01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилин бошқа харажатлардан | 01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилин бошқа харажатлардан | 01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилин бошқа харажатлардан | | |
|---|---|-------------------------|------------------|---|---|---|---|-------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | | Иш жүзидан | | Бунёдқилин | | Асосий фонд | | | | | | | | Қўшимча | |
| | | | | | | | | Жами | Қурилиш объектлари | Жами | Қурилиш объектлари | Қўшимча фонд | Қўшимча фонд | | | | | | | Қўшимча фонд | Қўшимча фонд |
| 1 | Объектлар номи ва мавқияси | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | Иш жүзидан ИККИ усту | | 14,2 км 2 объект | | | | | 5208,000 | 4972,592 | 110,560 | | | | | | | | | | | |
| | Чиноз тумани | | 10,0 км 1 объект | | | | | 2900,000 | 2770,770 | 235,408 | | | | | | | | | | | |
| | "Испомбол" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш | 2022й | | | | | | | | 129,230 | | | | | | | | | тендер | | |
| | Иш жүзидан ИККИ усту | | 4,2 км 1 объект | | | | | 2308,000 | 2201,822 | 92,980 | | | | | | | | | | | |
| | "Сутчилар" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш | 2022й | | | | | | | | 106,178 | | | | | | | | | | | |
| | Иш жүзидан ИККИ усту | | 13,5 км 3 объект | | | | | 4640,000 | 4429,300 | 77,328 | | | | | | | | | | | |
| | Юқори Чирчиқ | | 6,3 км 1 объект | | | | | 2312,000 | 2208,348 | 210,700 | | | | | | | | | | | |
| | "Нурун йўли" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш | 2022й | | | | | | | | 103,652 | | | | | | | | | тендер | | |
| | Иш жүзидан ИККИ усту | | 7,2 км 2 объект | | | | | 2328,000 | 2220,952 | 74,752 | | | | | | | | | | | |
| | "Фаровон" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш | 2022й | | | | | | | | 107,048 | | | | | | | | | тендер | | |
| | Иш жүзидан ИККИ усту | | 11,2 км 1 объект | | | | | 3188,000 | 3040,462 | 77,948 | | | | | | | | | | | |
| | Янгиёул тумани | | 4,2 км 1 объект | | | | | 1008,000 | 961,072 | 147,538 | | | | | | | | | | | |
| | "Миришкор" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш | 2022й | | | | | | | | 46,928 | | | | | | | | | тендер | | |
| | Иш жүзидан ИККИ усту | | 7,0 км 1 объект | | | | | 2180,000 | 2079,390 | 33,328 | | | | | | | | | | | |
| | "Шоллик" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш | 2022й | | | | | | | | 100,610 | | | | | | | | | тендер | | |
| | Иш жүзидан ИККИ усту | | | | | | | | | 73,360 | | | | | | | | | | | |



Ташкент вилояти ҳокимлиги
"Ягона буюртмачи хизмати" ишқиниринг компанияси
директори

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Модели вазири

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий таркиқет ва камбағаллиқни
қисқартуриш вазири

" 26 " 04 " 2022 й.

Э.Абдуваллиев
2022 й.