

SHARTNOMA №4

23.05.2022 yil

Narpay tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri L.Rajabov vakilligida ustav asosida ish yurituvchi, bundan keyin Buyurtmachi deb yuritiladi, bir tomondan, OOO Kattaqurgon Qurilish Sifat direktori Z.Rajabov esa bundan buyon pudratchi deb yuritiladigan ustav asosida ish olib borgan holda Samarqand viloyati Narpay tumanidagi 4-sonli maktabning joriy ta'mirlash ob'ekti bo'yicha mazkur shartnomani tuzgan.

SHARTNOMA MAVZUSI

Pudratchi ushbu Shartnoma shartlariga muvofiq umumiy qurilish ishlarini loyiha-smeta hujjatlariga (SSR) muvofiq bajarish majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa Pudratchiga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, ularni qabul qilish va qabul qilish majburiyatini oladi. to'lovni amalga oshirish.

II. SHARTNOMA BO'YICHA ISHLARNING QARXI

Pudratchi tomonidan ushbu shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlarning qiymati 15% QQS bilan 116200000 so'm, (Bir yuz on olti million ikki yuz ming) QQS summasi 15156521.7 so'm.

Ishning narxi yakuniy va o'zgarishi mumkin emas.

Tegishli asoslar mavjud bo'lsa, sanab o'tilgan o'zgarishlar Buyurtmachi va Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha kelishuv bilan rasmiylashtiriladi.

III. Pudratchining Majburiyatlari

Ushbu shartnoma bo'yicha Pudratchi ushbu shartnomaning II bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish majburiyatini oladi;

- o'z va (yoki) jalb qilingan kuchlar va qurilish materiallari bilan ushbu shartnomada nazarda tutilgan hajm va muddatlarda barcha ishlarni bajaradi va ishni ushbu shartnoma shartlariga muvofiq

Buyurtmachiga topshiradi;

- qurilish maydonchasiga zarur materiallar, mahsulotlar, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va butlovchi qismlar, qurilish texnikasi yetkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, saqlash va saqlashni amalga oshirish;

- qurilish maydonchasida xavfsizlik va atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha zarur chora-tadbirlarning amalga oshirilishini ta'minlash.

Pudratchi ushbu shartnoma bo'yicha o'z kuchlari va subpudratchilar va ob'ektning kuchlari tomonidan barcha ishlarni to'g'ri bajarish uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.

IV. MIJOZNING MAJBURIYATLARI

Ushbu shartnomani bajarish uchun Buyurtmachi ushbu shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun ichida Pudratchiga dalolatnoma bo'yicha ob'ektni qurish muddati va u tugaganigacha qadar ob'ektni bajarish uchun yaroqli qurilish maydonchasini taqdim etish majburiyatini oladi. ushbu shartnomaga ilovaga muvofiq ish;

Loyiha-smeta hujjatlari uchun ishchi chizmalarni taqdim etish;

Ishlarning borishi, Pudratchi tomonidan bajarilishi ustidan doimiy arxitektura-qurilish nazoratini tashkil etish, shartnoma majburiyatlarini va ushbu shartnomada ko'rsatilgan boshqa funktsiyalarni qabul qilish, pudratchidan bajarilgan ishlarni qabul qilishni ta'minlash;

Pudratchi tomonidan amalda bajarilgan ishlar uchun joriy to'lovlar har oy hisobot oyidan keyingi oying 15-kuniga qadar oldindan to'langan avans to'lovini mutanosib chegirib tashlash bilan amalga oshiriladi; ushbu shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq bajaradi

Agar Buyurtmachi ushbu Shartnoma bo'yicha barcha majburiyatlarini o'z vaqtida bajarmasa, bu ishlarni ishlab chiqarish bo'yicha ishlarni kechiktirishga olib keladi, u holda

Pudratchi ishni bajarish muddatini tegishli muddatga uzaytirish huquqiga ega va u ushbu muddatga ob'ektni ekspluatatsiya qilishda kechiktirilganligi uchun jarima to'lashdan ozod qilinadi. Bunday holda, Pudratchi qo'shimcha xarajatlarni o'z zimmasiga oladi,

mijoz tomonidan o'z majburiyatlarini bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi sababli u Buyurtmachiga qo'shimcha xarajatlar miqdori to'g'risida yozma ravishda xabar beradi, ularni hujjatlar

bilan tasdiqlaydi, shundan so'ng tomonlar qo'shimcha xarajatlarni qoplash muddati va shaklini kelishib oladilar. Pudratchi. Buyurtmachi loyiha doirasida materiallar va jihozlarni sotib olish huquqini o'zida saqlab qoladi.

Shartnoma kuchga kirish sanasi: 2022 yil 23-May boshlab 2022 yil "31" dekabrda tugaydi.

Pudratchi birinchi avans to'lovini olgan kundan boshlab ishni boshlaydi va ishni 30 kun ichida yakunlaydi.

Pudratchi shartnoma G'aznachilik bo'limlarida ro'yxatdan o'tkazilgan kundan boshlab pudrat ishlarini bajarishni boshlashi mumkin.

VI. MIJOCHNING MAJBURLARI

Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo'yicha ishlarning umumiy qiymatining 30% miqdorida avans to'lovini o'tkazadi. Pudratchi ushbu shartnoma bo'yicha foydalanishga topshirilgunga qadar ob'ektga egalik huquqini saqlab qoladi.

Buyurtmachi shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab o'ttiz kun ichida ushbu shartnoma bo'yicha o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarmagan taqdirda, Pudratchi Buyurtmachini qonun hujjatlarida belgilangan tartibda yozma ravishda xabardor qilish orqali shartnomaga o'zgartirishlar kiritishni talab qilishga haqli.

VII. ISHLAB CHIQRISH ISHLARI

Buyurtmachi qurilish maydonchasida o'zining vakili-texnik auditorini tayinlaydi, u Buyurtmachi nomidan bajarilgan ishlarning sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi.

Texnik auditor barcha turdagi ishlarni bajarish muddati va shartnoma bo'yicha to'siqsiz foydalanish huquqiga ega.

Pudratchi ob'ektda ishlarni ishlab chiqarish loyihasiga muvofiq va o'z rejalari va jadvallariga muvofiq, ushbu shartnomaning VI bo'limida ko'rsatilgan muddatlarga bog'liq holda mustaqil ravishda ish ishlab chiqarishni tashkil qiladi. Buyurtmachi qurilish maydonchasini o'tkazish to'g'risidagi dalolatnoma bilan bir vaqtda Pudratchiga ortiqcha tuproq va qurilish chiqindilarini saqlash uchun olib tashlash to'g'risidagi hujjatlarni taqdim etadi.

Qurilish maydonchasidagi ish davri uchun kommunikatsiyalarni va ulanish nuqtalarida yangi qurilgan kommunikatsiyalarni vaqtinchalik ulash Pudratchi tomonidan amalga oshiriladi. Pudratchi qurilish uchun o'zi tomonidan qabul qilingan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi qismlar, konstruksiyalar va tizimlar sifat talablariga javob berishiga kafolat beradi. loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan texnik xususiyatlar. Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) subpudratchilar tomonidan bajarilgan sifatsiz ishlarni aniqlasa, Pudratchi o'z kuchi bilan va qurilish narxini oshirmasdan, ularning sifatli sifatini ta'minlash uchun ushbu ishlarni kelishilgan muddatda qayta bajarishi shart. Pudratchi sifatsiz ishlarni kelishilgan muddatda tuzatmagan taqdirda, u buyurtmachiga ularni bartaraf etishning kechikishi tufayli etkazilgan zararni qoplashi shart.

VIII. ISHLAB CHIQRISH ISHLARI

Pudratchi ish boshlanganidan boshlab qurilish tugallangunga qadar va qurib bitkazilgan ob'ekt egasi tomonidan qabul qilingunga qadar to'silgan uchastka hududidagi materiallar, asbob-uskunalar, qurilish texnikasi va boshqa mol-mulkning to'g'ri muhofaza qilinishini ta'minlaydi.

Ob'ekt qabul qilingandan keyin qurilgan bino va inshootlar, shuningdek, materiallar, jihozlar va boshqa mol-mulkning saqlanishi uchun javobgarlik Buyurtmachi zimmasida bo'ladi.

IX. FORS-MAJOR (fors-major)

Tomonlar qisman yoki to'liq bajarmaganlik uchun javobgarlikdan ozod qilinadi

agar bu tabiiy hodisalar va boshqa fors-major holatlarining natijasi bo'lsa va bu holatlar ushbu shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir qilgan bo'lsa, ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar.

Ushbu shartnoma bo'yicha holatlarni bajarish muddati, holatlar davomidagi muddatga mutanosib ravishda kechiktiriladi. Agar tomonlar ikki oy ichida kelishuvga erisha olmasalar, tomonlarning har biri shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir.

X. TUGARILGAN OBYEKTNI QABUL QILISH

Tugallangan qurilish ob'ektini qabul qilish tomonlar ushbu shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni shartnoma imzolangan sanada amalda bo'lgan belgilangan tartibda, shuningdek foydalanishga qabul qilishning belgilangan qoidalariga muvofiq bajarganidan keyin amalga oshiriladi. tugallangan qurilish ob'ektlari.

Ob'ektlarni qabul qilish Buyurtmachi Pudratchidan ularni ishga tushirishga tayyorligi to'g'risida yozma xabarnoma olgan kundan boshlab 5 kun ichida amalga oshiriladi.

Qabul qilingan paytdan boshlab ob'ekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi

XI. KAFOLATLAR

Pudratchi kafolat beradi:

- barcha ishlarni to'liq hajmda va ushbu shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarish;
- loyiha hujjatlari va qurilish normalari, qoidalar va texnik shartlarga muvofiq barcha ishlarni bajarish sifati;

- ishlarni qabul qilishda aniqlangan kamchilik va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf etish.

XII. KAFOLATLAR

Buyurtmachi quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqli, pudratchi tomonidan shartnoma kuchga kirgandan so'ng, buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra qurilishni bir oydan ortiq muddatga kechiktirish;

Pudratchining o'z aybi bilan ish jadvaliga rioya qilmasligi, agar ushbu shartnomada belgilangan ishlarni bajarish muddati bir oydan ko'proqqa ko'paygan bo'lsa.

Pudratchi quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqli;

Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Egasi tomonidan ishlarning bajarilishini bir oydan ortiq muddatga to'xtatib turish: Qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslarda.

Buyurtmachi va pudratchining qo'shma qarori bilan shartnoma bekor qilinganda, tugallanmagan qurilish bir oy ichida buyurtmachiga o'tkaziladi, u to'laydi.

Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlarning qiymati

XIII. TOMONLARNING KORUPTSIYAGA QARSHI MAJBURLARI

Shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishda tomonlar korruptsiyaga qarshi korruptsiyaga qarshi kurash qoidalariga, shu jumladan amaldagi qonunlarga rioya etilishini ta'minlaydi; moddiy yoki nomoddiy tovarlardan voz kechish. Tomonlar bu harakatlarning oldini oladi chora ko'rilishini kafolatlaydi.

Tomonlar korruptsiyaga qarshi qonunlarni buzsa yoki asosli shubhaga ega bo'lsa bir-birini yozma ravishda (elektron pochta orqali) yoki ishonch telefoni orqali darhol xabardor qilish o'z zimmasiga oladi. Bunday holda, tomonlar vaziyatni aniqlashtirish uchun yozma bayonot beradi. murojaatni qabul qilgan tarafdin 10 (o'n) ish kuni ichida tushuntirishlar berishni talab qilishga haqli. yoki fikr bildiring.

Belgilangan muddatda ushbu bobning talablariga rioya qilmaslik, shu jumladan korruptsiya agar xavf bartaraf etilmasa, tomonlar tomonidan ko'rilgan choralar korruptsiya holatining pasayishiga olib keladi

aks holda, boshqa tomon shartnomani bekor qilishga yoki uning bajarilishini to'xtatib qo'yishga haqli. ehtimol.

XIV. TOMONLARNING MULK-MULKIY JAVOBLARI

Tomonlardan biri tomonidan shartnoma majburiyatlari bajarilmagan yoki lozim darajada bajarilmagan taqdirda aybdor:

Boshqa tarafga etkazilgan zararni qoplash;

O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy asoslari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni, boshqa qonun hujjatlari va ushbu shartnomada belgilangan tartibda boshqa javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.

XV. NAZILLARNING HALIMI
Shartnomani bajarish va bekor qilishdan kelib chiqadigan nizolarni taraflar tomonidan hal etilmasligi, shuningdek yekazilgan zararning qoplanishi xo'jalik sudi tomonidan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi.

XVI. MAXSUS SHARTLAR

Ushbu shartnoma imzolanganidan so'ng tomonlar o'rtasida shartnomaga taalluqli barcha oldingi yozma va og'zaki kelishuvlar, yozishmalar, ishonchnomalar o'z kuchini yo'qotadi.
Putratchi, subputratchilar bundan mustasno, Buyurtmachining yozma ruxsatisiz ob'ektni yoki uning alohida qismlarini qurish uchun ishchi hujjatlarni biron bir uchinchi shaxsga sotish yoki topshirishga haqli emas. Ushbu shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartirish va qo'shimchalalar, agar ular yozma ravishda Buyurtmachi va Putratchi o'rtasidagi ushbu shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi holatlarga haqli keladigan har qanday kelishuv tomonlar tomonidan ushbu shartnomaga qo'shimchalalar yoki o'zgartirishlar kiritish shaklida yozma ravishda tasdiqlanishi kerak.
Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega 2 nusxada tuzilgan.

XVI. TOMONLARNING BANK TA'RIFLARI VA YURIDIK MANZILLARI:

BAJARUVCHI

BUYURTMACHI

OOO Kattaqurg'on Qurilish Sifat

Narxay tumani
Tel: 941 87981 8
Faks:
INN: 306039809
OKED: 41202
Bank: Mikro Kiridit bank Ziyovuddin fil

Narxay tuman XTB
Tel.: 99866 432 20 96
Faks: 99866 432 20 96
INN: 200752870-9142875
OKED:
X/R:10022860182187092100075164

X/R: 20208000900982185001

(EKU): 23402000300100001010

MFO: 00298



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 80456 на приобретение 4-мактаб биносини жорий тамирлаш4

Способ проведения электронный

Дата 13.05.2022

Время рассмотрения 13.05.2022 18:25

Конкурсная комиссия Нарпай туман Халк таълими булими мактаблари, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	RAJABOV LATIFJON XUSANOVICH	ХТБ мудири	ХТБ
Секретарь комиссии	AMANOV UMID ESHPULATOVICH	Бош хисобчи	ХТБ
Член комиссии	SUYUNOV MIRZOHID SAYIM O'G'LI	Хисобчи	ХТБ
Член комиссии	GAYBULLAYEV OLIM BAXTIYOROVICH	Хтб мухандиси	ХТБ
Член комиссии	ESANOV KAMOLIDIN OCHILOVICH	Хисобчи	ХТБ
Член комиссии	XUJAKULOV FURKAT KUCHKOROVICH	Бош иктисодчи	ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.05.2022 года № лота 80456.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 49

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	4-Мақтаб жорий тамири Апрель ойи
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	122 296 410.00
Стартовая сумма	122 296 410.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Солиқлар ва мажбурий туловлар буйича қарздорлик мавжуд эмаслиги ташкилотга нисабатан банкротлик эълон қилинмаган давлат соғлиқ қумитасининг расмий веб сайтыга шубхали қорхоналар руйхатиға қиритилмаганлиги ҚҚС туловчиси булса унинг гувоҳномаси фаоллиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар ва мажбурий туловлар буйича қарздорлик мавжуд эмаслиги ташкилотга нисабатан банкротлик эълон қилинмаган давлат соғлиқ қумитасининг расмий веб сайтыга шубхали қорхоналар руйхатиға қиритилмаганлиги ҚҚС туловчиси булса унинг гувоҳномаси фаоллиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО LYUKS STROY BIZNES 555	20	Мавжуд ва тақдим этилди	1	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KATTAQO'RG'ON QURILISH SIFAT	20	Хужжатлар такдим этилди	20	Экспертная		
ООО "DILSHODA OBO'D QO'RG'ON"	20	2021 йилга корхонамиз 5 922 883 133 сумга иш бажарган. Соликларни вақтига ва зияти билан тулланган Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаган	1	Экспертная		
"SAXOVOTLI TEMUR" OK	20	"SAXOVOTLI TEMUR" OK Иштихон тумани давлат солиқ инспекциясида 301 630 189 –сонли СТИР рақам билан рўйхатга олинган ҳамда корхона қурилиш соҳасида 10 йилдан буён фаолият олиб бормоқда. Соликлар ва мажбурий туловлар буйича қарздорлик мавжуд эмаслиги ташкилотга нисабатан банкротлик эълон қилинмаган давлат соғлиқ кумитасининг расмий веб сайтига шубхали қорхоналар рўйхатида киритилмаганлиги ККС туловчиси булса унинг гувоҳномаси фаоллиги. Илова: Маълумотномалар илова қилинди.	1	Экспертная		

Критерий №2 Ташкилот камида 5 йил иш стажига эга булишлиги гувоҳномаси ва ишчи ходимларининг меҳнат биржасидан утганлиги хақида веб сайт дан олган руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот камида 5 йил иш стажига эга булишлиги гувоҳномаси ва ишчи ходимларининг меҳнат биржасидан утганлиги хақида веб сайт дан олган руйхати

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО LYUKS STROY BIZNES 555	20	Мавжуд ва такдим этилди	20	Экспертная		
ООО KATTAQO'RG'ON QURILISH SIFAT	20	Хужжатлар такдим этилди	20	Экспертная		
ООО "DILSHODA	20	Общий опыт работы 10 лет,	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBOD QO'RG'ON"		включая специальный опыт выполнения строительных работ критической и сверхкритических параметров, аналогичный по характеру и объему, в нижеприведенном файле мы показали стат. отчет о наличии у нас Эксковарторы - всего 2 шт, Кран на автомобильном ходу - всего 1 шт, Инвентарные и передвижные бетонорастворсмесительные установки - всего 5 шт, Малые строительные механизмы - всего 178 шт, Передвижные инструментально-раздаточные пункты - всего 2 шт. также приложены Отчет о фин. результатах, где указан объем выполненных работ за 2021 год в размере 3 603 788 500 сум, и баланс за 2021 год				
"SAHOVOTLI TEMUR" OK	20	"SAHOVOTLI TEMUR" OK Иштихон тумани давлат солиқ инспекциясида 301 630 189 –сонли СТИР рақам билан руйхатга олинган ҳамда корхона қурилиш соҳасида 10 йилдан буён фаолият олиб бормоқда олинган ҳамда Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлигининг маълумотига асосан корхонада 12 та доимий одий маълумотли архитектор ва инженер ходимлар ва 90 та мавсумий ишчилар фаолият олиб бормоқда. Илова: Маълумотномалар тулиқ илова қилинди.	20	Экспертная		

Критерий №3 Нохалол етказиб берувчилар руйхатида турмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Нохалол етказиб берувчилар руйхатида турмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO LYUKS STROY BIZNES 555	20	Мавжуд ва такдим этилди	20	Экспертная		
OOO KATTAQO'RG'ON QURILISH SIFAT	20	Хужжатлар такдим этилди	20	Экспертная		
OOO "DILSHODA	20	Инсофсиз	1	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OBOD QO'RG'ON"		ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаган				
"SAXOVOTLI TEMUR" OK	20	"SAXOVATLI TEMUR" OK Иштихон тумани давлат солиқ инспекциясида 301 630 189 –сонли СТИР рақам билан рўйхатга олинган ҳамда Давлат солиқ қўмитасининг инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида мавжуд эмас. Илова: Маълумотномалар илова қилинди.	20	Экспертная		

Критерий №4 Банкдан кредит ва картотека2 олдидаги қарздорлиги мавжуд эмаслиги хақида банкнинг маълумотномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Банкдан кредит ва картотека2 олдидаги қарздорлиги мавжуд эмаслиги хақида банкнинг маълумотномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО LYUKS STROY BIZNES 555	20	Мавжуд ва тақдим этилди	20	Экспертная		
ООО KATTAQO'RG'ON QURILISH SIFAT	20	Банк маълумоти	20	Экспертная		
ООО "DILSHODA OBOD QO'RG'ON"	20	ООО "Дилшода Обод Кургон" не имеет долг ни перед банком, ни перед налоговой инспекцией.	1	Экспертная		
"SAXOVOTLI TEMUR" OK	20	Банкдан кредит ва картотека2 олдидаги қарздорлиги мавжуд эмас.	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО LYUKS STROY BIZNES 555	122 296 410.00	121 500 000.00	11.05.2022 11:33:20	19.12
ООО KATTAQO'RG'ON QURILISH SIFAT	122 296 410.00	116 200 000.00	11.05.2022 12:28:14	20.00
ООО "DILSHODA OBOD	122 296 410.00	122 000 000.00	11.05.2022	

QO'RG'ON"			16:37:02	
"SAXOVOTLI TEMUR" OK	122 296 410.00	116 181 589.50	12.05.2022 08:58:40	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО LYUKS STROY BIZNES 555	61	19.12	80.12
ООО KATTAQO'RG'ON QURILISH SIFAT	80	20	100
ООО "DILSHODA OBOD QO'RG'ON"	23		23
"SAXOVOTLI TEMUR" OK	51	20	71

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 80456 от 13.05.2022 года на приобретение 4-мактаб биносини жорий тамирлаш4 определила победителем:

ООО KATTAQO'RG'ON QURILISH SIFAT
306039809

и резервный исполнитель: ООО LYUKS STROY BIZNES 555 (305115500)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	RAJABOV LATIFJON XUSANOVICH	Согласен	
Член комиссии	ESANOV KAMOLIDIN OCHILOVICH	Согласен	
Член комиссии	SUYUNOV MIRZOHID SAYIM O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GAYBULLAYEV OLIM BAXTIYOROVICH	Согласен	
Член комиссии	XUJAKULOV FURKAT KUCHKOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI
SAMARQAND VILOYATI ADLIYA BOSHQARMASI
NARPAY TUMAN ADLIYA BO‘LIMI YURIDIK XIZMAT
KO‘RSATISH MARKAZI**

141200. Narpay tumani, Nog‘oraxona mahallasi “Kamalak” ko‘chasi
el.pochta: narpayyurmarkaz@adliya.uz +998944825107

2022-yil 23-may

Oqtosh shahri

Narpay tuman Xalq ta’lim bo‘limi va “KATTAQURG‘ON QURILISH
SIFAT” MCHJ o‘rtasida tuzilgan “Narpay tumanidagi 4-sonli maktabning joriy
ta’mirlash ob’ekti” ishlari bo‘yicha tuzgan shartnoma loyihasi yuzasidan

HUQUQIY XULOSA:№

Mazkur shartnoma loyihasini O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi,
“Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi
to‘g‘risida”gi Qonuni va boshqa qonun hujjatlari asosida huquqiy ekspertizadan
o‘tkazib:

- Shartnoma loyihasiniig amaldagi qonun hujjatlari talablariga javob berishini
va qonunga mos holda tuzilganligini;

- Tomonlarning shartnomada ko‘rsatilgan mulkiy javobgarliklari va o‘zaro
nizolarni hal qilish yo‘llari O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi hamda
«Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi
to‘g‘risida»gi qonuni asosida belgilanganligini shuningdek mazkur lot elektron
tizimdagi ball tizimida eng yaxshi tanlov texnik shartlari asosida inson omilisiz
elektron tizim orqali baholanganligini aniqladim.

Yuqoridagilarga asoslangan holda shartnoma loyihasini qonun hujjatlari
asosida tuzilgan deb hisoblayman va tomonlarga uni imzolashni tavsiya etaman.

Markaz boshlig‘i
23.05.2022 yil

F.I.Qurbanov





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"KATTAQO'RG'ON QURILISH SIFAT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"KATTAQO'RG'ON QURILISH SIFAT" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

25.01.2019

674149

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306039809

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Samarqand viloyati, Narpay tumani, Oqtosh, Langartepa ko'chasi 16-uy,

Guvohnoma:

Samarqand viloyati, Narpay tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



“ТАСДИҚЛАЙМАН”
“Халқ таълими бўлими, комиссия



Халқ таълими вазирлиги биносида мураккаб технологиялари ҳамда бинонинг ташки ва ички қисмида сифатли хизмат кўрсатиш бўйича хизмат кўрсатувчи ташкилотлар ўртасида танлов ўтказиш бўйича комиссия йиғилиши
БАЁНИ

Нарпай тумани

«23» май 2022 й.

Раислик қилувчи

Иштирок этган комиссия аъзолари:

У.Аманов

Комиссия аъзоси, бош ҳисобчи

Ф.Хужакулов

Комиссия аъзоси, бош иктисодчи

М.Суюнов

Комиссия аъзоси, Давлат харидлари бўлими бошлиғи

О.Ғайбуллаев

Комиссия аъзоси, ХТБ муҳандиси

К.Эсанов

Комиссия аъзоси, ҳисобчи

КУН ТАРТИБИ:

“4-мактаб” биносини жорий тамирлаш ишлари бўйича.

(У.Аманов, Ф.Хужакулов, М.Суюнов, О.Ғайбуллаев, К.Эсанов)

ХТБ томонидан 2022 йил 13 майда Ўзбекистон Республикаси Товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига 4-Мактаб биносини жорий тамирлаш №80456-лот рақами билан эълон жойлаштирилди. Мазкур лот бўйича 2022 йил 13 майдаги энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган “4-мактаб биносини жорий тамирлаш ишлари бўйича” баённомасига асосан эълон якунига кўра Комиссия аъзолари томонидан МЧЖ “ООО Kattaqurgon Qurilish Sifat” корхонаси ғолиб деб топилганлигини инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама

қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. ХТБ бош бухгалтери У.Амановга:

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 05 Майдаги электрон баённомасига асосан қолиб “ООО Kattaqurgon Qurilish Sifat” корхонаси билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

3. Бош муҳандис О.Ғайбуллаевга хизмат кўрсатиш сифат даражаси назорат қилинсин.

Комиссия аъзолари


У.Аманов



Ф.Хужакулов



М.Суюнов



О.Ғайбуллаев



К.Эсанов

