

Yangiyo'l shahar "Nov" MFYda Nov, Oybek, Nixol ko'chalari ichimlik suvi tarmog'ini yangidan qurish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

05/22 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

" 16 " *May* 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "**Yagona buyurtmachi xizmati**" Injining Kompaniyasi nomidan **direktor E.Abdualiyev** va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «**AZIYA INDUSTRY INVEST**» MCHJ nomidan **Ustav asosida ish yurituvchi direktor Q.Mamajonov** quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Yangiyo'l shahar "Nov" MFYda Nov, Oybek, Nixol ko'chalari ichimlik suvi tarmog'ini yangidan qurish** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish bilan bog'liq ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **49 400 000 (Qirq to'qqiz million to'rt yuz ming)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

90 219 6778

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;
- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.
- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;
- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (O'zsvta'minot AJ hududiy filiali, tuman TYFUK, elektr tarmoqlari korxonasi) bilan kelishib olishi shart;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;
- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'yimaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davlat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleans nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirida tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

Injiniring kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,

Sh/hr: 301121860271017063201110204

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r: 23402000300100001010

MFO: 00014



hujjatlar bo'yicha BBXKM

E. Abduvaliyev

[Handwritten signature]

Yurisdiksiya tashvichi

«AZIYA INDUSTRY INVEST» MCHJ

Namangan sh., N.Namangoniy ko'chasi, 18 uy.

Tel/faks: (69)227-86-01

X/R: 2020 8000 8007 6288 1001

INN: 304 793 364 OKED: 71120

MFO: 00895 TIF “Milliybank” Mirzo-Ulugbek filiali



Q. Mamajonov

2022 yil «16» 05 daqi
05/22-sonli shartnomada 1- ilovchi

Shartnoma bahosining kelishuv


BA Y O N N O M A S I

Biz quyida imzo cheklavchilar Yulduz o'z shahar "Nov" MEYda Nov, Oybek, Nihol ko'chalari ichimlik suvi tartmog'ini yangidan qurish ob'ekti bo'yicha 2022 yil «16» 05 daqi 05/22-sonli shartnoma bahosi 49 400 000 (Qirg to'qqiz million to'rt yuz ming) QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonoma Buyurtmachi va Loyihachi o'tarasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

«Buyurtmachi»

Toshkent viloyati hokimligi
«Yagona buyurtmachi xizmati» Injini ting
Kompaniyasi



E. Abdullayev



«Loyihachi»

«NOV» INDUSTRY INVEST» MCHJ



Q. Mamajonov

2022 yil «16» 05 daqi
05/22-sonli shartnomaga 2- ilov'a

Loyiha-smeta va qidartuv ishlarini bajarish uchun
KALENDAR RELJASI

T/rp	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Yangiyo'l shahar "Nov" MFYda Nov, Oybek, Nixol ko'chalari ichimlik suvi tarmog'ini yangidan qurish ob'yektlarining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalg'a oshirilgandan so'ng 20 kun	49 400 000 (Qirg to'qqiz million to'rt yuz ming) so'mni tashkil qiladi, QOS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniyning
Kompaniyasi



E. Abdullayev

“Loyihachi”

«YANA INDUSTRY INVEST» MCHJ



Q. Mamatjonov

2022 yil «16» 05 dagi
05/22 -sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Yangiyo'l shahar "Nov" MFYda Nov, Oybek, Nixol ko'chalari ichimlik suvi tarmog'ini yangidan qurish ob'yekting ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlari ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «AZIYA INDUSTRY INVEST» MCHJ
Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniiring Kompaniyasi

hi
b
ii

№ pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	<p>Yangiyo'l shahar "Nov" MFYda Nov, Oybek, Nixol ko'chalari ichimlik suvi tarmog'ini yangidan qurish ob'yekting ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarni ishlab chiqish</p> <p>Shu jumladan: Topoxarita ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi</p> <p>Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 2 340 000 000 so'm</p>	<p>Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 Murakkablik toifasi - II K-2.15</p>	<p>2 340 000 000 x 2,15% = = 50 310 000</p> <p>Tanlovga asosan shartnoma qiymati 49 400 000 so'm</p> <p>Shu jumladan QQS 6 443 478.26 so'm</p>
			49 400 000

Smeta bo'yicha jami: 49 400 000 (Qirq to'qqiz million to'rt yuz ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan



Loyiha tashkiloti rahbari Q. Mamajonov
Loyiha bosh muhandisi _____

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi
direktori E.Abdvaluhiyevga

K A F O L A T X A T I

Yangiyo‘l shahar “Nov” MFYda Nov, Oybek, Nixol ko‘chalari ichimlik suvi tarmog‘ini yangidan qurish obyektini bo‘yicha «AZIYA INDUSTRY INVEST» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachi topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilganligini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



Q.Mamajonov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77885 на приобретение Янгийўл шаҳар "Нов" МФЙда Нов, Ойбек, Нихол кўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 11.05.2022

Время рассмотрения 11.05.2022 11:40

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.05.2022 года № лота 77885.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	70 200 000.00
Стартовая сумма	70 200 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охирги 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SMART ARCHENG	20	20	14	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	20	20	15	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SMART ARCHENG	15	15	10	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	15	15	9	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охирги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SMART ARCHENG	20	20	13	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	20	20	15	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига қўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси

илова қилинсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SMART ARCHENG	15	15	12	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	15	15	9	Экспертная		

Критерий №5 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SMART ARCHENG	15	15	9	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	15	15	5	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SMART ARCHENG	15	15	11	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	15	15	13	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	70 200 000.00	49 400 000.00	06.05.2022 11:35:31	40.00
ООО SMART ARCHENG	70 200 000.00	67 200 000.00	01.05.2022 18:33:39	29.40

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	39.6	40	79.6
ООО SMART ARCHENG	41.4	29.4	70.8

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 77885 от 11.05.2022 года на приобретение Янгийул шахар "Нов" МФЙда Нов, Ойбек, Нихол кўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ООО AZIYA INDUSTRY INVEST
304793364

и резервный исполнитель: ООО SMART ARCHENG (306426041)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛИЙМАН"
Тошкент вилояти ҳокими ўринбосари
Ш. Махмудов
2022 й.

Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ишонининг компанияси буюртмачилигида
Молна вазирилик хузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан
"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" ичимлик сув таъминоти тизимларини яхшилаш ишларининг
2022 йил учун МАНзилли РЎЙХАТИ

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қарори)

28.04.2022.

№	Объектлар номи ва мазмун	Куршилган шартнома фойдаланиш ва ишлаш тарихини таъинлаш	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома ҳисобида) жумладан, буюртмачи бўлиши зарур бўлганда	01.01.2024 й. ҳолатига Ўзбекистон Республикаси ҳисобидан	01.01.2024 й. ҳолатига Ўзбекистон Республикаси ҳисобидан	01.01.2024 й. ҳолатига Ўзбекистон Республикаси ҳисобидан	2022 йил учун қўйилган лойиҳани шу йулдан				2022 йилдан фойдаланишга топширилган				01.01.2024 й. ҳолатига Ўзбекистон Республикаси ҳисобидан	01.01.2024 й. ҳолатига Ўзбекистон Республикаси ҳисобидан	Экспертиза хулосаси рақами ва санаи	Тегишлик рақам ва санаи	М.Л.С.УМ													
								Жами капитал қўйилмалар	Куршилган ишлар	Жами	Жумладан, саноат зарғараглари	Куршилган қувват	Асосий фонд сурмаси	01.01.2024 й. ҳолатига Ўзбекистон Республикаси ҳисобидан	01.01.2024 й. ҳолатига Ўзбекистон Республикаси ҳисобидан						01.01.2024 й. ҳолатига Ўзбекистон Республикаси ҳисобидан	01.01.2024 й. ҳолатига Ўзбекистон Республикаси ҳисобидан											
																							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
44	ЖАМИ ХАММАСИ:		324,5 км					95160,000	90831,016	4328,984											19												
14	Обод маҳалла жами:		66,6 км	2 объект				24821,000	23692,763	1128,237																							
	Ангрэн шаҳар		3,2 км					2652,000	2530,478	121,522																							
1	"Ботот" МФЙда Истиқлол кўчасидан 5/16 даха 14 уйғач ва 5/16 даха 8-МТМ дан 7 уйғача ичимлик сув тармоғини таъмирлаш	2022й	1,2 км					1632,000	1557,928	74,072											тендер												
	шу йулдан ПКҚ учун								53,672																								
2	"Улугбек" МФЙда Улугбек маҳалласи Улугбек кўчасидан 14 даха 23 уйдан 40 уйғача сув тармоғини таъмирлаш	2022й	2,0 км					1020,000	972,550	47,450											тендер												
	шу йулдан ПКҚ учун								34,700																								
1	Бектебад шаҳар		7,2 км					3060,000	2920,729	139,271																							
1	"Маҳрифат" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш	2022й	4,2 км					1785,000	1704,272	80,728											тендер												
	шу йулдан ПКҚ учун								58,415																								
2	"Обод турмуш" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш	2022й	3,0 км					1275,000	1216,457	58,543											тендер												
	шу йулдан ПКҚ учун								42,605																								
	Нурафшон шаҳар		8,8 км	1 объект				3257,000	3106,460	150,540																							
1	"Маҳрифат" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	6,7 км					2144,000	2047,656	96,344											тендер												
	шу йулдан ПКҚ учун								69,544																								
2	"Олпоқ" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш	2022й	2,1 км	1 объект				1113,000	1058,804	54,196											танлов												
	шу йулдан ПКҚ учун								40,283																								
	Олмалик шаҳар		5,5 км	1 объект				2616,000	2493,343	122,657																							
1	"Теракли" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш	2022й	2,5 км	1 объект				1365,000	1297,929	65,071											тендер												
	шу йулдан ПКҚ учун								48,033																								

№	Объектлар номи ва манзили	Куршилган бўлгани ва фойдаланилган шартлари	Локация кўрсатиш	Объектнинг умумий қиймати (аҳолига асосланган)	01.01.22Н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати (қайта хисобланган бўлганда)	01.01.22Н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати (қайта хисобланган бўлганда)	2022 йил учун қилинган қўйилmalar лозими шартлари						2022 йилда фойдаланилган топширилган		01.01.23Н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати (қайта хисобланган бўлганда)	01.01.23Н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати (қайта хисобланган бўлганда)	17	18	19				
							Жами қўйилmalar	Қуралли қўйилmalar	Жами қўйилmalar	Қўйилmalar	Қўйилmalar	Қўйилmalar	Қўйилmalar	Қўйилmalar						Қўйилmalar	Қўйилmalar	Қўйилmalar	Қўйилmalar
2	1	"Дўғлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини ташмирлаш	3,0 км																				
		шу жумладан ЛКН учун																					
		Охангарон шаҳар	11,2 км																				
1		"Ешлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини ташмирлаш	3,8 км																				
		шу жумладан ЛКН учун																					
2		"Кўрган" МФЙда ичимлик суви тармоғини ташмирлаш	7,4 км																				
		шу жумладан ЛКН учун																					
1		"Навруз" МФЙда ичимлик суви тармоғини ташмирлаш	2,0 км																				
		шу жумладан ЛКН учун																					
2		"Хамза" МФЙда ичимлик суви тармоғини ташмирлаш	7,1 км																				
		шу жумладан ЛКН учун																					
		Янгийўл шаҳар	21,6 км																				
1		"Баҳор" МФЙда ДРСУ. Дам олиш, Шодмёна, Узумзор, Мевазор, Навруз кўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	11,2 км																				
		шу жумладан ЛКН учун																					
2		"Нов" МФЙда Нов, Ойбек, Нихол кўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	10,4 км																				
		шу жумладан ЛКН учун																					
30		Обод қишлоқ жамини:	257,9 км																				
		Бекабод тумани	36 объект																				
		Бекабод тумани	30,9 км																				
		Бекабод тумани	5 объект																				
1		"Фарход" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қуриш	11,8 км																				
		шу жумладан ЛКН учун																					
2		"Бунёдкор" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қуриш	19,1 км																				
		шу жумладан ЛКН учун																					
		Бўёқ тумани	26 км																				
		Бўёқ тумани	4 объект																				
1		"Ибрат" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қуриш	11,0 км																				
		шу жумладан ЛКН учун																					

№	1	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал қўйилmalar лoмoти шу жoмладан					2022 йилда фoбдaлaншга тoширилadиган				16	17	18	19		
								Жoми капитал қўйилmalar	Курoлиш лoмoтиги нoшaри	Жoми	жoмладан, сeнeси хoрoжатларин	Курoт мoдaти	Ассeт фoнд сoумaси	01.01.22й., хoлaтга йилдан йилга Уручин oбьeктининг мoнeвaншaтирини кoлaшти жoмладан, бoдoжтaмaни, бoнoнкa, хoрoжатларин	01.01.22й., хoлaтга йилдан йилга Уручин oбьeктининг мoнeвaншaтирини кoлaшти жoмладан, бoдoжтaмaни, бoнoнкa, хoрoжатларин	Экспeртизa хoрoжeти рaкaми нa сaнeн					Тeндeр (тaнoлo)лар нaтaжeсaтa бoйичe бaг'ишлoмa рaкaми нa сaнeн	
																						8
	му жoмладан ЛКН учун																					
2	"Кoрoкyлoк" МФЙда ичимлик сoви тaрмoгини вa сoв иншoтaгини янгидан кyриш	2022й	15,0 км 3 oбьeкт					3000,000	2866,420	133,580	68,490										тeндeр	
	му жoмладан ЛКН учун		20,3 км 1 oбьeкт					5371,000	5131,201	239,799	96,080											тeндeр
1	"Чимбoйлнк" МФЙда ичимлик сoви тaрмoгини янгидан кyриш	2022й	7,3 км					1751,000	1671,751	79,249	57,361											тeндeр
	му жoмладан ЛКН учун																					тeндeр
2	"Бурчмyлo" МФЙда ичимлик сoви тaрмoгини вa сoв иншoтaгини янгидан кyриш	2022й	13,0 км 1 oбьeкт					3620,000	3459,450	160,550	160,550											тeндeр
	му жoмладан ЛКН учун		14,5 км 1 oбьeкт					3980,000	3798,010	181,990	115,300											тeндeр
1	"Урнкoр" МФЙда ичимлик сoв тaрмoгини янгидан кyриш	2022й	9,5 км					2280,000	2177,740	102,260	73,760											тeндeр
	му жoмладан ЛКН учун																					тeндeр
2	"Рaмoдoн" МФЙда ичимлик сoв тaрмoгини вa сoв иншoтaгини янгидан кyриш	2022й	5,0 км 1 oбьeкт					1700,000	1620,270	79,730	79,730											тeндeр
	му жoмладан ЛКН учун		19,4 км 1 oбьeкт					3816,000	3641,144	174,856	58,480											тeндeр
1	"Тaрaксий" МФЙда ичимлик сoви тaрмoгини вa сoв иншoтaгини янгидан кyриш	2022й	6,0 км 1 oбьeкт					1940,000	1849,830	90,170	65,920											тeндeр
	му жoмладан ЛКН учун																					тeндeр
3	"Бирлик" МФЙда ичимлик сoви тaрмoгини янгидан кyриш	2022й	13,4 км					1876,000	1791,314	84,686	84,686											тeндeр
	му жoмладан ЛКН учун		28,0 км 6 oбьeкт					7570,000	7229,145	340,855	61,236											тeндeр
1	"Жyмaгyл" МФЙда ичимлик сoв тaрмoгини вa сoв иншoтaгини янгидан кyриш	2022й	10,5 км 2 oбьeкт					2730,000	2605,465	124,535	90,410											тeндeр
	му жoмладан ЛКН учун																					тeндeр
2	"Вeтaн" МФЙда ичимлик сoв тaрмoгини вa сoв иншoтaгини янгидан кyриш вa тaъмирлaш	2022й	17,5 км 4 oбьeкт					4840,000	4623,680	216,320	216,320											тeндeр
	му жoмладан ЛКН учун		12 км 3 oбьeкт					3980,000	3795,310	184,690	155,820											тeндeр
1	"Мaдaннaт" МФЙда ичимлик сoв тaрмoгини вa сoв иншoтaгини янгидан кyриш вa тaъмирлaш	2022й	6,0 км 2 oбьeкт					2040,000	1945,480	94,520	94,520											тeндeр

№	Объектлар номи ва мавзиси	Қурилиш бошланиши ва аяниги	Лойiha қурасти ва мавзиси	Об'ектнинг умумий қиймати (шартнома жумладан, бунёдқилини бошқа харажатлари)	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилини бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилини бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилини бошқа харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топширилган							01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилини бошқа харажатлари	01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилини бошқа харажатлари	Экспертга ҳужжат қилини бошқа харажатлари	Текшер (таъмин)лар натижасига бўйича объектнинг қиймати	Ташкилот номи	
								Иш жүзидан		Асосий фонд суммаси	Қўшимча маблағ	Жами	Жами	Жами						Жами
								Кураниш	Бунёдқилини											
1	Объектлар номи ва мавзиси	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Иш жүзидан ИККИ учун		14,2 км 2 объект					5208,000	4972,592	110,560										
	Чиноз тумани							2900,000	2770,770	235,408										
1	"Испомбол" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	10,0 км 1 объект							129,230									тендер	
	Иш жүзидан ИККИ учун									92,980										
2	"Сутчилар" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	4,2 км 1 объект					2308,000	2201,822	106,178									танлов	
	Иш жүзидан ИККИ учун									77,328										
	Юқори Чирчиқ		13,5 км 3 объект					4640,000	4429,300	210,700										
1	"Нури йўл" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	6,3 км 1 объект					2312,000	2208,348	103,652									тендер	
	Иш жүзидан ИККИ учун									74,752										
2	"Фаровон" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш ва таъмирлаш	2022й	7,2 км 2 объект					2328,000	2220,952	107,048									танлов	
	Иш жүзидан ИККИ учун									77,948										
	Янгийўла тумани		11,2 км 1 объект					3188,000	3040,462	147,538										
1	"Миришкор" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	4,2 км					1008,000	961,072	46,928									танлов	
	Иш жүзидан ИККИ учун									33,328										
2	"Шоллик" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	7,0 км 1 объект					2180,000	2079,390	100,610									танлов	
	Иш жүзидан ИККИ учун									73,360										



Ташкилот номи ва мавзиси
 "КЕЛИШИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Миллий вазирилик

"КЕЛИШИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Иқтисодий тараққиёт ва қанбағаллигини
 оқскаруриш вазирилик

" 06 " 04 " 2022 й.

" 06 " 04 " 2022 й.