

Toshkent viloyati Ohangaron tumani Chuvildoq MFY hududi Qoroqolpoq a/p da 50 qotnovli OSHP qurilishi ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

16/5- sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

“ 18 ” 05 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdualiyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «EXPRESS ENGINEERING» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor Z.Raxmatov quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Toshkent viloyati Ohangaron tumani Chuvildoq MFY hududi Qoroqolpoq a/p da 50 qotnovli OSHP qurilish** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **27 000 000 (Yigirma yetti million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda “Buyurtmachi” “Loyihachi” oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar, shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

6. Qo'shimcha shartlar

6.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

6.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan holda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

6.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

6.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

6.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

6.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

6.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

6.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

6.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

6.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabr gacha amal qiladi.

6.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

«EXPRESS ENGINEERING» MCHJ

Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: 301821860274017076801051019
O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi
G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi
h/r:23402000300100001010
MFO 00014
STIR 202 230 110
MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Samarqand shahar Beruniy ko'chasi 25M
h/r 20208000304596325001
“Xamkor bank” Samarqand fililali
MFO 01030
STIR (INN) 206850999



E.Abdualiyev

Direktor: Z.Raxmatov



2022 yil «18» 05 dagi
16/5-sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar **Toshkent viloyati Ohangaron tumani Chuvildoq MFY hududi Qoroqolpoq a/p da 50 qotnovli OSHP qurilish** ob'ekti bo'yicha 2022 yil «18» 05 dagi 16/5-sonli shartnoma bahosi 27 000 000 (Yigirma yetti million), QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniring
Kompaniyasi



E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«EXPRESS ENGINEERING» MCHJ



Direktor  Z. Raxmatov

2022 yil «18» 05 dagi
16/5-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Toshkent viloyati Ohangaron tumani Chuvildoq MFY hududi Qoroqolpoq a/p da 50 qotnovli OSHP qurilish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	27 000 000 (Yigirma yetti million), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniroing
Kompaniyasi



E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«EXPRESS ENGINEERING» MCHJ.

Direktor



Z. Raxmatov

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Toshkent viloyati Ohangaron tumani Chuvildoq MFY hududi Qoroqolpoq a/p da 50 qotnovli OSHP qurilish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «EXPRESS ENGINEERING» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Toshkent viloyati Ohangaron tumani Chuvildoq MFY hududi Qoroqolpoq a/p da 50 qotnovli OSHP qurilish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Texnik ko'rik (Тех.обследование) Topoxarita va geologiya ishlari, Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 1 500 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkablik toifasi - II K -1.8	$1\ 500\ 000\ 000 \times 1,8\% =$ $= 27\ 000\ 000$ Kelishilgan shartnoma bahosi 27 000 000 so'm Shu jumladan QQS 3 521 739.1 so'm
			27 000 000

Smeta bo'yicha jami: 27 000 000 (Yigirma yetti million), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:



Z.Raxmatov

Loyiha bosh muhandisi:



**Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga**

K A F O L A T X A T I

Toshkent viloyati Ohangaron tumani Chuvildoq MFY hududi Qoroqolpoq a/p da 50 qotnovli OSHP qurilish obyekti bo'yicha «EXPRESS ENGINEERING» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me'yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



Z.Raxmatov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 82127 на приобретение Оҳангарон тумани "Чувилдоқ" МФЙ худиди Қорақалпоқ а/пда 50 қатновли ОШП қурилиши (лойиҳа-қидирув ишлари биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 14.05.2022

Время рассмотрения 13.05.2022 18:05

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёллаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.05.2022 года № лота 82127.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Лойиҳа смета хужатларини ишлаб чиқиш ва экспертизадан ўтказиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	27 500 000.00

единицу	
Стартовая сумма	27 500 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали	10	Экспертная		
ООО TOSH-STROY PROEKT	15	жадвал	10	Экспертная		
"ZARKAMRUS QURILISH LOYIXA" xususiy korxonasi	15	15	0	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	20	Танлов иштирокчисининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси	16	Экспертная		
ООО TOSH-STROY PROEKT	20	иш тажрибаси	12	Экспертная		
"ZARKAMRUS QURILISH LOYIXA" xususiy korxonasi	20	20	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охириги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	20	Танлов иштирокчисининг молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида	14	Экспертная		
ООО TOSH-STROY PROEKT	20	молиявий холати	12	Экспертная		
"ZARKAMRUS QURILISH LOYIXA" xususiy korxonasi	20	20	3	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига кўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	13	Экспертная		
ООО TOSH-STROY PROEKT	15	умумий ахборот	10	Экспертная		
"ZARKAMRUS QURILISH LOYIXA" xususiy korxonasi	15	15	3	Экспертная		

Критерий №5 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома	10	Экспертная		
ООО TOSH-STROY PROEKT	15	кўздан кечирганлиги	6	Экспертная		
"ZARKAMRUS QURILISH LOYIXA" xususiy	15	15	0	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
korxonasi						

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати	12	Экспертная		
ООО TOSH-STROY PROEKT	15	оргтехника ва механизмлар	10	Экспертная		
"ZARKAMRUS QURILISH LOYIXA" xususiy korxonasi	15	мавжуд	7	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"ZARKAMRUS QURILISH LOYIXA" xususiy korxonasi	27 500 000.00	27 300 000.00	12.05.2022 15:45:21	
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	27 500 000.00	27 000 000.00	06.05.2022 17:46:41	40.00
ООО TOSH-STROY PROEKT	27 500 000.00	27 400 000.00	11.05.2022 14:44:27	39.42

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"ZARKAMRUS QURILISH LOYIXA" xususiy korxonasi	13.8		13.8
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	45	40	85
ООО TOSH-STROY PROEKT	36	39.42	75.42

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 82127 от 14.05.2022 года на приобретение Оҳангарон тумани "Чувилдоқ" МФЙ худиди Қорақалпоқ а/нда 50 қатновли ОШП қурилиши (лойиҳа-қидирув ишлари биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ООО «EXPRESS ENGINEERING»
206850999

и резервный исполнитель: ООО TOSH-STROY PROEKT (305319468)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Тошкент вилояти ҳокимлигининг “Ягона буюртмачи хизмати” илжқилирини қамқабилмас буюртмачилигида
 Мақаллий бюджетни иқблагларни хисобиди эаглар ошириладигани “Обод қишлоқ” ва “Обод мақалла” дастури доирасида
 2022 йилги МИНИСТРИ РЎНАҚАТИ
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПС-172-сонли қарори
 Тошкент вилояти Ҳокимлиниг 2022 йил 26 мартдаги 200-10-0-0/22-сонли қарори
 Тошкент вилояти Ҳокимлиниг 2022 йил 11 апрелдаги 118-10-0-Е/22-сонли фармойиши

МНП.С/М

№	Объектлар номи ва мазони	Қурилиш объектларини амалда тотиштириш йили	3	4	5	6	7	8	2022 йил учун нақдга бўлимақлар лими		13	14	15	16	17	18	19
									9	10							
34	ЖАМИ ҲАММАСИ: Обод Мақалла							3 000,000	0,000	2 186,000							
1	Обод Мақалла							1 000,000	0,000	186,000							
1	Мақтабегарин Қўриш ва таъмирлаш		120					158,000	0,000	158,000							
1	“Тирак” МФЙдаги 9-мактабнинг 210 ўринли буюсови яғрамадан таъмирлаш. 120 ўринли Қўришқа бую ва ДХ24 ўйнашни строт зам Қўриш	2022й	12х 24 метр					158,000	0,000	158,000							тегиер
1	Мақтабегарин Қўриш ва таъмирлаш							28,000	0,000	28,000							
1	Мақтабегарин Қўриш ва таъмирлаш							28,000	0,000	28,000							
1	“Наруз МФЙ” 23-сонли ўртамақли мақтаб буюсовини эашиқарини ва дараа ромақарини эақонанила эақаштириш. Мақтабегарин яғри худудини эақонанила тарада обқонэашириш (эагил эафалт қоплақонини эақили. эақонанила мақабонэақини ташиқаштириш). буюсовини эақонанила эақонанила қоптириш. Мақтабегарин атрофини (4х4 м) эақонанила пийдақла буюли. Эақил қисқини яғри эақонанила таъмирлаш	2022й						28,000	0,000	28,000							тагиер
	Обод Қишлоқ							814,000									
4	Басқобол тўрақин							2 000,000	0,000	2 000,000							
	Мақтабегарин таъмирлаш							229,400	0,000	229,400							
1	Мақтабегарин таъмирлаш							19,100	0,000	19,100							
1	Бунёдқор МФЙ худудини 11-сонли МТТ буюсовини яғридан таъмирлаш	2022й						19,100		19,100							тагиер
	Мақтабегарин Қўриш ва таъмирлаш							168,600	0,000	168,600							
1	“Фарқод” МФЙ худудини 22-сонли мақтабегарин муқамал таъмирлаш	2022й						77,400		77,400							тегиер
2	“Бунёдқор” МФЙ худудини 51-сонли мақтабегарин реконструция қилиш	2022й						91,200		91,200							тегиер
	Созилани эақашти буюсовини Қўриш ва таъмирлаш							41,700	0,000	41,700							
1	“Фасқод” МФЙ худудини КТМП Дағилтарди фишпанг 50 қатнов муқамал таъмирлаш	2022й	50					41,700		41,700							тегиер

№	Объектлар номи ва манзили	Курши ш фойдал анидан то'лири ш йили	3	4	5	6	7	2022 йил нолангизта қўйилмаган лимити		2022 йилда фойдаланишга тошқинроқидан		01.01.23д. Идора илг ўрғичи объекти (айта жабоблаш билан) қолдиқ қийматин қўйилган, буғорганчи бошқа харажатлари		01.01.23д. халқара иш қўйилган объекти қўйилган қўйилган, буғорганчи бошқа харажатлари		17	18	19	
								8	9	10	11	12	13	14	15				16
2	Бўса тумани Мактабгача таълим таъхилгоҳларини қўриши ва таъхиллаши		150					152,000	0,000	152,000									
1	"Қорақўдўқ" МФЙ худудидан янги 150 ўрғичи МПМ қўриши	2022й	150					91,200		91,200									тегиш
	Соғлиқини сақлаш билан қўриши ва таъхиллаши		50					60,800	0,000	60,800									
1	Қорақўдўқ МФЙ худудидан янги 50 қатновли ОШП қўриши	2022й	50					60,800		60,800									тегиш
1	Бўстонлик тумани Мактабгача қўриши ва таъхиллаши							41,800	0,000	41,800									
	Мактабгача таълим таъхилгоҳларини қўриши ва таъхиллаши		120					188,600	0,000	188,600									
1	"Рамадон" МФЙ худудидан 120 ўрғичи янги МПТ биносини қўриши	2022й	120					91,200	0,000	91,200									тегиш
	Мактабгача қўриши ва таъхиллаши		12х24					97,400	0,000	97,400									
1	"Қўриқор" МФЙ худудидан 11-сонли мактабни қўриши ва таъхиллаши	2022й	объект					20,000		20,000									таъхил
2	"Рамадон" МФЙ худудидан 28-сонли мактабни қўриши ва таъхиллаши ва 12х24 ўрғичи спорт зал қўриши	2022й	12х24					77,400		77,400									тегиш
2	Қўриқор тумани Мактабгача таълим таъхилгоҳларини қўриши ва таъхиллаши							89,000	0,000	89,000									
	Мактабгача таълим таъхилгоҳларини қўриши ва таъхиллаши							49,400	0,000	49,400									
1	"Тараққиёт" МФЙ худудидан 12-сонли МПТ биносини реконструкция қилиши	2022й	объект					49,400		49,400									тегиш
	Мактабгача қўриши ва таъхиллаши							39,600	0,000	39,600									
1	"Тараққиёт" МФЙ худудидан 40-сонли мактабни қўриши ва таъхиллаши	2022й	объект					39,600		39,600									тегиш
4	Қўриқор тумани Мактабгача қўриши ва таъхиллаши							194,600	0,000	194,600									
	Мактабгача қўриши ва таъхиллаши							194,600	0,000	194,600									
1	"Жумайи" МФЙ худудидан 9-сонли мактабни қўриши ва таъхиллаши	2022й	объект					43,700		43,700									тегиш
2	"Жумайи" МФЙ худудидан 40-сонли мактабни қўриши ва таъхиллаши	2022й	объект					60,500		60,500									тегиш
3	"Янги" МФЙ худудидан 17-сонли мактабни қўриши ва таъхиллаши	2022й	объект					50,400		50,400									тегиш

№	Объектлар номи ва мазмун	Қўрилган объектнинг аниқлаш шифри	Объектнинг ушбу объект (шарҳнома) бўлиши билан боғлиқ харажатлари	01.01.23г. ҳолатига объект бўлиши билан боғлиқ харажатлари	01.01.23г. ҳолатига объект бўлиши билан боғлиқ харажатлари	01.01.23г. ҳолатига объект бўлиши билан боғлиқ харажатлари	01.01.23г. ҳолатига объект бўлиши билан боғлиқ харажатлари	2022 йилда қилинган қўйилмавлар лимити			2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23г. ҳолатига объект бўлиши билан боғлиқ харажатлари	01.01.23г. ҳолатига объект бўлиши билан боғлиқ харажатлари	Экспертжама ҳуқуқсиз равишда саноат	Тендер (таъриф)лар натижасиз бўлиши билан боғлиқ равишда саноат	Ташкилот номи	
								Жами қўйилмавлар	Қўйилган объектнинг шифри	Жами қўйилмавлар	Жами қўйилмавлар	Топширилган						Топширилган
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	"Бетан" МФЙ 18-мактабга 12х24 ўрғилган спорт зал қўриш	2022г	12х24				40,000			40,000								тендер
7	Оҳангиров туғгани Мактабга таълим ташкилотларини қўриш ва таъмирлаш		240				531,600	0,000		531,600								
1	"Алишер" МФЙ ҳудуди 120 ўрғилган янги МТТ қўриш	2022г	120				114,000			114,000								тендер
2	"Чувишток" МФЙ ҳудуди 120 ўрғилган янги МТТ қўриш	2022г	120				114,000			114,000								тендер
	Мақтабларини қўриш ва таъмирлаш						245,500	0,000		245,500								
1	"Алишер" МФЙ ҳудуди 50-мактабни янги қўриш	2022г					135,000			135,000								тендер
2	"Чувишток" МФЙ ҳудуди 29-мактабни реконструкция қилиш	2022г	объект				47,500			47,500								тендер
3	"Чувишток" МФЙ ҳудуди 30-мактабни реконструкция қилиш	2022г	объект				63,000			63,000								тендер
	Соғлиқни сақлаш биносини қўриш ва таъмирлаш		100				58,100	0,000		58,100								тендер
1	"Алишер" МФЙ ҳудуди Алишер а.п. янги қўриш 50 катнов	2022г	50				29,600			29,600								тендер
2	"Чувишток" МФЙ ҳудуди Қорақашок а.п. янги қўриш 50 катнов	2022г	50				28,500			28,500								тендер
4	Парикети туғгани Мактабга таълим ташкилотларини қўриш ва таъмирлаш		120				242,400	0,000		242,400								
1	"Октябр" МФЙ 120 ўрғилган янги МТТ қўриш	2022г	120				91,200	0,000		91,200								тендер
	Мақтабларини қўриш ва таъмирлаш						103,700	0,000		103,700								
1	"Октябр" 26-ўртамактабни мақтабга янги қўриш ва таъмирлаш	2022г	объект				43,200			43,200								тендер
2	"Қувишток" 19-ўртамактабни мақтабга янги қўриш ва таъмирлаш	2022г	объект				60,500			60,500								тендер
	Соғлиқни сақлаш биносини қўриш ва таъмирлаш		50				47,500	0,000		47,500								тендер
1	"Октябр" МФЙ ҳудуди Октябр ОШПнинг реконструкция қилиш 50 катнов	2022г	50				47,500			47,500								тендер
1	Топшиқет туғгани Мақтабга таълим ташкилотларини қўриш ва таъмирлаш		120				91,200	0,000		91,200								
1	"Алишер" 120 ўрғилган янги МТТ қўриш	2022г	120				91,200			91,200								тендер

№	Объект номи ва мавзуси	Курши бошлангич ва факультатив аниқлаш топиш ну йили	Локация куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюқлик, бошла, харажатлари	01.01.23г. ҳолатига об'ект қолган қиймати	01.01.23г. ҳолатига илдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта хословат бўлади) қолдиқ қиймати жумладан, буюқлик, харажатлари	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолган қиймати жумладан, буюқлик, харажатлари	2022 йил учун қилинган қўйилмавлар динини		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23г. ҳолатига илдан йилга ўтувчи объектнинг қолган қиймати жумладан, буюқлик, харажатлари		01.01.23г. ҳолатига илдан йилга ўтувчи объектнинг қолган қиймати жумладан, буюқлик, харажатлари		Тендер (тендерлар натижасида бўлмаган рақам ва санаси)	Ташкилот номи		
								Жами қилинган қўйилмавлар	Курши монтаж иллари	Жихоз	шумулдан		Қуяват мудат	Асосий фонд суммаси	01.01.23г. ҳолатига илдан йилга ўтувчи объектнинг қолган қиймати жумладан, буюқлик, харажатлари			01.01.23г. ҳолатига илдан йилга ўтувчи объектнинг қолган қиймати жумладан, буюқлик, харажатлари	Экспортда хулоса рақами ва санаси
											Бюджетдан	Харажатлари							
2	Мақтабгача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш							57,000	0,000	57,000									
1	"Учқоқли" МФЙ 35-сонли МТТ биносини реконструкция қилиш	2022й	объект					28,500		28,500							тендер		
1	Соғлиқни сақлаш биноларини қуриш ва таъмирлаш		100					28,500	0,000	28,500							тендер		
1	"Халқобод" МФЙ ҳудуди 52-сонли 100 катновли қишлоқ ошанлий полиминисини таъмирлаш	2022й	100					28,500		28,500							тендер		
1	Юқори Чирчиқ Мақтабгача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш							91,200	0,000	91,200									
1	"Нурли йўл" 120 ўринли янги МТТ биносини қуриш	2022й	объект					91,200		91,200							тендер		
1	Янги йўлга тумани Мақтабгача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш		120					91,200	0,000	91,200									
1	"Миршарқор" МФЙ ҳудуди 120-ўринли янги МТТ биносини қуриш	2022й	120					91,200		91,200							тендер		



Тошкент вилояти ҳокимлиги
"Ягона бўлганда ҳамма" инжиниринг компанияси
директори
З. Абдувалитов
2022г.



Тошкент вилояти
Молча бошқармаси бошлиғи
О.Халиқулов
2022г.

13.04.2022г. *[Signature]*