



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 19.04.2022 г. № 38

между Бухороний Шариф Нафис бахори МЧЖ и Пешку туман МТБ на общую сумму 379850555,00

Глава _____ 251
Казначейский лицевой счёт _____ 100022860062407091100251030

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель	379 850 555,00			379 850 555,00
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	379 850 555,00			379 850 555,00

Всего 379850555,00 сум

Триста семьдесят девять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч пятьсот
пятьдесят пять сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 113955166,50 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в Апрель мес. 2022 г.

(* — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ %, от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)



Руководитель _____

М. Абдуллаева Абдуллаева Мухаббат Гайбуллаевна
(подпись) Ф.И.О.

Главный бухгалтер _____

М.Т.Ф. Курбонов Фаррух Фахриддинович
(подпись) Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____
(подпись)

Получил работник заказчика М.Т.Ф.
(подпись)

«___» _____ 20__ г.

«___» _____ 20__ г.

19-апрел 2022 йил

Пешку туман

Бухоро Шариф Нафис бахори МЧЖ (кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритилади) номидан ўзининг устави (низоми, устави, ишончнома) асосида иш юритувчи раҳбари Ж.Имомов (вазифаси, фамилияси, исми) тимсолида, бир томондан ва Пешку туман МТБ (корхона, ташкилот, муассаса номи), (кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади) номидан ўзининг низоми (низоми, устави, ишончнома) асосида иш юритувчи раҳбари М.Абдуллаева (вазифаси, фамилияси, исми) тимсолида, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

1. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1. Ушбу шартнома буйича "Пудратчи" «Буюртмачи»нинг буюртмасига ва тузилган смета лойиха хужжатлари ҳамда электрон ахборот порталида эълон тарзида қуйилган **ва Пешку туман МТБга карашли (42 МТМ) биносини жорий таъмирлаш** ишларини бажаришни, «Буюртмачи» эса бажарилган ишларни қабул қилиб олишни ҳамда тўловни амалга оширишни ўз зиммаларига оладилар.

1.2 Ушбу шартноманинг умумий суммаси тузилган смета лойиха хужжатларидан келиб чиқиб 379850555 (уч юз етмиш туккиз миллион саккиз юз эллик минг беш юз эллик беш) сўмни ташкил этади.

ШАРТНОМА БУЙИЧА КЕЛИШУВ НАРХЛАР

2.1.«Буюртмачи» томонидан тақдим» қилинган хужжатларга асосан таъмирлаш ишларининг қиймати **379850555** (уч юз етмиш туккиз миллион саккиз юз эллик минг беш юз эллик беш) сўмни ташкил қилади.

2.2. Таъмирлаш ишларининг бошланиши **19-апрел 2022 йил**.

2.3. Таъмирлаш ишларининг тугаши вақти **15,май 2022 йилгача**.

3/ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БУЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР

3.1. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманинг 2.3. бандида кўрсатилган муддатгача амалга оширилади.

3.2. «Буюртмачи» томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида «Пудратчи»га ўзи томонидан харид қилинган таъмирлаш материалларини тақдим қилиши мумкин.

3.3. Таъмирлашни тўхтаб қолганлиги учун сабабчи бўлган томон бунинг оқибатида келиб чиқадиган ҳар қандай камомад ёки жавобгарликни ўз зиммасига олади.

3.4. Таъмирлашни тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сўнг таъмирлаш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади

4.ТўЛОВ ШАРТИ ВА ТАРТИБИ

4.1 Ушбу шартноманинг умумий 379850555 (уч юз етмиш туккиз миллион саккиз юз эллик минг беш юз эллик беш) сўмни ташкил этади. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини бошлаш учун «Пудратчи»га шартнома нархининг 30 % ёки 113955166.5 сўм миқдорда олдиндан тўлайди ва бу олдиндан тўлов **2022 йилнинг апрел ойида** амалга оширилади. «Буюртмачи» томонидан якуний тўлов «Пудратчи» ишлар бажарилганлигини тасдиқловчи хужжат тақдим қилгандан сўнг амалга оширилади. Якуний тўловнинг миқдори 265895388.5 сўмни, яъни, келишилган сумманинг 70 % фоизини ташкил этади ва бу якуний тўлов **2022 йилнинг 30 апрелгача** амалга оширилади.

4.2.«Буюртмачи» тўловни пул ўтказиш йули билан амалга оширади.

4.3.«Пудрат» ташкилоти томонидан шартномада кўрсатилган суммадан ошиқча бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўловлар амалга оширилмайди.

5. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Шартнома баҳоси 379850555 (уч юз етмиш туккиз миллион саккиз юз эллик минг беш юз эллик беш) сўм бўлган таъмирлаш ишлари юқорида келишилган муддатда тугатиш ва фойдаланишга топшириш.

5.2. Махсус таъмирлаш ишларини бажариш учун махсус ёлланма пудратчи ташкилотларни жалб қилади.

5.3. Ҳар ҳафтанинг душанба кунида жорий ҳафтада бажарилган таъмирлаш монтаж ишлари тўғрисидаги тегишли хужжатларни «Буюртмачи»га тақдим қилиши шарт. Агар таъмирлаш мазкур шартномада кўрсатилган муддатда пудратчининг айби билан фойдаланишга топширилмаса, у ҳолда буюртмачига қуйидаги тартибда жарима тўлайди:

- таъмирлаш муддати 10 кунга кечиктирилса, шартнома баҳосидан 0,5 % миқдорида;

-кейинги 20 кун учун шартнома баҳосидан 5 % миқдорида;

-ундан кейинги муддатлар учун 20 % миқдорида;

Жарима санкцияси буюртмачи томонидан билдирилган ёзма равишдаги даъводан кейин 10 кун муддат мобайнида тўланиши шарт.

5.4. Пудратчи шартномада назарда тутилган маблағ доирасида ишларни бажаради ва шунга мувофиқ бажарилган ишлар тугрисида 2-сонли далолатномани тузади..

6. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1. Шартномада курсатилган 4.1. ва 4.2. бандлари бузилса, «Буюртмачи» махсус ҳисоб-рақамидан ҳар бир кечиктирилган кун учун шартноманинг туланмаган нархини 0,04% миқдорида «Пудратчига» жарима тўлайди.

6.2. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини ўз вақтида белгиланган стандартларга ва амалдаги қонунчиликка асосан қабул қилиб олади.

6.3. "Буюртмачи" тасдиқланган сметасига мувофиқ бюджетда назарда тутилган маблағ доирасида шартнома тузади ва шартнома суммасига мувофиқ 2-сонли далолатномани «Пудратчи» билан биргаликда тузади

7.ТОМОНЛАР ЎРТАСИДА ШАРТНОМАВИЙ НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ

Ушбу шартнома асосида келиб чиқадиган ҳар қандай низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчиликлари талабларига асосан ҳужалик судларида ҳал этилади.

8.ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

8.1 Мазкур шартнома 2022 йил « 19 » апрелдан 2022 йил « 31 » декабргача амалда бўлади.

8.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилиб, бир хил юридик кучга эга бўлиб ҳисобланади ва томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан берилади.

9. ШАРТНОМАНИНГ ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ

9.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 23 августдаги 3237-сонли Товарлар(ишлар,хизматлар)нинг давлат ва корпаратив харидларини амалга оширишнинг замонавий шакл ва услубларини янада жорий этиш чора тadbирлари тўғрисида”ги қарори ва 2014 йил 1 январда Уз Рес “Бюджет кодекси”нинг 122 моддаси ва Ўзбекистон Республикаси бюджет тизими бюджетларининг ғазна ижроси коидалари 2016 йил 22 декабрьда 2850-сон ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги 594-сонли қарорининг 6-бандига асосан бюджет ташкилотларининг товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб берувчилар билан шартномалари, шунингдек буюртмачиларнинг Давлат бюджети маблағлари ҳисобига капитал қурилишга оид шартномалари мажбурий тартибда Ғазначиликда рўйхатга олинishi шартлиги ва фақат у амалга оширилгандан кейин кучга кириши назарда тутилган.

10. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

«ПУДРАТЧИ»

Бухоро Шариф Нафис бахори МЧЖ

(Товар етказиб берувчи ёки хизмат кўрсатувчининг номи)

Манзил:

Тел./факс -----

х/в 20208000700712770001

СТИР: 304456624 ОКОНХ:61100

Банкнинг номи: Агро банки Пешкун ф.

МФО: 00098

Раҳбар

Ж.Имомов
(Ф.И.Ш)

«БУЮРТМАЧИ»

Пешқў туман Мактабгача таълим бўлими

(бюджетдан маблағ олувчи ташкилотнинг номи)

Манзили:Пешку туман Амир темур кучаси

Тел./факс: -

ш/хв: 100022860062407091100251030

бюджетдан маблағ олувчи СТИРИ: 305158297

ОКОНХ :

Ғазначилик бўлинмаси номи: **Пешқў тумани**

бўйича Ғазначилик бўлинмаси

Ғазна х/в:**23402000300100001010.**

Банкнинг номи: **Тошкент ш. Марказий**
банкнинг

МФО: **00014.**

Ғазначилик бўлинмаси СТИРИ: **201122919**

Раҳбар: **М.Абдуллаева**
(Ф.И.Ш)



(Signature)
(имзо)



(Signature)
(имзо)

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

№

1. Loyihaning turi – shartnoma

2. Loyihaning nomi (Buxoroiy sharif nafis bahori MCHJ) va Peshku tuman maktabgacha ta'lim bo'limi o'rtasida pudrat shartnomasi

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:
Peshku tuman maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan 20.04.2022 yil ishlab chiqilgan va dasturga kiritilgan

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti:



M.Rahmonov

2022 yil « 20» aprel

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63504 на приобретение Пешку туман МТБ га карашли 42 сон МТТ биносини жорий таъмирлаш хизматини курсатиш

Способ проведения электронный

Дата 16.04.2022

Время рассмотрения 16.04.2022 11:33

Конкурсная комиссия Пешку туман мактабгача таълим булими Марказлашган, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDULLOYEVA MUXABBAT G'AYBULLOYEVNA	Бош мудира	Пешку туман мактабгача таълим булими Марказлашган
Секретарь комиссии	Ю'RAYEV TOLIBJON ALISHER O'G'LI	Иктисодчи	Пешку туман мактабгача таълим булими Марказлашган
Член комиссии	IBROGIMOV FURQAT ISMATOVICH	Ёрдамчи Хисобчи	Пешку туман мактабгача таълим булими Марказлашган
Член комиссии	QURBONOV FARRUX FAXRIDINOVICH	Бош хисобчи	Пешку туман мактабгача таълим булими Марказлашган
Член комиссии	TO'XSANOVICH	юшма	Пешку туман мактабгача таълим булими Марказлашган
Член комиссии	JAMOLOV SHUHRAT JAHONOVICH	Техназор	Пешку туман мактабгача таълим булими Марказлашган

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.04.2022 года № лота 63504

Метод оценки предложении – бальный метод (весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 200

Предмет закупки:

Наименование товара	услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Пешку туман МТБ га карашли 42 сон МТТ биносини жорий таъмирлаш хизматини курсатиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	380 000 000.00
Стартовая сумма	380 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

критерий №1 мутахассисларнинг курилиш соҳаси бўйича сертификатлари ва экамплини

Тип: Бинарное значение

Описание: Курилиш соҳаси бўйича малакали мутахассислар тайёрлаш марказларидан, малака оширганлиги ҳамда

укув куникмаларга эга эканлиги тугрисидаги сертификат

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO BUXOROIY SHARIF NAFIS BAHORI	30	1	7	Экспертная		
OOO INTER MEGA CONSTRUCTION						
OOO EDUCATION GOLD GROUP	30	1	4	Экспертная		

Критерий №2 Моддий-техника базаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишларни уз вақтида сифатли бажарилиши учун зарурий моддий-техника базаси мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO BUXOROIY SHARIF NAFIS BAHORI	30	1	22	Экспертная		
OOO INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	30	Экспертная		
OOO EDUCATION GOLD GROUP	30	1	4	Экспертная		

Критерий №3 Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи ходимларнинг хаёти сугурталанганлиги

Тип: Бинарное значение

Описание: Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи ходимларнинг хаёти сугурталанганлиги тугрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование	Макс	Значение	Балл	Тип	Примечание	Причина
OOO BUXOROIY SHARIF NAFIS BAHORI	30	1	28	Экспертная		
OOO INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	14	Экспертная		
OOO EDUCATION GOLD GROUP	30	1	4	Экспертная		

Критерий №4 Техника хафсизлиги коидалари

Тип: Бинарное значение

Описание: Техника хафсизлиги коидалари тулик риюя килиниши буйича талаблар ва йуриқномалар

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO BUXOROIY SHARIF NAFIS BAHORI	30	1	16	Экспертная		
OOO INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	4	Экспертная		
OOO EDUCATION GOLD GROUP	30	1	4	Экспертная		

Критерий №5 Иштирокчи корхона томонидан берилган кафолат хатига асосан, бажарилган иш ва хизматлар учун бепул техник сервис хизматини курсатиш

Тип: Бинарное значение

Описание: иштирокчи корхона томонидан берилган кафолат хатига асосан, бажарилган иш ва хизматлар учун бепул техник сервис хизматини курсатиш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO BUXOROIY SHARIF NAFIS BAHORI						
OOO INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	4	Экспертная		
OOO EDUCATION GOLD GROUP	30	1	4	Экспертная		

олинмаганлиги, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд бўлмаганлиги тугрисида

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганлиги, мол-мулки мусодарага олинмаганлиги, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд бўлмаганлиги тугрисида

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO BUXOROIY SHARIF NAFIS BAHORI	30	1	10	Экспертная		
OOO INTER MEGA CONSTRUCTION						
OOO EDUCATION GOLD GROUP	30	1	4	Экспертная		

Критерий №7 Ишларни бажариш муддати

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишларни бажариш муддатини кискартириши ишнинг сифатида акс таъсир этмаслиги лозим

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO BUXORO'IY	30	1	18	Экспертная		
OOO INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	18	Экспертная		
OOO EDUCATION GOLD GROUP	30	1	4	Экспертная		

Критерий №8 Иштирокчи корхонанинг кўрсаткичи бўлиши соҳасидаги рейтинг тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Курилиш-пудрат ташкилотлари электрон рейтинги

Обязательность: Не критично

Наименование	Макс	Значение	Балл	Тип	Примечание	Причина
OOO BUXORO'IY SHARIF NAFIS BAHORI	30	1	24	Экспертная		
OOO INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	4	Экспертная		
OOO EDUCATION GOLD GROUP	30	1	4	Экспертная		

Критерий №9 Корхонанинг мавжуд транспорт воситалари

Тип: Бинарное значение

Описание: Корхонанинг мавжуд транспорт воситалари хақида маълумот

Обязательность: Не критично

участника	балл	участника	участника	оценки	примечание	причина
OOO BUXORO'IY SHARIF NAFIS BAHORI	30	1	18	Экспертная		
OOO INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	28	Экспертная		
OOO EDUCATION	30	1	4	Экспертная		

Критерий №10 Иштирокчи корхонанинг солик ҳамда мажбурий туловлардан қарзи йўқлиги ва ноҳалол иштирокчилар реестрида мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг солик ҳамда мажбурий туловлардан қарзи йўқлиги ва ноҳалол иштирокчилар

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO BUXORO'IY SHARIF NAFIS BAHORI	30	1	22	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	24	Экспертная		
OOO EDUCATION GOLD GROUP	30	1	4	Экспертная		

Критерий №11 Коррупцияга карши талаблар

Тип: Бинарное значение

Описание: 684-Конун 13-моддатига риоя этилиши шарт

Обязательность: Не критично

участника	балл	участника	участника	оценки	примечание	причина
OOO BUXOROIY SHARIF NAFIS BAHORI	30	1	19	Экспертная		
OOO INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	19	Экспертная		
OOO EDUCATION	30	1	4	Экспертная		

Критерий №12 Иштирокчи корхона хакида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси (гувоҳнома, Низоми (устав), ва умумий маълумотлари

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO BUXOROIY SHARIF NAFIS BAHORI	30	1	25	Экспертная		
OOO INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	4	Экспертная		
OOO EDUCATION GOLD GROUP	30	1	4	Экспертная		

Критерий №13 Иштирокчи корхонанинг курилиш асбоб ускуналари хакида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг курилиш асбоб ускуналари хакида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO BUXOROIY SHARIF NAFIS BAHORI	30	1	18	Экспертная		
OOO INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	4	Экспертная		
OOO EDUCATION GOLD GROUP	30	1	4	Экспертная		

Критерий №14 Моддий таъминот

Тип: Бинарное значение

Описание: Талабгор моддий таъминланганлиги ва йиллик маблаг айланмаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO BUXOROIY	30	1	12	Экспертная		
OOO INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	4	Экспертная		
OOO EDUCATION GOLD GROUP	30	1	4	Экспертная		

Критерий №15 Омбор маълумоти

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг омборида махсулот мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование	Макс	Значение	Балл	Тип	Примечание	Причина
OOO BUXOROIY SHARIF NAFIS BAHORI	30	1	21	Экспертная		
OOO INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	4	Экспертная		
OOO EDUCATION GOLD GROUP	30	1	4	Экспертная		

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишларнинг уз вақтида сифатли бажарилиши учун ишчи ходимлар хақида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование	Макс	Значение	Балл	Тип	Примечание	Причина
OOO BUXOROIY SHARIF NAFIS BAHORI	30	1	29	Экспертная		
OOO INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	27	Экспертная		
OOO EDUCATION GOLD GROUP	30	1	4	Экспертная		

Критерий №17 Бажарилган ишлар учун кафолат хат

Тип: Бинарное значение

Описание: Бажарилган ишлар учун кафолат хати

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO BUXOROIY SHARIF NAFIS VAHORI	30	1	22	Экспертная		
OOO INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	22	Экспертная		
OOO EDUCATION GOLD GROUP	30	1	4	Экспертная		

Критерий №18 Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси бюртмачилар томонидан берилган тавсифномалар, шартномалар Ф3-Ф5

Тип: Бинарное значение

Описание: иштирокчи корхонанинг давлат руихатидан даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси бюртмачилар томонидан берилган тавсифномалар, шартномалар Ф3-Ф5

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO BUXOROIY SHARIF NAFIS VAHORI						
OOO INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	4	Экспертная		
OOO EDUCATION GOLD GROUP	30	1	4	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO EDUCATION GOLD GROUP	380 000 000.00	360 000 000.00	14.04.2022 18:51:03	
OOO BUXOROIY SHARIF NAFIS VAHORI			14.04.2022 17:00:00	
OOO INTER MEGA CONSTRUCTION	380 000 000.00	380 000 000.00	14.04.2022 18:22:17	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO EDUCATION GOLD GROUP	11.7		11.7
OOO BUXOROIY SHARIF NAFIS VAHORI	58.5	10	68.5
OOO INTER MEGA CONSTRUCTION	41.4	10	51.4

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63504 от 16.04.2022 года на приобретение Пешку туман МТБ га карашли 42 сон МТТ биносини жорий таъмирлаш хизматини курсатиш определила победителем:


ООО БУХОРОЙ ШАРИФ НАФИС ВАНОРИ
304456624

и резервный исполнитель: ООО INTER MEGA CONSTRUCTION (304047658)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDULLOYEVA MUXABBAT G'AYBULLOYEVNA	Согласен	
Член комиссии	JAMOLOV SHUKRAT JAPONOVICH	Согласен	
Член комиссии	HOTAMOV G'AYBULLO TO'XSANOVICH	Согласен	
Член комиссии	IBROGIMOV FURQAT ISMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	QURBONOV FARRUX FAXRIDDINOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Г. Бухара ул. Шербудин 4 пр. 62 дом; Тел: (+998 98) 774-12-11, р/с 2020 8000 7006 8476 8001;
АТИБ «ASIA ALLIANCE BANK» Бухарский филиал; МФО 01137; ОКОНХ 61110; ИНН 304383154;

Лицензия № 002137 от 29.11.2016г

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор предприятие

Ж.У.Мавлонов

10 марта 2022 года.

СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 191/22 СД

По рабочему проекту в виде сметной документации по объекту: «Текущий ремонт полов, беседки и благоустройство здания централизованного дошкольного учреждения Пешкунского района детский сад № 42 в Пешкунском районе Бухарской Области», рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах.

Заказчик строительства: *ДОУ Пешкунского района.*

Источник финансирования: *бюджетные средства.*

Ген проектировщик: *Ч/П «Арх Проект Азимут»*

Генподрядчик: *подрядным способом.*

1. Основание для проектирования:

- 1.1. *Задание на проектирование выданное заказчиком.*
- 1.2. *Дефектный акт утвержденный заведующей ДОУ Пешкунского района М.Абдуллаевой.*

2. Материалы представленные на экспертизу:

*На экспертизу представлен рабочий проект в виде сметной документации.
В составе: общая пояснительная записка, расчет предельной стоимости в договорных текущих ценах объекта, ведомость потребных ресурсов, локальная ресурсная ведомость*

3. Разрешительная документация:

В соответствии с требованиями приложения №1 к Постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 года за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», стоимость строительства объекта рассчитан по ресурсному методу, основанном на калькулированные затрат в текущих ценах.

4. Краткое содержание проектных решений:

Представленная на экспертизу сметная документация по объекту на «Текущий ремонт полов, беседки и благоустройство здания централизованного дошкольного учреждения Пешкунского района детский сад № 42 в Пешкунском районе Бухарской Области», составлена в текущих ценах с применением ресурсного метода и составлена на основании дефектного акта, представленного организацией заказчика и в соответствии с поручением руководства Госархитекстроя Республики Узбекистан, Центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитекстроя Республики Узбекистан проведён расчёт стоимости в текущих ценах.

Затраты труда рабочих-строителей составляют – 3161,3969 чел/час.

Расчет з/платы принят, согласно каталога текущих цен за 4 квартал 2021 года среднемесячная зарплата рабочих-строителей с октября 2020 года по сентябрь 2021 года в размере 17 766,3 Сум.

Цены на строительные материалы, материально – технические ресурсы приняты по каталогу текущих цен за 4-квартал 2021 года.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты согласно письма заказчика и по маркам согласно прогнозным ценам ЦЭР и ЦКС на 01.01.2017 год.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно с письму заказчика в пределах 20 % от суммы прямых затрат.

Затраты на страховании строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20.12.1999г. за № 532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию»

Коэффициент риска определяется исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год для данного объекта коэффициент риска в смету не включен из за короткого срока строительства.

5. Результаты экспертного рассмотрения.

Замечания и предложения экспертизы:

5.1. Отмечается, что рабочий проект на экспертизу представлен без замечаний заказчика по сметным, планировочным и другим решениям.

Согласно Постановления Президента Республики Узбекистан «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2008 год» от 12 декабря 2007 года за № ПП-744 – «отчисление на социальное страхование» необходимо писать как, - «отчисление на единый социальный платеж».

5.2. Экспертизой проверены объемы работ и сверены ремонтные работы с утвержденным дефектным актом.

Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов.

Проверены цены на строительные материалы и конструкции по дефектному акту и «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан», как средневзвешенные по региону.

Примечание:

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. № 261 и постановлением Кабинета Министров от 3.07.2003 г. № 302 рекомендуемая стартовая стоимость капитального ремонта является ориентиром при проведении конкурсных торгов.

ШНК 1.03.06-09 «Настоящие правила подлежат применению всеми уполномоченными на проведение экспертизы для юридических лиц, имеющих лицензии Госархитекстроя Республики Узбекистан на проведение экспертизы проектов строительства применение настоящих правил носит рекомендательный характер.

Юридические лица, имеющие лицензии Госархитекстроя Республики Узбекистан проводят экспертизу градостроительной документов строительства по вопросам отнесенным к их компетенции в соответствии с лицензионным соглашением».

ВЫВОДЫ:

Отмечается, что Подрядной организации необходимо получить заключение экспертизы с подтверждением величины прочих затрат по финансовым результатам предыдущего года, а также по определению расчётных текущих цен на эксплуатацию машин и механизмов и на перевозку грузов автотранспортом согласно Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11.06.2003 года, № 226 от 12.05.2004 года, №54 от 5.02.1999 года, № 444 от 15.10.2003 года, «Методических рекомендаций по определению «прочих затрат» заказчика и подрядчика при расчёте стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» разработанный Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве (ЦЭР и ЦКС) и утвержденный приказом Гос.Комархитекстроя Р.Уз. от 28 декабря 2007 года за № 129, ШНК 4.01.16-04 п.5.10, ШНК 4.03.01-04, ШНК 4.02.27-05, «Методических рекомендаций» по определению расчётных текущих цен на перевозку грузов автотранспортом и эксплуатации машин и механизмов за 2006 и 2007 годы, принятый и введенный в действие приказом Госархитекстроя Республики Узбекистан от 2004 года № 31.

Заказчику предписывается произвести оплату подрядчика по сметной документации при наличии заключения экспертизы о величине прочих затрат подрядчика, затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов (Маш-час.), на перевозку грузов автотранспортом для строительства (тн.км).

Рабочий проект в виде сметной документации по объекту «Текущий ремонт полов, беседки и благоустройство здания централизованного дошкольного учреждения Пешкунского района детский сад № 42 в Пешкунском районе Бухарской Области», рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах с рекомендуется к утверждению с учётом экспертного рассмотрения со сметной стоимостью в сумме 408 220,961 тыс. сум (четырееста восемь миллионов двести двадцать тысяч девятьсот шестьдесят один) сумм с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Срок действия настоящего экспертного заключения 2 года с момента выдачи.

Эксперт:



Тяжеев Е. А.

Расчетная стартовая стоимость в текущих ценах объекта:

Текущий ремонт полов, беседки и благоустройства здания централизованного дошкольного учреждения Пешкунского района детский сад №42 в Пешкунском районе Бухарской области

№ п.п.	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	56166,326
	Отчисление на социальное страхование	6739,959
2	Эксплуатация машин и механизмов	11301,630
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных услуг	218519,473
4	Оборудование	2569,584
Итого:		295296,972
5	Прочие затраты подрядчика	58545,478
6	Затраты на страхования объекта	1132,299
Итого стоимость в договорных текущих ценах без НДС		354974,749
Итого стоимость в договорных текущих ценах с НДС		408220,961





Дефектный акт

« » 2022 г

Мы нижеподписавшиеся: комиссия в составе: Заместитель заведующего централизованного дошкольного учреждения Пешкунского района района: А.Файзиев, Глав.бухгалтер централизованного дошкольного учреждения Пешкунского района: Ф.Курбонов, Профсоюз централизованного дошкольного учреждения Пешкунского района : А.Бахромов, составили настоящий акт о том, что для: «Текущего ремонта полов, беседки и благоустройства здания централизованного дошкольного учреждения Пешкунского района детский сад №42 в Пешкунском районе Бухарской области» необходимо произвести нижеследующие работы.

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
			по проектным данным
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ			
РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
1	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	М2	47
2	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	М2	1369
3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	М2	1369
4	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУТОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК	М2	93
5	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ	М	12
6	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕИЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	М2	12
РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО			
7	ДЕМОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ: СКРЫТАЯ ПРОВОДКА	М	240
8	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫСКОЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	ШТ	24
9	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	ШТ	26
10	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПИКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА, ММ, ДО 1200X1000	ШТ	2
11	ПИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ "ВИКО"	ШТ	2
12	ВЫСКОЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛОСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ	16
13	АВТОМАТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 32А	ШТ	8
14	АВТОМАТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 25А	ШТ	8
15	СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	ШТ	46
16	СВЕТИЛЬНИКИ ТИПА "LED" 24W	ШТ	46
17	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	М	550
18	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И ПЛАСМАСОВЫЙ РУКАВА. ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 2,5	М	300
19	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ПУНЦ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2X1,5 КВ.ММ	М	300
20	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ПУНЦ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2X2,5 КВ.ММ	М	250
21	ВЫСКОЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	ШТ	26
22	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	ШТ	26
23	ВЫСКОЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫСКОЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	ШТ	22
24	ВЫСКОЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, ТИП С-1-86-10/220	ШТ	22
25	КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ (ТУ36-1689-78), ТИП У994 У2	ШТ	16
РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ			
26	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	М	255
27	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ	М2	305
28	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	М2	305
29	ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ПОЛА В ЗДАНИИ: ВЫЕМКОЙ ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ	М3	40,8
30	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ ТОЛЬ.200ММ	М3	40,8
31	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЬ.80ММ	М3	5,05

1	2	3	4
32	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЬ 100ММ	M3	20,4
33	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	M2	330
34	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	M2	330
35	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ОБЛИСОВИЧНЫЕ	M2	310
36	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	M2	41
37	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ОБЛИСОВИЧНЫЕ (ТИПА "АГЛЕМЕРАТ")	M2	41
38	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКЕ ДО 35 %	M2	343,5
РАЗДЕЛ 5. БЛАГОУСТРОЙСТВО			
39	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ ТОЛЬ 100ММ	M3	50,9
40	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЬ 100ММ	M3	50,9
РАЗДЕЛ 6. БЕСЕДКА			
41	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	M3	3
42	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО ТОЛЩ 50ММ	M3	0,76
43	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	M3	3,12
44	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	M3	17,6
45	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ ТОЛЬ 200ММ	M3	17,6
46	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЬ 100ММ	M3	8,8
47	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ИЗ ТРУБ	T	0,297
48	СТОИМОСТЬ М/К СТОЙКИ	T	0,297
49	МОНТАЖ ОДИНОЧНЫХ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК НА ОТМЕТКЕ ДО 25 М МАССОЙ ДО 1,0 Т	T	0,246
50	СТОИМОСТЬ М/К БАЛОК	T	0,246
51	МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ДО 3,0 Т	T	0,89
52	СТОИМОСТЬ М/К ФЕРМ	T	0,89
53	МОНТАЖ ПРОГОНОВ	T	0,47
54	СТОИМОСТЬ М/К ПРОГОНОВ	T	0,47
55	УСТРОЙСТВО ПРОСТОЙ КРОВЛИ ИЗ СТАЛЬ ПРОФИЛИР ТОЛЩИНОЙ 5ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ	M2	120
56	СТОИМОСТЬ М/К ПРОФНАСТИЛА ТОЛЬ 0,4ММ	M2	126
57	УСТРОЙСТВО ЛОТКОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВАЯ СТАЛИ ТОЛЩ 0,4ММ	M2	17
58	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [КОНЕК] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	M2	5,5
59	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	M	18
60	СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ Д 140ММ	M	18
61	СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ	ШТ	6
62	СТОИМОСТЬ КОЛЕНА	ШТ	6
63	СТОИМОСТЬ КРОНЦТЕЙТ	ШТ	18
64	МОНТАЖ ПРОГОНОВ	T	0,277
65	СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИЯ	T	0,277
66	МОНТАЖ М/К СКАМЕЙКИ	T	0,055
67	СТОИМОСТЬ М/К СКАМЕЙКИ	T	0,055
68	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕИЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	M2	124
69	УСТАНОВКА ДОСОК СКАМЕЙКИ	M	186
70	ДОСКИ СКАМЕЙКИ	M3	0,45
71	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ СКАМЕЙКИ	M2	29,8
РАЗДЕЛ 7. СИМВОЛИЧЕСКИЙ ВОРОТА			
72	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	M3	3
73	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО ТОЛЩ 50ММ	M3	0,76
74	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ ИЗ В 12,5НА ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ	M3	1
75	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ИЗ ТРУБ	T	0,0846
76	СТОИМОСТЬ М/К СТОЙКИ	T	0,0846
77	МОНТАЖ ОДИНОЧНЫХ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК НА ОТМЕТКЕ ДО 25 М МАССОЙ ДО 1,0 Т	T	0,0423
78	СТОИМОСТЬ М/К БАЛОК	T	0,0423
79	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	M2	7,6
80	РАСКРОЙ И ИЗ ОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН"	M2	7,6
81	БУКВЫ	КОМПЛЕКТ	1

Заместитель заведующего централизованного дошкольного учреждения Пешкунского района района:

А. Файзиев

Глав бухгалтер централизованного дошкольного учреждения Пешкунского района:

Ф. Курбонов

Профсоюз централизованного дошкольного учреждения Пешкунского района:

А. Бахромов