



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 16.05.2022 г. № 24

между Акмал Сардор зне хамкор МЧЖ и Мирзаобод туман ХТБ на общую сумму 36000000,00

Глава 075  
Казначейский лицевой счёт 100022860242287011503075007

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	36 000 000,00			36 000 000,00
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	36 000 000,00			36 000 000,00

Всего 36000000,00 сум

Тридцать шесть миллионов сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 10800000,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.


(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;


(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



  
(подпись) Зокриллаев Жамшид Ахмадирович  
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

  
(подпись) Турдиев Кахромон Курбонович  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

\_\_\_\_\_ (подпись)

Получил работник заказчика

\_\_\_\_\_ (подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

2022 йил « 16 » Май

Мирзабод тумани.

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Мирзабод тумани Халк талими номидан **Низом** асосида иш кўрувчи раҳбари **Ж.Зикриллаев** бир томондан ва “**AKMAL SARDOR ZIYO HAMKOR**” **МСН** масъулияти чекланган жамияти кейинги ўринда “**Пудратчи**” деб юритиладиган номидан **Низом** асосида иш кўрувчи корхона раҳбари **А.Бойжигитов** иккинчи томондан **Мирзабод тумани ХТБ га қарашли 24-мактаб хожатхонаси жорий таъмирлаш ишлари учун мазкур пудрат шартномасини туздилар.**

#### I. ТАЪРИФЛАР

1. Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:

**Қурилиш объекти** – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган объект.

#### II. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ.

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига кура Мирзабод тумани “Халк талим бўлимига қарашли **24-мактаб хожатхонаси жорий таъмирлаш ишлари** лойиҳада қўзда тутилган объектни таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади..

#### III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажарилган, (11.05.2022 йил № 78584-сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **ККС сиз 36 000 000 (Ўттиз олти миллион )** сўми ташкил этади.

#### IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

4. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларини бажариш учун:

Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга I-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари (бош пудратчи ташкилотининг иш ҳажми 50 фоиздан кам бўлмаслиги керак) ёки жалб қилинган кучлар бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

Таъмирлаш жараёнида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқлари ўрнатиш;

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

5. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларининг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

#### V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

6. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада кайт этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 10 кун давомида Пудратчига ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

#### VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ.

7. Пудратчи биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

8. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 30 кунни ташкил этади

## VII. ТЎЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР.

9. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорда, аванс ўтказадн, яъни 10 800 000 (Ўн миллион саккиз юз минг) сўмни ташкил этади
10. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қилиниши хисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдорда ҳар ойда инвестордан маблағ тушгандан сўнг 3 банк кунда амалга оширилади
12. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.
13. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб қирк беш кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

## VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ.

14. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини-техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назорати амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
15. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
16. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.
17. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларнинг уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.
- Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

## IX . ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ .

18. Пудратчи ишлар бошланишидан таъмирлаш тугаллангунча ва таъмирлаш тугалланган объект буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар объектни зарур даражада қўриқланиши таъминлайди.
19. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради .

## X . ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ.

20. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этадилар.
- Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.
21. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.
22. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАНИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШИ.

23. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибда мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин амалга оширилади.
24. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 10 кун мобайнида қабул қилиб олинади.
25. Пудратчи жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 10 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаш керак.
26. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

## XII. КАФОЛАТЛАР

### 27. Пудратчи:

Барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қондалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

хар ойда бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқловчи (ойлик ҳисобат) ҳисоб-фактурани ҳисобот даврининг 25 санасигача топширишни;

узи томонидан жорий таъмирлаш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилаган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қондаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

28. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзоланган кундан бошлаб камида 6 ой этиб белгиланади. Объект Мирзаобод тумани "Халқ талим бўлимига қарашли 24-мактаб ҳожатхонаси" жорий таъмирлаш ишлари кафолатли муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

29. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддат нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

30. Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда ушбу шартноманинг умумий суммасидан бажарилмаган ишлар қиймати миқдоридagi маблағ Буюртмачига қайтарилади.

## XIII. ШАРТНОМА БЕКОР ҚИЛИШ

### 31. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин жорий таъмирлаш бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қондаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даража бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

### 32. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб ҳуқуқига эга.

33. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.
34. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.
35. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.
36. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасино.

#### XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИК.

37. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон;

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқоралик кодексига, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

38. Мазкур шартномада кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартномага шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

39. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,4 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

40. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказилиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчинини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

41. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қондаларига, иш ҳужжатарига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи “Даврархитектқурилишназорат” инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0,4 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

42. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

43. Муддат ўтказиб юборганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### XV. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

44. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро иктисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

## XVI АЛОХИДА ШАРТЛАР

45. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.
46. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.
47. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.
48. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.
49. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.
50. Мазкур шартнома бир хил кучга эга бўлган 2 нусхада тузилиб Ҳазначилик бўлинимасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг юридик кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

## XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ.

### БУЮРТМАЧИ:

Мирзаобод туман ХТБ  
Мирзаобод туман Наврўз шаҳарчаси  
Мустақиллик чўчаси 2 уй  
Тел: 310-13-88  
ИНН: 201167030  
ШХР: 100022860242287011503075007  
ШХР: \_\_\_\_\_  
Молия Вазирлиги Ҳазначилиги  
Х/Р: 23402000300100001010  
ИНН: 201122919 МФО: 00014  
ОКОНХ 00290



Ж.Зикриллаев

### ПУДРАТЧИ:

«AKMAL SARDOR ZIYO HAMKOR» MCHJ  
Гулистон шаҳар 1 мавзй  
Аламурадов кучаси 11 уй  
Тел: 99-515-99-76  
Х/Р: 20208000800639934001  
Х/Р: \_\_\_\_\_  
Банк; «Гулистон шаҳар Турон банки  
МФО: 00368 ИНН: 304128840



А.Бойжигитов


Мирзаобод туман ХТБ га карашли  
 24-мактаб хожатхонсни жорий таъмирлаш  
 ишлари бўйича  
 № 24-сонли шартномага 2-илова

Мирзаобод туман ХТБ га карашли 24-мактаб хожатхонсни жорий таъмирлаш ишлари бўйича

**БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ**

№	Иш тури ва номи	Сони	2022 йил жами	Май	
1	Мирзаобод тумани ХТБ га карашли 24-мактаб хожатхонсни жорий таъмирлаш ишлари	1	36000000		36000000
	<b>Жами:</b>		<b>36000000</b>		<b>0</b>

Бюрогачи  
 Мирзаобод туман Халқ таълим бўлми  
 мудир: Ж. Зикриллаев ✓



Пудратчи

"AKMAL SARDOR ZHYO HANKOR" MCH  
 Рахбар: А. Бойжигитов



**Молиялаштириш жадвали**

Мирзобод туман ХТБ га карашли 24-мактаб хожатхонасни жорий таъмирлаш ишлари бўйича


**Пудратчи ташкилот: "AKMAL SARDOR ZIYO NAMKOR"**

курулиш муддати: 30 кун

Молиялаштириш шартлари	Жами	Пудратчи	
		Май	Июн
Аванс 30 %	10800000	10800000	
Жорий молиялаштириш форма-2 асосида	25200000		25200000
<b>Жами</b>	<b>36000000</b>	<b>10800000</b>	<b>25200000</b>


Буюртмачи

Мирзобод туман Халқ талим бўлми  
муdiri: **Ж.Зиқриллаев**



Пудратчи

"AKMAL SARDOR ZIYO NAMKOR" MCH  
Рахбарни: **А.Бойжигитов**





**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 78584 на приобретение Текущий ремонт туалетов в общеобразовательной школе №24 в Мирзаабадском районе Сырдарьинской области.**

Способ проведения электронный

Дата 11.05.2022

Время рассмотрения 11.05.2022 18:21

Конкурсная комиссия ХТБ распорядитель, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	SANGIROV SUNNAT UMMATKULOVICH	Курилиш булими мутахассиси	Мирзаобод ХТБ
<b>Секретарь комиссии</b>	SHERBEKOV ABDUKODIR TURGUNBAYEVICH	Курилиш булими мутахассиси	Мирзаобод ХТБ
<b>Член комиссии</b>	SIDIKOV BAXTIYOR XUDOYQULOVICH	Курилиш булими мутахассиси	Мирзаобод ХТБ
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV BAXROM URALOVICH	Курилиш булими мутахассиси	Мирзаобод ХТБ
<b>Член комиссии</b>	XOLBO'TAYEV ANVAR AXATOVICH	Курилиш булими мутахассиси	Мирзаобод ХТБ
<b>Член комиссии</b>	SULAYMONOV RO'ZIMUROD BAXRIDDIN O'G'LI	Курилиш булими мутахассиси	Мирзаобод ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.05.2022 года № лота 78584.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	Услуга по текущему ремонту зданий
<b>Подробное описание</b>	Услуга по текущему ремонту зданий школы № 24
<b>Количество товара</b>	1.00
<b>Единица измерения</b>	
<b>Цена товара (услуги) за единицу</b>	36 944 279.00
<b>Стартовая сумма</b>	36 944 279.00
<b>Валюта</b>	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Банк ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот, қайси турдаги солиқ тўловчи эканлиги тўғрисида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AKMAL SARDOR ZIYO HAMKOR MCH	25	25	25	Экспертная		
ЧП VET PLYUS KLASS	25	25	20	Экспертная		

Критерий №2 Пудратчи тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот низоми, рўйхатдан ўтказилгани тўғрисида маълумот нусхаси, ташкилот такрибий структураси, ташкилот рахбари паспорт нусхаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AKMAL SARDOR ZIYO HAMKOR MCH	25	25	24	Экспертная		
ЧП VET PLYUS KLASS	25	25	20	Экспертная		

Критерий №3 Коррупция холатларига йул куймаслик

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупция холатларига йул куймаслик тугрисида ариза

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AKMAL SARDOR ZIYO HAMKOR MCH	25	25	24	Экспертная		
ЧП VET PLYUS KLASS	25	25	20	Экспертная		

Критерий №4 Иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотни охирги уч йил мобайнида бажарган ишлари хамда конкурс объектига ухшаш объекларда бажарган ишлари тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AKMAL SARDOR ZIYO HAMKOR MCH	25	25	25	Экспертная		
ЧП VET PLYUS KLASS	25	25	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЧП VET PLYUS KLASS	36 944 279.00	36 944 279.00	11.05.2022 14:52:06	19.49

AKMAL SARDOR ZIYO HAMKOR MCH	36 944 279.00	36 000 000.00	11.05.2022 14:18:46	20.00
---------------------------------	---------------	---------------	------------------------	-------

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП VET PLYUS KLASS	64	19.49	83.49
AKMAL SARDOR ZIYO HAMKOR MCH	78.4	20	98.4

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 78584 от 11.05.2022 года на приобретение Текущий ремонт туалетов в общеобразовательной школе №24 в Мирзаабадском районе Сырдарьинской области. определила победителем:

AKMAL SARDOR ZIYO HAMKOR MCH  
304128840

и резервный исполнитель: ЧП VET PLYUS KLASS (305167967)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SULAYMONOV RO'ZIMUROD BAXRIDDIN O'G'LI	Согласен	
Председатель комиссии	SANGIROV SUNNAT UMMATKULOVICH	Согласен	
Член комиссии	SIDIKOV BAX'TIYOR XUDOYQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV BAXROM URALOVICH	Согласен	
Член комиссии	XOLBO'TAYEV ANVAR AXATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

ЎЗБЕКISTON RESPUBLIKASI  
SHIRKATYO VILOYAT GULISTON SHAHAR  
YURIDIK SHAXSI DAYLAT RO'YKATIDAN O'TKAZISH TO'G'RI SISDA

# GUVOHNOMA

Саноати ва ҳуқуқий шакли

144

№

K-195

2016 ИИЛ

25 ИЮЛ

Маъқур гувоҳнома юридик шахс:

**"AKMAL SARDOR ZIYO HAMKOR"**  
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

(ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ТУЛИҚ НОМИ)

(юридик шахс бўлган Деҳқон фермер хўжалиқлари учун ажратилган ер участкаси ва унинг маъқул уйратилиши)

Ташкилий-ҳуқуқий шакли:

ТХШ

152

Мулкчилик шакли:

МШ

142

Почта манзили:

МХОБТ

1724401

Юридик шахс коди:

КТУТ

26374258

Тармоқ коди:

ХХТУТ

61110

Солиқ туловчининг идентификация рақами:

СТИР

304128840

Қўшилчани маълумотлар:

М.У:

Ваколатли орган раҳбари:



## YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: shartnoma.


2. Loyihaning nomi Mirzaobod tuman Xalq ta'lim bo'limi xamda "AKMAL, SARDOR ZIYO XAMKOR" MCHJ o'rtasida tuman Xalq ta'lim bo'limi qarashli 24-maktab binosini joriy ta'mirlash yuzasidan 2022 yil 16 may kuni tuzilgan 24-sonli pudrat shartnomasi.

OH12803406

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot Mirzaobod tuman Xalq ta'lim bo'limi tomonidan 2022 yil 19 may kuni Mirzaobod tuman yuridik xizmat ko'rsatish markaziga Ye xukukshunos tizimi orkali taqdim etildi.

4. Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 27-sentabrdagi PQ-3953-sonli qaroriga va O'z.Res.FKning pudrat shartnomasiga qo'yilgan talablarga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Mirzaobod tuman yuridik  
Xizmat ko'rsatish  
markaz boshlig'i



X.G.Xalimov

19.05.2022 yil

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
SIRDARYO VILOYAT  
GULISTON SHAHRI  
HUMANAZAROV-39 kuchasi  
ALI ADONIS PLYS MChJ



tel. 99345 22 73  
Vilo'at Milliy banki MFO 00363  
h/r 2020 8000 7007 0875 1001  
inn 304528 920

Guliston shahri.

« 19 » апрель 2022йил

YIG'MA EKSPERT XULOSA № 0158-04-TP-22

по объекту:  
Текущий ремонт  
туалетов в общеобразовательной школе -24  
Мирзоабдский район. Сырд. область.

Заказчик: Мирзаобод туман ХТБ

Генпроектировщик: MChJ "ART HOUSING"  
и его Лицензия litsenziya AL-000887 17.06.2020 yil

Источник финансирования: Кредитные средства

Генеральный подрядчик: На основе выбора заказчика

Вид строительно-монтажных работ: Текущий ремонт

Основания для проектирования (ШНК1.03.01-16 п. 1.11 и п. 1.12)

Задания на проектирование объекта:

Договор подряда между Заказчиком и Проектировщиком-

Дефектный акт или Ведомость объема

Техотчет по обследованию здания

ИМЕЕТСЯ  
НЕ ПРЕДСТАВЛЕН  
ИМЕЕТСЯ  
НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Материалы представленные на экспертизу:

Стартовая стоимость объекта (без НДС и без затрат заказчика)

32 125 460 сум

Стоимость строительства с НДС и с затратами заказчика

37 493 303 сум

копия: Письма заказчика на проведение Экспертизы

ИМЕЕТСЯ

копия: Задания на проектирование объекта:

ИМЕЕТСЯ

копия: Лицензии разработчика

ИМЕЕТСЯ

Ведомость объемов

ИМЕЕТСЯ

Геологическое заключение

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Генеральный план-благоустройство-инженерные сети и т.д.

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ПСД -Локально ресурсная ведомость. Сводно-ресурсная ведомость.

ИМЕЕТСЯ

Альбомы чертежей строительства.

ИМЕЕТСЯ

Расчет стоимости.

По ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства

в договорных текущих ценах».

Зароботная плата за 1 чел.-час с соц.страх 12% за 4кв-21г.	18960,24 сум
Прочие затраты подрядчика	17,27%
НДС	15,00%

### Краткое содержание проектно-сметных решений

#### Подвесные потолки

Разборка подшивки потолков из пластика

Облицовка потолка пластиком

Рейки пластиковые

#### Водопровод холодной воды

#### Внутренняя канализация

#### Наружная канализация

#### ВЫГРЕБНАЯ ЯМА 15,8 м3

Земляные работы

Фундаменты

Монолитные участки

Наружная канализация

### ВЫВОДЫ

По объекту:

Текущий ремонт

туалетов в общеобразовательной школе -24

Мирзоабадский район. Сырд. область.

Замечаний заказчика по ПСД данного объекта нет.

С учётом внесения проектировщиком в ПСД замечаний экспертизы,

**проект рекомендуется к утверждению**

со следующими показателями

Стартовая стоимость строи-ва в договорных текущих ценах после внесения изменений

№№	Наименование затрат	ВСЕГО	в том числе		
			СМР	Оборуд.	Прочее
1	2	3	4	5	6
	Сто-ть стр-ва без НДС с прочими заказчика	33 087 745	32 125 460	0	962 285
	Сто-ть стр-ва с НДС с прочими заказчика	37 906 564	36 944 279	0	962 285

Заказчику проверить внесение в ПСД указанных выше замечаний экспертизы.

Проектировщику сообщить письмом о внесении в ПСД указанных выше замечаний экспертизы.

Директор ООО «ALI ADONIS PLUS»

Шеркузиев З.А

Эксперт:

Полстянов В.М.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
SIRDARYO VILOYAT  
GULISTON SHAHRI  
HUJANAZAROV-39 kuchasi  
ALI ADONIS PLYS M Ch J



tel. 99345 22 73  
Vilo'at Milliy banki MFO 00363  
h/r 2020 8000 7007 0875 1001  
inn 304528 920

Guliston shahri.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022йил

## EKSPERTIZADAN KEYIN IZOHLAR \_\_\_\_\_

по объекту:

Текущий ремонт

туалетов в общеобразовательной школе -24

Мирзоабадский район. Сырд. область.

### Справочно:

Задание на проектирование, является 1-основанием для разработки ПСД.

Задание не соответствует ШНК 1.03.01-16 "Состав, порядок разработки, согласования...

... на капстроит-во предприятий, зданий и сооруж. п.1.11.

Нет договора подряда между Заказчиком и Проектировщиком, который является

2- основанием для разработки ПСД, смотри п. 1.11 ШНК 1.03.01-16

Поэтому, ПИР определяется по ШНК4.01.16-09.

Категория сложности объекта строительства 2 по ШНК4.01.16-09. "Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах." (Приложение-2)

### Замечания по экспертизе ПСД объекта

ПСД Туалет смывного типа на 8 очков. 4-умывальника

Нет расчета времени заполнения выгреба емкостью 15 м3

### Чертежи

Замечаний нет

### Сметы.

Замечаний нет

### В ы в о д ы

По объекту:

Текущий ремонт

туалетов в общеобразовательной школе -24

Мирзоабадский район. Сырд. область.

Замечаний заказчика по ПСД данного объекта нет.

С учётом внесения проектировщиком в ПСД замечаний экспертизы,

**проект рекомендуется к утверждению**



со следующими показателями

Стартовая стоимость строи-ва в договорных текущих ценах после внесения изменений

Трудозатраты 287,47 ч-час

№№	Наименование затрат	ВСЕГО	в том числе		
			СМР	Оборуд.	Прочее
1	2	3	4	5	6
	Сзп-Заработная плата СС 12%	5 450 531	5 450 531		
	Сэм-Затраты на машины и механ.	673 722	673 722		
	См-Затраты на материалы без каб.провод.продук.	20 257 321	20 257 321		
	См-Затраты на материалы без каб.провод.продук.	20 257 321	20 257 321		
	См-Затраты на транспортировку материалов 5%	1 012 866	1 012 866		
	См-Затраты на загот.-складск. расходы 0%	0	0		
	См-Затраты на каб.-провод. продукцию	0	0		
	См-Транспорт. кабельно-провод. продукции 1,5%	0	0		
	См-Затраты на загот.-складск. расходы 0%	0	0		
	<b>ИТОГО См-Затраты на материалы</b>	<b>21 270 187</b>	<b>21 270 187</b>		
	Со-Затраты на оборудование, мебель	0		0	
	Со Затраты на транспорт. оборудования 2%	0		0	
	См-Затраты на загот.-складск. расходы 0%	0		0	
	<b>ИТОГО</b>	<b>27 394 440</b>	<b>27 394 440</b>	<b>0</b>	
	ПРОЧИЕ ПРИЗВОДС. ХАРАКТ.-НЕТ В ЗАДАНИИ	0	0		
	<b>ИТОГО</b>	<b>27 394 440</b>	<b>27 394 440</b>	<b>0</b>	
	Пл-ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%	4 731 020	4 731 020		
	<b>ИТОГО СМР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВКИ СТР-ВА</b>	<b>32 125 460</b>	<b>32 125 460</b>	<b>0</b>	
	Ср-Страхов. расходы-нет в задании	0			0
	<b>ИТОГО СТАРТОВАЯ СТОИМ-ТЬ С КОЭФ. Кр= 1,00</b>	<b>32 125 460</b>	<b>32 125 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ИТОГО</b>	<b>32 125 460</b>	<b>32 125 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	НДС = 15%	4 818 819	4 818 819	0	0
	<b>Итого сто-ть в догов. текущих ценах с НДС</b>	<b>36 944 279</b>	<b>36 944 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Прочие затраты заказчика в том числе;	0			962 285
	1. Стоимость ПИР			36944279 x 1% =	369 443
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФ. К СТОИМ. ПИР К= 1,00	369 443		369443 x 1 =	369 443
	Автор. надзор нет договора				0
	Обследование и обмер объекта не проводили				0
	2. Стои-ть Экспертизы	500 000			500 000
	3. затраты на ИКСС от СМР 36944279 x 0,2% =	73 889			73 889
	4. шаффоф курилиш от общей 37906564 x 0,05% =	18 953			18 953
		0			
	<b>Сто-ть стр-ва без НДС с прочими заказчика</b>	<b>33 087 745</b>	<b>32 125 460</b>	<b>0</b>	<b>962 285</b>
	<b>Сто-ть стр-ва с НДС с прочими заказчика</b>	<b>37 906 564</b>	<b>36 944 279</b>	<b>0</b>	<b>962 285</b>

Продолжительность строительства по объекту: 0,4 мес.(т.е. 4чел. за 9 раб.дн)

Директор ООО «ALI ADONIS PLUS»

Шеркузиев З.А

Эксперт:

Полстянов В.М.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Текущий ремонт туалетов в общеобразовательной школе №24 в Мирзаабадском районе  
Сырдарьнской области

Стоимость объекта в текущих ценах: 37 493 303 сум  
Нормативная трудоёмкость: 287 чел. час

№ п/п	Наименование затрат и показателей	Всего капитальных вложений	в том числе		
			СМР	Обору- дование	Прочие затраты
1	Затраты на основную заработную плату с отчислениями на социальное страхование	5 450 531	5 450 531		
2	Затраты на машины и механизмы (ориентир.)	673 722	673 722		
3	Расходы на стройматериалы, конструкции и изделия	20 257 321	20 257 321		
4	Затраты на транспортировку материалов 5%	1 012 866	1 012 866		
5	Затраты на оборудование с учет.тран.и склад.Расход 2%	0	0	0	
6	Затраты на кабельную продукцию с учет.транс 1,5%	0	0		
	<b>Итого прямые:</b>	<b>27 394 440</b>	<b>27 394 440</b>		
7	Прочие затраты и расходы подрядчика 17,27 %	4 731 020	4 731 020		
	<b>Итого полная стоимость объекта подлежащая обязательному страхованию:</b>	<b>32 125 460</b>	<b>32 125 460</b>		
8	Коэффициент риска от прямых с прочими и производственными расходами без учета страхования К = 0,02 страхование строительства 0,32%	0	0		
	<b>Итого с коэффициентом риска и страх.стр.:</b>	<b>32 125 460</b>	<b>32 125 460</b>		
	НДС 15%	4 818 819	4 818 819		
9	<b>Прочие расходы заказчика:</b>	<b>549 024</b>	<b>36 944 279</b>		<b>549 024</b>
	в т. ч. затраты на ПСД	369 443			
	в т. ч. затраты на экспертизу	73 889			
	в т. ч. затраты на авторский надзор	77 583			
	в т. ч. затраты на ИКСС	9 638			
	в т. ч. затраты на тех.обследования				
	в т. ч. затраты на технадзор 0,62%				
	в т. ч. затраты на шафоф курилиш 0,05%	18 472			

37 493 303 36 944 279

549 024

Директор "ART HOUSING"

ГИП:

Инженер-сметчик:

Представитель заказчика



О. Эсонбоев

Б. Халикулов

Ш. Давлатов





УТВЕРЖДАЮ

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТУАЛЕТОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ №24В МИРЗАБАДСКОМ РАЙОНЕ ФАЙЗАБАНСКОЙ ОБЛАСТИ,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основа

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ</b>				
1	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100М2 ПОДШИВК И		0,2640
2	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТПОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2		0,2640
3	РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ	М		32,6000
<b>РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ</b>				
4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М		0,2300
5	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D25 /D"3/4, СТЕНКА 3,5/	М		23,0000
6	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90 ГРАД. Д. 25 ММ	ШТ		16,0000
7	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д. 25ММ	ШТ		4,0000
8	КЛИПСА D25	ШТ		8,0000
9	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 25 ММ	ШТ		13,0000
10	АДАПТЕР Д.50 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ (АМЕРИКАНКА)	ШТ		14,0000
<b>РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ</b>				
11	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М		0,0600
12	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д. 50ММ	М		6,0000
13	КЛИПСЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д.50ММ	ШТ		6,0000
14	ОТВОД 90ГР. ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д.50ММ	ШТ		12,0000
15	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 50ММ	10ШТ		0,5000
16	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	100М		0,1200
17	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д. 110ММ	М		12,0000
18	КЛИПСЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д.110ММ	ШТ		5,0000
19	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА В/Д ДИАМ.110Х50Х110ММ	10ШТ		0,5000
20	РЕВИЗИЯ Р-110	10ШТ		0,1000
<b>РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ</b>				
21	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	100М		0,0600
22	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д. 110ММ	М		6,0000
23	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 110Х50ММ	10ШТ		0,1000
<b>РАЗДЕЛ 5. ВЫГРЕБНАЯ ЯМА 15,8М3</b>				
<b>РАЗДЕЛ 6. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ</b>				
24	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ	М3		1,0920
25	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.]	1000М2		0,0218
26	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 ГРУНТА	1000М3		0,0501
27	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3		0,0501
28	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3		0,2330
29	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1,2	100М3		0,2330
30	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000М3		0,0233
<b>РАЗДЕЛ 7. ФУНДАМЕНТЫ</b>				
31	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОИТКОЙ БИТУМОМ	100М2		0,1584
32	УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150 ММ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ	100М3		0,0796
33	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т		0,0159

1	3	4	5	6
34	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	T		0,5945
35	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100M2		0,4640
36	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100M2		0,4640
<b>РАЗДЕЛ 8. МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТКА</b>				
37	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ БЕЗБАЛОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М	100M3		0,0210
38	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	T		0,0124
39	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ	T		0,1728
40	УСТАНОВКА ЛЮКА	шт		1,0000
<b>РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ</b>				
41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	100M		0,3120
42	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ НАРУЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д 110ММ	M		27,2000
43	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ НАРУЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д 160ММ	M		4,0000
44	ПЛИТЫ ДНИЩА КОЛОДЦЕВ КИД 10	шт		1,0000
45	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1 М В ГРУНТАХ СУХИХ	10M3		0,0100
46	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КЩ 1-10-1	шт		1,0000
47	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 10-6	шт		1,0000
48	УСТАНОВКА ЛЮКА	шт		2,0000
49	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100M3		0,0374
50	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	M3		0,3900
51	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100M3		0,0188
52	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1,2	100M3		0,0188

СОСТАВИЛ

И. АБДУЛЛАТОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬ

И. КУРБОНОВ





## **SIRDARYO VILOYATI MIRZAOBOD TUMANI HOKIMI F A R M O Y I S H I**

2022 - yil 29 - mart

76-9-125-F/22

Mirzaobod tuman hokimligi

### **Mablag' ajratish to'g'risida**

**O'zbekiston Respublikasi Byudjet kodeksining 73-moddasi va "Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida"gi Qonunining 6,25-moddalariga asosan hamda Xalq deputatlari Mirzaobod tuman Kengashining 2021-yil 3-noyabrdagi VI-40-76-9-125-K/21-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida:**

1. Mirzaobod tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli 13-24-sonli umumta'lim maktablari o'quvchilariga shart-sharoit yaratish maqsadida mavjud hojatxonalarini ta'mirlash xarajatlari uchun 75,0 mln (yetmish besh million) so'm mablag' tuman mahalliy byudjetining zahira jamg'armasi mablag'lari hisobidan tuman xalq ta'limi bo'limiga ajratilsin.

2. Tuman xalq ta'limi bo'limi (J.Zikrillayev)ga ajratilgan mablag'ni hisob-kitoblarga asosan maqsadli va samarali ishlatilishini ta'minlasin.

3. Tuman moliya bo'limi (I.Sattarov)ga byudjet parametrlariga tegishli o'zgartirish kiritish, tuman g'aznachilik bo'linmasi (E.Sariyev)ga ajratilgan mablag'larni maqsadli va samarali kassa xarajatini amalga oshirilishi vazifasi topshirilsin.

4. Mazkur farmoyishning ijrosini nazorat qilish tuman hokimining o'rinbosari R.Anorboyev zimmasiga yuklatilsin

Tuman hokimi



J.Yariyev