

Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш учун

№125-22/2- сонли шартнома

Ғиждувон тумани

« 8 » май 2022 йил

Ғиждувон Тиббиёт коллежи келгуси ўринларда «Буюртмачи» деб аталиб Низомга асосан раҳбари И.Латипов бир томондан «Ғиждувон қурилиш лойиҳа» МЧЖ кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб аталиб ҳамда Низом асосида иш юритувчи номидан раҳбар Б.Рузиев иккинчи томондан мазкур лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш ишлари бўйича шартнома туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ.

1.1 Ғиждувон Тиббиёт коллежи биносини жорий таъмирлаш ишлари учун смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва тайёрлашни ўз зиммасига олади.

1.2. Буюртмачи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун топшириқ бериш, лойиҳа-смета ҳужжатларини тузиш учун зарур бўлган дастлабки маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш белгиланган тартибда амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларини амалдаги тартиб-қоидалар ва меъёрларга риоя этган ҳолда ишлаб чиқади.

1.4. Бажариладиган ишлар тартиби, амалга ошириш муддатлари қуйидаги тартибда:

- бажариладиган ишлар муддатининг календар режаси 1-иловага мувофиқ;

- асослаштирилган келишув баённомаси 2- иловага мувофиқ;

- лойиҳа ишларини бажариш сметаси – 3 илова мувофиқ белгиланади.

Ушбу шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

2. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

2.1. Буюртмачининг мажбуриятлари:

2.2. Бажарувчи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш.

2.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш мажбуриятини олади.

2.5. Бажарувчининг мажбуриятлари:

2.6. Бажарувчи ишларни техник топшириқ ва келишилган график асосида ўз вақтида сифатли бажаришни, Буюртмачи билан бажарилган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишиш;

2.7. Объектнинг қурилиш-монтаж жараёнида муаллифлик назоратини олиб бориш ишлари амалга ошириши шарт;

2.8. Ушбу шартнома бўйича Бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз бажарса, бир ҳафтадан ошмаган муддатда, талаб қилинган сифат даражасида ўз ҳисобидан қайтадан бажариш мажбуриятини олади.

3. ИШЛАРНИНГ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Қуйидаги шартларнинг тўлиқ амалга оширилганда тарафлар имзоланган шартнома мажбуриятларнинг бажарилиши бошланган ҳисобланади.

3.2. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан 2 нусхада лойиҳа-смета ҳужжатлар тўпламини топширади.

3.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг руйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

3.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш бир-бирини хабардор қилиши ва 15 иш кунида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги

масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхталиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

3.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ТЎЛОВ ТАРТИБИ.

4.1. Шартнома бўйича амалга ошириладиган ишларнинг баҳоси – **11 600 000 (ун бир миллион олти юз минг)** сўмни ташкил этади.

4.2. Мазкур объект бўйича тўлов инвестиция дастури ва қайси маблағлар ҳисобидан аниқланиб ва шу бюджет ҳисоб рақами очилгандан кейин, объектнинг ҳисоб рақамига маблағ ажратилгандан сўнг тўлов амалга оширилади.

4.3. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар учун молиялаштириувчи органлартомонидан маблағ молиялаштирилмаган тақдирда «Буюртмачи» тўловни амалга ошира олмайди.

4.4. «Буюртмачи» шартнома имзолангандан сўнг шартнома баҳосининг 30 % миқдорда бўлак (аванс) тўловини амалга оширади.

4.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади. Қуйидаги ҳолларда:
-ишлар қиймати кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган яъни (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда ва ишлар Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тарафлар бажармаганда мазкур шартноманинг амалдаги талаблари ва Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатларига мувофиқ, шунингдек шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига (ШНК 1.03.01-08) мувофиқлиги юзасидан жавоб беради.

5.2. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун қурилиш лойиҳа-смета ҳужжатларини белгиланган тартибда тасдиқлангунга қадар жавоб беради. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқади.

5.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

5.4. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувига эришмаган тақдирда, қонунларда белгиланган тартибда ва иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақлидир.

5.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,01 фоизи миқдорда Бажарувчига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

5.6. Бажарувчи томонидан смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,01 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

5.7. Шартнома «Бажарувчи»нинг ташаббуси билан бекор қилинганда, шартнома бекор қилингунга қадар бажарилган ишлар учун тўланган маблағ «Бажарувчи»га қайтарилмайди.

5.8. Шартнома муддатидан олдин бекор қилиш таклифини билдирган тараф 10 кун олдин муддатда иккинчи тарафни хабардор қилиши лозим. Бунда тарафлар ўртасида ҳақиқатда амалга оширилган ишлар бўйича белгиланган ҳужжатлар асосида тўлиқ ҳисоб-китоб қилинган ҳолда амалга оширилади.

Пеня тўлаш

Бажарувчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китоблардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа

2022 йил 8 май даги
№125-22/2-сонли шартномага 1-илова

**Бажариладиган ишларнинг календар
РЕЖАСИ**

Объектнинг номланиши	Бажариш муддати	
	Бошланиши	Тугаши
Ғиждувон Тиббиёт коллежи асосан бажарувчи “коллеж биносини” жорий таъмирлаш объекти буйича лойиха смета хужжатларини тайёрлаш	2022й.	2022й.

«БУЮРТМАЧИ»

«ИШ БАЖАРУВЧИ»

Ғиждувон Тиббиёт коллежи

“Ғиждувон қурилиш лойиха” МЧЖ



Раҳбари

И.Латипов



Директор

2022 йил 8 май даги
№125-22/2-сонли шартномага 2-илова

Шартнома баҳосининг келишув БАЁННОМАСИ

Биз қуйида имзо қўювчилар: Бажарувчи, «Гиждувон қурилиш лойиҳа» МЧЖ Гиждувон Тиббиёт коллежи асосан бажарувчи «коллеж биносини» жорий таъмирлаш объекти бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачининг топшириғига асосан ишлаб чиқишни ўз зиммасига олади.

Ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил 7 май даги № 125-22/2 -сонли шартнома баҳосини **11 600 000** (ун бир миллион олти юз минг) сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

«БУЮРТМАЧИ»

«ИШ БАЖАРУВЧИ»

Гиждувон Тиббиёт коллежи
Раҳбари И.Латипов



Гиждувон қурилиш лойиҳа МЧЖ
Директор Б.Рузиев



2022 йил 8 май даги
№-125-22/2-сонли шартномага 3-илова

ЛОЙИХА ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ СМЕТАСИ

Лойиха ишларининг номи: “ Гиждувон Тиббиёт коллежи асосан бажарувчи Коллеж биносини” жорий таъмирлаш» объекти бўйича лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш.

Буюртмачи: Гиждувон Тиббиёт коллежи

Бажарувчи: «Гиждувон Курилиш лойиха» МЧЖ

Объектнинг номи	Ҳисоблаш	Нархнинг умумий ҳисоби
Гиждувон Тиббиёт коллежи асосан бажарувчи коллеж биносини” жорий таъмирлаш» объекти бўйича топосёмка ишлари ,лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва экспертизасидан ўтказишни буюртмачининг топширигига асосан бажарувчи ишлаб чиқишни ўз зиммасига олади.	Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирининг 2019 йил 9 сентябрдаги «Лойиха-тадқиқот ишларининг қиймати аниқлаш тартиби тўғрисидаги Низомини тасдиқлаш ҳақида»ги 3180-сонли буйруғига асосан объектнинг мураккаблик даражаси 3 тоифага киради. Қурилишнинг тахминий даражаси, мураккаблик даражасига қараб, ўртача 5% ни ташкил этади. Ҳисоблаш учун тахминий 4,433 % қабул қиламиз.	261625463x 4,5867% = 12 000 000
227 500 403 сўм ҚҚСсиз		10 086 957
ҚҚС 15%		1513043,48
Жами		11600 000

Нархи сўз билан: 11 600 000 (ун бир миллион олти юз минг) сум ҚҚС билан.

«Гиждувон қурилиш лойиха» МЧЖ
директори:



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 75761 на приобретение Гиждувон Тиббиёт коллежи биносини жорий таъмирлаш ишлари учун смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва тайёрлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 06.05.2022

Время рассмотрения 06.05.2022 15:42

Конкурсная комиссия Гиждувон тиббиёт коллежи, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	LATIPOV ILYOS MUSTAFOYEVICH	Direktor	Gijduvon tibbiyot kollej
Секретарь комиссии	ELMURODOVA MUNISA AZAMAT QIZI	Yoshlar yetakchisi	Gijduvon tibbiyot kollej
Член комиссии	ABDULLAYEV NODIRBEK UBAYDULLAYEVICH	bosh hisobchi	Gijduvon tibbiyot kollej
Член комиссии	QURBONOV RASULBOY RAJABBOYEVICH	Kasaba uyishmasi raisi	Gijduvon tibbiyot kollej
Член комиссии	XOLMURODOV ILXOM IKROMOVICH	Xo'jalik mudiri	Gijduvon tibbiyot kollej
Член комиссии	SAFAROV BAXODIR NAJIMOVICH	O'quv tarbiyaviy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari	Gijduvon tibbiyot kollej

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.05.2022 года № лота 75761.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Гиждувон Тиббиёт коллежи биносини жорий таъмирлаш ишлари учун смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва тайёрлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	12 000 000.00
Стартовая сумма	12 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи ходимларнинг хаёти сугурталанганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи-ходимларнинг хаёти сугурталанганлиги тугрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Сугурта полиси такдим килинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Техника хафсизлиги коидалари тулик риоя килиниши буйича маълумот такдим килинди	5	Экспертная		

Критерий №2 Лойиха ишларини бажариш учун 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситалари (орг.техника) мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиха ишларини бажаришда фойдаланиладиган замонавий оргтехникалар тўғрисида маълумот бўлиши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Лойиха ишларини бажаришда фойдаланиладиган замонавий оргтехникалар тўғрисида маълумот такдим килинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Орг ехникалар руйхати такдим килинди	16	Экспертная		

Критерий №3 Объектнинг мураккаблик даражасига қараб, "лицензия" ва "гувоҳнома" такдим этиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг мураккаблик даражасига қараб, "лицензия" ва "гувоҳнома" такдим этиш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Корхонанинг Лицензия, Гувоҳнома ва устави такдим килинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Корхонанинг Лицензия, Гувоҳнома ва устави такдим килинди	20	Экспертная		

Критерий №4 Коррупцияга қарши талаблар

Тип: Текстовое значение

Описание: 684-Конун 13-моддатига риоя этилиши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas' uliyati cheklangan jamiyati	20	Коррупцияга йул куймаслик тугрисида ариза такдим килинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Коррупцияга йул куймаслик тугрисида ариза такдим килинди	18	Экспертная		

Критерий №5 Иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Шу сохада олдин килинган ишлар руйхати ва буюртмачилар берган тавсифномалари

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas' uliyati cheklangan jamiyati	20	Шу сохада олдин килинган ишлар руйхати ва буюртмачилар берган тавсифномалари такдим килинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Шу сохада олдин килинган ишлар руйхати такдим килинди	18	Экспертная		

Критерий №6 Архитектура-шахар созлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини лицензиялаш тўғрисидаги низомга 3-ИЛОВАга мувофиқ асосий мутахассислар билан мажбурий таъминланганлик.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчи ходимлар mehnat.uz сайти орқали рўйхатдан ўтганлиги тўғрисидаги хужжат

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas' uliyati cheklangan jamiyati	20	Ишчи ходимлар руйхати ва mehnat.uz сайти орқали рўйхатдан ўтганлиги тўғрисидаги хужжат такдим килинди	20	Экспертная		
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	20	Ходимлар руйхати такдим килинди	17	Экспертная		

Критерий №7 Кафолат муддати

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарилган ишларга бериладиган кафолат муддати

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"G'ILDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Бажарилган ишларга кафолат хати такдим килинди	20	Экспертная		
ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING	20	Бажарилган ишларга кафолат хати такдим килинди	16	Экспертная		

Критерий №8 Ишларни бажариш муддати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажариш муддатини кискартириши ишнинг сифатига акс таъсир этмаслиги лозим, сифатсиз хизмат аникланса юкори турувчи органларга мурожаат килинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"G'ILDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Кафолат хати такдим килинди	20	Экспертная		
ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING	20	Кафолат хати такдим килинди	10	Экспертная		

Критерий №9 Техника хафсизлиги коидалари

Тип: Текстовое значение

Описание: Техника хафсизлиги коидалари тулик риюя килиниши буйича талаблар ва йуриқномалар

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"G'ILDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	ехника хафсизлиги коидалари тулик риюя килиш тугрисида маълумот такдим килинди	20	Экспертная		
ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING	20	Техника хавфсизлигига риюя килиш хакида маълумот такдим килинди	15	Экспертная		

Критерий №10 Банкротлик

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот тасдиқлангани.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas' uliyati cheklangan jamiyati	20	Ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот такдим килинди	20	Экспертная		
ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING	20	Банкрот эмаслиги тугрисида маълумот такдим килинди	18	Экспертная		

Критерий №11 Аввал тузилган шартномалар мажбуриятларини уз вақтида ва тўлиқ бажарилганлиги иштирокчининг буюртмачилар билан суд ёки арбитраж муносабатлари

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот тасдиқлангани.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas' uliyati cheklangan jamiyati	20	Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот такдим килинди	20	Экспертная		
ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING	20	Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот такдим килинди	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas' uliyati cheklangan jamiyati	12 000 000.00	11 600 000.00	28.04.2022 12:18:15	20.00
ООО ГИДРО CIVIL ENGINEERING	12 000 000.00	11 950 000.00	28.04.2022 13:08:54	19.41

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	80	20	100
OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING	60.8	19.41	80.21

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 75761 от 06.05.2022 года на приобретение Фиждувон Тиббиёт коллежи биносини жорий таъмирлаш ишлари учун смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва тайёрлаш ишлари определила победителем:

"GIJDUVON QURILISH LOYIXA" mas'uliyati cheklangan jamiyati
302401037

и резервный исполнитель: OOO GIDRO CIVIL ENGINEERING (306656033)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	XOLMURODOV ILXOM IKROMOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	LATIPOV ILYOS MUSTAFOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDULLAYEV NODIRBEK UBAYDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	QURBONOV RASULBOY RAJABBOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SAFAROV BAXODIR NAJIMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП