

Бюджетдан маблағ олувчи муассасаларда жорий таъмирлаш ишларини бажариш
бўйича
№ 6 сонли ШАРТНОМА

2022 йил «19» май

Фуркат тумани

Икки томонлама хўжалик муносабатларини ифодаловчи мазкур шартнома Низом асосида иш юритувчи NAVBAHOR GOLD STROY INVEST MCHJ (кейинги ўринларда «Иш бажарувчи» деб аталади) номидан раҳбари Д.Отажонов биринчи томон ва иккинчи томон Ўзбекистон Республикаси Қонунчилиги ҳамда ўз Низомига асосан фаолият юритувчи Фуркат тумани МТБ номидан (қелгусида «Буюртмачи» деб аталади) раҳбари Д.Қодирова ўрталарида № 22110012082675 сонли лотга асосан куйидаги мақсадларда тузилди:

1. Шартнома предмети

- 1.1. «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га ўзаро келишув асосида нуқсон далолатномалари ва лойиҳа-смета ҳужжатларига кўра куйидаги турдаги жорий таъмирлаш ишларини бажариб беради:
Фуркат туман 25 МТТ биносини жорий таъмирлаш _____
- 1.2. Мазкур шартноманинг умумий киймати 19800000 сўм, (ўн тўққиз миллион саккиз юз минг) (рақам ва сўз билан тўлиқ ёзилади) сўмини ташкил қилади.
- 1.3. Бажариладиган жорий таъмирлаш ишларини хусусиятидан келиб чиқиб тегишли ҳужжатлар расмийлаштирилгани ҳолда томонларни ўзаро келишувига асосан алоҳида спецификация тузилиб тасдиқланади ва ушбу шартномага илова қилинади.
- 1.4. Бинони жорий таъмирлаш ишларини бажариш муддати: 10 кун (ўн)

2. Ҳисоб-китоб шартлари.

- 2.1. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун ҳисоб-китоб келишилган нархларда, бажарилган ишлар далолатномаси, счет-фактура ва бошқа тегишли ҳужжатлар расмийлаштирилиб «Буюртмачи» томонидан қабул қилиниб олингандан сўнг тўлов жадвали бўйича амалга оширилади. Келишилган нархларнинг шаклланиши учун бажарилиши лозим бўлган жорий таъмирлаш ишларини сметаси еки калькуляция ва баҳолар прејскурантлари асос бўлиб ҳисобланади. Агар давлат назорат органлари томонидан ўтказилган текшириш ва тафтиш ишлар натижасида бажарилган жорий таъмирлаш ишларида хато ва камчиликлар аниқланса ва белгиланган нархлар юқори деб топилса, ушбу фарк «Иш бажарувчи» ҳисобидан қопланади.
- 2.2. «Буюртмачи» олдиндан 30 % миқдоридида туловни амалга оширади ҳамда тўлиқ ҳисоб-китобни «Иш бажарувчи» жорий таъмирлаш ишларини бажаргандан сўнг 60 кун ичида амалга оширади.
- 2.3. Жорий таъмирлаш ишларини бажарилиши жарида «Буюртмачи»га тегишли бўлган хом-ашелар ва материаллардан фойдаланилганда бажарилган жорий таъмирлаш ишлари қийматидан ушбу сарфларнинг қим-ашелар ва материаллар қиймати чиқариб ташланиб «Иш бажарувчи» билан ҳисоб-китоб қилинади.

3. Томонлар ҳуқуқи ва мажбуриятлари:

- 3.1. «Иш бажарувчи» ўз кучлари ва ишлаб чиқариш воситалари билан барча ишларни мазкур шартнома ва иловаларида яъни лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган даражада ва ҳажмларда, муддатида, сифатли, техник талабларга жавоб берадиган ҳолатда бажариб тегишли ҳужжатларни тўғри расмийлаштиришни ўз зиммасига олади.
- 3.2. «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган иш (хизматлар)ни бир қисми еки ҳаммаси сифатсиз бажарилганлиги аниқланиб «Буюртмачи» томонидан тегишли равиюда далолатнома расмийлаштирилганда бажарилган ишларни сифатсиз қисми «Иш бажарувчи» томонидан ўз маблағлари ҳисобидан қайтадан бажариб берилади. Ушбу қўшимча бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўлов амалга оширилмайди.
- 3.3. «Буюртмачи» «Иш бажарувчи» томонидан бажарилиши лозим бўлган жорий таъмирлаш ишларини нуқсон далолатномалари (дефект актлари), лойиҳа-смета ҳужжатлари ва бошқа тегишли ҳужжатлари билан «Иш бажарувчи» ни таъминлайди.
- 3.4. «Буюртмачи» бажарилган жорий таъмирлаш ишларини шартнома шартлари ва лойиҳа-смета ҳужжатларига тўғри келишини текшириб қабул қилиб олгандан сўнг бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун шартномада кўрсатилган муддатда тўловни амалга ошириши шарт.
- 3.5. Хўжалик юрүтүвчи субъектлар томонидан давлат харидлари билан боғлиқ тузиладиган шартномаларда мажбурий равиюда коррупцияга қарши қўшимча шартлар белгиланди.

Шартноманинг тарафи ва у томонидан жалб қилинган шахслар (ёрдамчи пудратчи ташкилотлар агентлар ва тарафлар назорати остидаги бошқа шахслар) томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларга риоя етилмаганда иккинчи тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга бекор қилишга ҳамда зарарини қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли бўлади.

4. Жарималар қўланилиши

- 4.1. Агар «Иш бажарувчи» томонидан «Буюртмачи»га сифатсиз бажарилган ишлар (хизматлар) тақдим етилганда «Иш бажарувчи» эса ушбу нуқсонларни бартараф этишдан бош тортса, «Буюртмачи» «Иш бажарувчи»дан бундай бажарилган жорий таъмирлаш ишларининг умумий кийматидан 50%, лекин шартноманинг 1.2 бандида кўрсатиб ўтилган суммасининг 50% ошмаган ҳолда жарима қўллаб, қопулчиликда белгиланган тартибда ушбу сумма олинади.
- 4.2. Агар «Иш бажарувчи» томонидан шартномада белгиланган ишлар муддатида бажарилиши таъминланмаса, «Иш бажарувчи» муддати ўтган ҳар бир кун учун муддатида бажарилмаган ишларни кийматини 0,5% миқдоридида, лекин кечиктирилган ишлари кийматини 50% дан ошмаган миқдорда «Буюртмачи»га пеня тўлайди.

4.3 Агар "Буюртмачи" қабул қилиб олинган жорий таъмирлаш ишлари учун шартномада белгиланган муддатларда асоссиз равишда тўлов амалга оширилмаса, «Буюртмачи» муддати утган хар бир кун учун тўлови кечиктирилган суммадан 0,4 % миқдорда, лекин кечиктирилган туловни суммасини 50% дан ошмаган миқдорда "Иш бажарувчи" пеня тулайди.

4.4 Жарималар тўланиши «Иш бажарувчи»ни ва «Буюртмачи»ни шартномада белгиланган мажбуриятларини бажаришдан озод этмайди.

5. <Форс-мажор>

5.1 Шартномада кўрсатилган шартлар томонларга боғлиқ бўлмаган фавқулодда ҳолатларда бузилса (яъни сув тошқини, енгин, зилзила, бошқа табиий офатлар ва ҳукуматнинг махсус қарорларини бажариш билан боғлиқ ҳолатларда) томонлар жавобгар бўлмайди.

6. Шартнома муддати

6.1. Шартнома иккала томонлар имзолангандан сўнг кучга киради.

6.2 Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил «_31_» декабргача. Маълум сабабларга кўра бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун ўз вақтида тўловни амалга ошириш имкони бўлмаганда томонларни ўзаро келишувига асосан тўлов учун қўшимча вақт белгиланади.

6.3 Шартнома қуйидаги ҳолатларда муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин:

а) томонлар ўзаро езма келишувига асосан;

б) «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган жорий таъмирлаш ишларини сифатсизлиги тўғрисида «Буюртмачи» томонидан белгиланган тартибда ҳужжат расмийлаштирилиб тегишли хулоса олинганда;

в) «Иш бажарувчи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1 ва 3.2 бандлари бажарилмаганда;

г) бюджетдан маблағ олувчини харажатлар сметасига еки лойиха-смета ҳужжатларига белгиланган тартибда ўзгартириш киритилиши натижасида шартнома суммаси камайирилиши лозим бўлгани ҳолда «Иш бажарувчи» ушбуга розилик бермаган тақдирда;

д) нархлар ўзгариши натижасида махсулотларнинг, бажарилган жорий таъмирлаш ишларини нархи маълум санадан ўзгариши (камайиши еки қупайиши) лозим бўлгани ҳолда томонлар ўзаро келиша олмаган тақдирда;

Изоҳ: б, в, г, д пунктлари бўйича шартномалар «Буюртмачи» томонидан бир томонлама бекор қилиниши мумкин. Шартноманинг бекор қилингани тўғрисида «Буюртмачи» «Иш бажарувчи»га ёзма равишда, асосларини келтирган ҳолда хат билан маълум қилади.

7. Қўшимча шартлар

7.1 Шартнома юзасидан келиб чиққан низолар ўзаро хал қилинади. Ўзаро хал қилинмаган тақдирда Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан Иқтисодий судлари орқали хал қилинади.

7.2 «Таъминотчи» ўз фаолиятини юргизиш учун лозим бўлган ҳужжатлардан (лицензия, гувоҳнома, сертификат) «Истеъмолчи»га тақдим этади.

7.3 Шартномани бажарилиши учун таълуқли ҳужжатларни ҳаққонийлиги ва тўғрилиги учун ушбу ҳужжатларни тақдим этаётган томонлар маъсул ва жавобгардирлар.

7.4 Ушбу шартнома томонлар ўртасида имзолангандан сўнг белгиланган тартибда ва муддатда тегишли газначилик бўлинмасида рўйхатдан ўтказилиши шарт. Рўйхатдан ўтказилмаган шартномалар бўйича тўлов амалга оширилмайди.

7.5 Шартномага барча ўзгартиришлар иккала томонлама келишилган ва томонларнинг имзо ва муҳрлари билан тасдиқланиб тегишли газначилик бўлинмасида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг амалга киритилади. Шартнома юзасидан келиб чиққан низолар ўзаро хал қилинади. Ўзаро хал қилинмаганда ҳужалик суди орқали хал қилинади.

8. Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:

«Иш Бажарувчи»
NAVBAKHOR GOLD STRONY INVEST MCJJ
(мол етказиб беруучилининг номи)

Манзил: Фурқат тумани

Тел./факс 94 552 00 08

х/л 20208000300996961001

Банк номи

МФО _ СТИР 306072413 _

ОКОНХ _

«Буюртмачи»
Фурқат тумани МТБ

(бюджетдан маблағ олувчилининг номи)

Манзил: Кичик-янги шаҳарчаси

Тел./факс

ш/х* 100022860302387091100251001

бюджетдан маблағ олувчи СТИРи 305153794

ОКОНХ 92400

Газначилик бўлинмаси номи: Фурқат тумани

бўйича Газначилик бўлинмаси

ЎҒХ: 23402000300100001010

Банкнинг номи: Тошкент ш. Марказий

банкнинг Тошкент ш. АҚМ

МФО 00014

Газначилик бўлинмаси СТИРи: 201121910

Рахбар

Д.Қолирова

(Ф.И.Ш)

(имзо)

М.Ў.

М.Ў.





1734079

M. idik shaxe (tadbiqkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GAHROUHIYATI

Qandaydir Fedbikorlik subyektini yagona davlat ro'yxatiga

"NAVBAHOR GOLD STROY INVEST" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Davlat ro'yxatiga o'tkazilganligi to'g'risida davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida)

"NAVBAHOR GOLD STROY INVEST" MCHJ

(Davlat ro'yxatiga o'tkazilganligi to'g'risida)

Tashkil etilish kuniga (yaxshi orqali) boshqaruv organi (tashkiloti) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

01.02.2019

678011

ro'yxat raqami yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

01.02.2019 yil

Saxa to'lovining identifikatsiya raqami (SIR):

306072413

Tashkiloti-hisobiy shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Farg'ona viloyati, Furqat tumani, NAVBAHOR SHAXARCHASI,

Qurilish nomi:

Farg'ona viloyati, Furqat tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI

(tomonidan berilgan)

(Davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida)





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI
FARG'ONA VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI
FURQAT TUMAN YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI

151700, Furqat tumani, Mevazor ko'chasi, 20-uy, tel.: (998 73) 549 11 85,
www.farg'ona.adliya.uz, el.pochta: furqat.t-yurmarkaz@adliya.uz

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HYJJATLARNING QONUN
HUJJATLARGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA

19.05.2022 yil

Furqat tumani

1. **Loyihaning turi:** Shartnoma

2. **Loyihaning nomi:** Furqat tumani maktabgacha ta'lim bo'limi nomidan D.Qodirova va "NAVBAHOR GOLD STROY INVEST" MChJ rahbari D.Otajonov o'rtasida budjetdan mablag' oluvchi muassaslarda joriy ta'mirlash ishlarini bajarish to'g'risidagi № 6-sonli shartnoma

3. **Loyixa ishlab chiqilgan va markazga kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:**

Shartnoma loyihasi 2022-yil 19-may kuni ishlab chiqilgan va Yuridik xizmat ko'rsatish markaziga 2022-yil 19-may kuni ekspertizadan o'tkazish va xulosa olish uchun kelib tushgan.

Shartnoma loyihasini o'rganish davomida quyidagilar aniqlandi:

Shartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi va "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonun hamda boshqa qonun hujjatlari talablari asosida ishlab chiqilgan.

Yuqoridagilarni inobatga olib, huquqiy ekspertizadan o'tkazish natijalariga ko'ra:

Xulosa qilaman:

Furqat tumani maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan taqdim etilgan budjetdan mablag' oluvchi muassaslarda joriy ta'mirlash ishlarini bajarish to'g'risidagi № 6-sonli, shartnoma loyihasi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan.

Furqat tuman YuXKM
bosh yuriskonsulti



M.M.Axmedov

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 82675 на приобретение Фурқат туман 25
МТТ биносини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 16.05.2022

Время рассмотрения 16.05.2022 12:24

Конкурсная комиссия Фурқат тумани мактабгача таълим булими (юкори), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ALIQULOV YUSUBJON XAYITOVICH	Коммунал хизматлар бўйича инспектор комиссия раиси	Комиссия раиси
Секретарь комиссии	DILSHODOV AXRORJON DILSHODJON O'G'LI	Комиссия котиби	Фурқат туман МТБ Иқтисодчи
Член комиссии	SOTVOLDIYEVA MUNOJATXON QODIROVNA	бош хисобчи, комиссия аъзоси	Фурқат МТБ
Член комиссии	TURG'UNOV ABRORJON MIRZAKARIM O'G'LI	мухандис Комиссия аъзоси	Фурқат МТБ Мухандиси
Член комиссии	MUROTOVA DILSHODAXON KADULOVNA	бош хисобчи ўринбосари комиссия аъзоси	комиссия аъзоси
Член комиссии	XOSHIKOVA GULZORAXON SIDDIQJON QIZI	шартнома бўйича мутахасис, комиссия аъзоси	Фурқат МТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.05.2022 года № лота 82675.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 10

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	20 000 000.00
Стартовая сумма	20 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Таъмирлаш ишларини бажариш учун зарурий техника ва малакали ишчи ходимларнинг маъжудлиги ва уларнинг сони тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Зарурий техника ва моддий ресурсларини шунингдек ишчи ходимларни сони тугрисидаги маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NAVBAHOR GOLD STROY INVEST MCHJ	10	мавжуд	10	Экспертная		
НИГОХ МЕДИЯ МОБИЛ Х К	10	мавжуд	8	Экспертная		

Критерий №2 Бажариладиган ишлар мuddати сифатига кафолат фаолият тугрисидаги 1-2 шакллар маълумоти хисоб ракамдаги маблагнинг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Нуксон далолатномасида курсатилган ишларни сифатли бажарилиши ҳамда маблагининг мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NAVBAHOR GOLD STROY INVEST MCHJ	10	мавжуд	9	Экспертная		
НИГОХ МЕДИЯ МОБИЛ Х К	10	мавжуд	9	Экспертная		

Критерий №3 Корхонанинг тулик юридик манзил банк ва солик реквизити телефон раками гувоҳнома ва солик ИНН кредиторлик карздорлиги тугрисида маълумот ва тижорат таклиф

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк ва солик реквизитлар ҳамда карздорлик тугрисидаги маълумотнома тижорат таклиф

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NAVBAHOR GOLD STROY INVEST MCHJ	10	мавжуд	10	Экспертная		
НИГОХ МЕДИЯ МОБИЛ Х К	10	мавжуд	8	Экспертная		

Критерий №4 Солик ва бошка мажбурий туловлардан карздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида солик идорасини маълумотномаси ҳамда бажариладиган ишларга 1 йиллик кафолат

Тип: Текстовое значение

Описание: Карздорлик йуқлиги тугрисида солик маълумоти ҳамда бажариладиган ишларга 1 йиллик кафолат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NAVBAHOR GOLD STROY INVEST MCHJ	10	мавжуд	10	Экспертная		
НИГОХ МЕДИЯ МОБИЛ Х К	10	мавжуд	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
НИГОХ МЕДИЯ МОБИЛ Х К	20 000 000.00	19 950 000.00	16.05.2022 10:35:06	19.85
NAVBAHOR GOLD STROY INVEST MCHJ	20 000 000.00	19 800 000.00	16.05.2022 10:23:46	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
НИГОХ МЕДИЯ МОБИЛ Х К	70	19.85	89.85
NAVBAHOR GOLD STROY INVEST MCHJ	78	20	98

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 82675 от 16.05.2022 года на приобретение Фурқат туман 25 МТТ Биносини жорий таъмирлаш определила победителем:

NAVBAHOR GOLD STROY INVEST MCHJ
306072413

и резервный исполнитель: НИГОХ МЕДИЯ МОБИЛ Х К (300307652)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SOTVOLDIYEVA MUNOJATXON QODIROVNA	Согласен	
Член комиссии	TURG'UNOV ABRORJON MIRZAKARIM O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MUROTOVA DILSHODAXON KABULOVNA	Согласен	
Председатель комиссии	ALIQULOV YUSUBJON XAYITOVICH	Согласен	
Член комиссии	XOSHIMOVA GULZORAXON SIDDIQON QIZI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"Тасдиқлайман"



**Фуркат тумани МТБ мудирининг
Д.Э.Қодирова**

Фуркат тумани мактабгача таълим бўлими тасарруфидаги 25-ДМТТнинг биносини жорий таъмирлаш

Т Е Х Н И К Т О П Ш И Р И Қ

№	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумотлар
1	Маҳсулот ва хизмат номи	Биносини жорий таъмирлаш
2	Буюртмачи	Фуркат тумани МТБ
3	Буюртма учун асос	Фуркат тумани МТБ тасарруфидаги 25-ДМТТнинг биносини жорий таъмирлаш
4	Маҳсулот ва хизмат етказиб бериладиган манзил	Фаргона вилояти Фуркат тумани МТБ
5	Қатнашувчилар учун талаблар	Танлов ҳужжатларида кўрсатилган ишларни ўз вақтида ва сифатли бажариб бериш
6	Тижорат таклифлари тақдим этиш шартлари	Хизмат кўрсатувчи корхонанинг Низоми,гувоҳнома,солиқ ва бошқа мажбурий туловлардан қарзи йўқлиги тўғрисида,кайси турдаги солиқ туловчи эканлиги ҳақидаги гувоҳнома,ташкilotнинг балансида мавжуд машина механизмлар ҳамда моддий ресурсларнинг мавжудлиги,инженер ва техник ходимларнинг мавжудлиги тўғрисида ҳамда бажариладиган ишлар кафолати ва таклиф этилаётган хизматнинг қиймати
7	Бажариладиган ишлар ҳисоб китоби	Бажарилган ишлар буйича ҳисоб китоблар тузилган Форма-2 га ва далолатномага мос равишда амалга оширилади
8	Иш ва хизмат тури	Бинони жорий таъмирлаш хизмати
9	Ишни бажариш муддати	Шартнома имзоланган кундан олдиндан 30%лик тулов амалга оширилади ҳамда хизмат тўлиқ бажарилиши билан 10 кун муддатда тўлиқ ҳисоб китоб ишлари амалга оширилади хизматларнинг қабул қилиш далолатномасига асосан. Хизматларни бажариш муддати 10 кун
10	Техника-меҳнат ҳавфсизлиги буйича талаблар	Ишни бажариш жараёнида меҳнат ва техника ҳавфсизлиги қоида ва талабларига тўлиқ риоя этиш
11	Молиялаштириш манбаси	Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан амалга оширилади
12	Бажариладиган ишлар қиймати таклиф	20 000 000 (йигирма миллион) сўм

Ўзбекистон Республикаси
Фарғона вилояти



«QO'QON LOYIHA QURILISH»

М.Ч.Ж

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

ФУРКАТ ТУМАНИ МТБГА КАРАШЛИ 25-СОҢЛИ МТТ БИНОСИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.
1-КИТОБ

*Пешҳисоб хужжатлари.
Пешҳисоб харажатлар рўйхати.
Бошланғич нархни белгилаш ҳисоби.*

2020 йил 22 июнда берилган
Лицензия № 000945
Амал қилиш муддати муддатсиз



Сертификатлаштириш миллий тизими
Давлат реестрида қуйидаги
рақам билан рўйхатдан ўтказилди:

UZ.SMT.04.049.11109

Берилган сана: 11.03.2020 й.
амал қилиш муддати: 10.03.2025 й.

М.Ч.Ж. раҳбари:

Лойиҳа бош муҳандиси:

А.Позиллов

Л.Позиллов

Кўкон шаҳар - 2022 й.

Бевосита ва бошқа харажатлар таркиби

№ т/р	Харажатлар номх	Қиймати (яниг. сум)
1	Машина ва механизмлар ишлатишга кетадиган харажатлар	24,579
2	Қурилиш материаллари, махсулотлари ва конструкцияларига кетадиган харажатлар (транспорт 5% ва тайёрлаш-омбор 0% харажатлари билан)	7 639,061
3	Усуна-жихоз, мебель ва инвентарларга кетадиган харажатлар (транспорт 2% ва тайёрлаш-омбор 1,2% харажатлари билан)	0,000
3.1	Кабель утказгич ускуналари (транспорт 1,5% харажати билан)	0,000
3.2	Темир конструкциялар (транспорт 3,75% харажати билан)	0,000
4	Ижтимоий сугурта тўловлари билан ҳисобланган ишчилар иш ҳақи харажатлари	9 414,251
4.1	Ўзбекистон Республикаси меҳнат ва аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш Вазирлиги томонидан белгилаб берилган (тавсия қилинган) бир ойлик ўртача иш вақти (2020 йил II-кварталига) = 168,1 соат.	
4.2	Аввалги 12 ой мобайнидаги статистик маълумотларга кўра, ҳудуд бўйича қурувчи-ишчиларнинг аниқланган йил давомида олган ўртача ойлик маоши, 2 036 513,009 сум./ойига	
4.3	Ишчи қурувчиларнинг бир соатлик ўртача иш ҳақи (2036513,009:168,1) = 12 114,89 сум/соат	
4.4	Ҳисобот кўрсаткичлари (12 114,89 сум/соат x 693,82 ишчи/соат)	8 405,581
4.5	Ижтимоий сугуртага ажратиладиган ажратма (ҳисобланган иш ҳақидан 12 %)	1 008,670
5	Жами бевосита харажатлар:	17 077,691
6	Пудратчининг бошқа харажатлари (бозор талабларидан келиб чиққан ҳолда, белгиланган ҳудуд бўйича ўртача статистик маълумотларга биндан бевосита сарф-харажатларга нисбатан (ускуна-жихозлар сарф-харажати сиз) буюртмачи томонидан 19,39% ҳисобида белгиланган.	3 311,403
7	ЖАМИ харажатлар (Буюртмачи харажатларисиз)	20 389,294
8	Қурилиш объектини сугурталаш харажатлари (Ўзб.Респ. ВМнинг 1999 йил 20 декабрдаги № 532 Қарорига асосан объектнинг тўлиқ қийматининг 80% дан 0,4% сугурта қиймати ҳисобланади)	0,000
9	Таваққулчилик коэффициенти (Ўзб.Респ. ВМнинг 2003 йил 15 декабрдаги № 547 Қарорига асосан, сугурталаш харажатларини инобатга олмаган ҳолда объект қурилиши қийматининг 2% миқдорини ҳисобланган)	-
10	ЖАМИ жорий нархлардаги қурилиш қиймати ҚҚСсиз	20 389,294
11	ҚҚС 15 %	-
12	ЖАМИ қурилиш қиймати	20 389,294
13	Буюртмачининг бошқа сарф харажатлари:	509,732
13.1	Лойиха-пешҳисоб ҳужжатлари ишлаб чиқариш ва дастлабки қидирув ишлари харажатлари.	407,786
13.2	АРТ	-
13.3	АТТА лойиҳаси	-
13.4	Лойиха-пешҳисоб ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказиш харажатлари	101,946
13.5	Буюртмачининг қурилиш жараёнини техник назорат қилиш ва бошқа қурилиш билан боғлиқ бўлган харажатлари	-
13.6	Топография ва геология ишлари харажатлари	-
13.7	Давлат Архитектура Қурилиш Назорати инспекцияси харажатлари (Ўзб.Респ. ВМнинг 2018 йил 31 июлдаги № 603 Қарорининг 4-Иловаси 26а-бандига асосан ҚМН қийматидан - 0,2%).	-
13.8	ДУК "Комплекс экспертиза қилиш маркази"	-
13.9	Буюртмачи харажатлари	-
13.10	Шаффоф қурилиш ажратмаси	-
13.11		-
14	ЖАМИ қурилиш қиймати ва буюртмачининг бошқа харажатлари билан	20 899,026

Буюртмачи:



Ижрочи:



В. Саидилов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

(Стартовая стоимость объекта в текущих ценах для использования при проведении конкурсных торгов или для предварительных переговоров с подрядчиком.)

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261, ШНК 4.01-16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах», утвержденного приказом Госархитектстроя от 30.06.2009 года за № 83 и «Методических рекомендаций по составлению ресурсной сметной документации и определению стоимости строительства в договорных текущих ценах» утвержденных приказом Госархитектстроя от 28 марта 2012 года за № 39

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации:

- номенклатуре и количеству оборудования;
- нормативной трудоемкости;
- затратам на эксплуатацию машин и механизмов;
- номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций;
- прочим затратам и расходам.

Стоимость объекта в текущих ценах определена по формуле:

$$C = (C_0 + C_m + C_{эл} + C_{эм} + C_{п+пп} + C_{пз} + C_r) \times K_r,$$

где: C_0 - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{эл}$ - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_{п}$ - прочие затраты производственного характера

$C_{пп}$ - прочие затраты и расходы подрядчика;

$C_{пз}$ - прочие затраты и расходы заказчика;

C_r - затраты на страхование строительства объектов;

K_r - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь определяются на основании спецификаций с применением цен предприятий-производителей (поставщиков) или по банку данных, формируемому на основе мониторинга цен с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, отчислений в пенсионный и дорожный фонд, экологический и школьный налог.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определены на основе фактических показателей согласно сводного ресурсного расчета, разработанного в составе документации с применением средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{ml},$$

где: C_{m1} , C_{m2} , C_{m3} , C_{ml} - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций;

$$C_{ml} = N \times C_{ср},$$

где: N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$C_{ср}$ - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Цены на строительные материалы (изделия, конструкции), определенные в соответствии с законодательными нормами, включают в себя оптовые цены заводов-изготовителей, затраты на тару, транспортные расходы, наценки снабженческо-сбытовых организаций.

Расчет транспортных расходов определен в % от стоимости материалов, конструкций и оборудования по данным заказчика.

Затраты на заработную плату определены путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость одного человека-часа (в суммах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование, по формуле:

$$C_{зп} = T \times Cч \times K_{сс},$$

где:

T - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая в составе документации в чел.-часах;

Cч - среднечасовая заработная плата рабочих, исчислена исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

Kсс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование = 1,25.

Исчисление среднечасовой заработной платы произведено по формуле:

$$Cч = Z_{мс} : \Phi,$$

где:

Zмс - среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, 1 284 791,662 сум./месяц;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным (рекомендуемый) Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан, на II-квартал 2016 год = 168,1 часа.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам по формуле:

$$C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр},$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов определены по данным заказчика.

Прочие затраты производственного характера (Cп) определяются в соответствии с фактическими затратами подрядчика (ШНК4.01.16-09).

Прочие затраты подрядчика (Cп) состоят из необходимой прибыли, включая обязательные платежи и отчисления, складывающейся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ (услуг).

Прочие затраты и расходы заказчика (Cз) состоят из затрат на проектно-исследовательские работы, экспертизу, проведение конкурсных торгов (тендера), осуществление технического надзора, других расходов, связанных со строительством объекта.

Прочие затраты заказчика включаются в договорную стоимость объекта по данным заказчика.

Общая стоимость строительства объекта:

ФУРКАТ ТУМАНИ МТБГА КАРАШЛИ 25-СОНЛИ МТТ БИНОСИНИ

ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

в текущих ценах составляет БЕЗ НДС

20 899,026 Сум

Рассчитанная стоимость строительство (Реконструкция, Ремонт) объекта является рекомендуемой. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования на ранних стадиях реализации проекта принимает заказчик.

Использованный при расчете «Информационный КАТАЛОГ» является ориентиром при определении стартовой стоимости строительства и не может служить основанием для заключения договоров подряда и для проведения взаиморасчетов за выполненные объемы строительно-монтажных работ (ШНК 4.01.16-09 Глава № 3, пункт 3.3)

Исполнитель



ЮЛДАШЕВ Х.

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

ФУРКАТ ТУМАНИ МТБГА КАРАШЛИ 25-СОНЛИ МТТ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

(наименование (объекта) строит (предприятия, здания, сооружения))

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	693,8223	12 114,89	8 403 581
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,48236	0,00	0
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						8 403 581
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 3,79 КН 0,39 Т/	МАШ-ЧАС	1,02175	1 000,00	1 022
2	1322	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,2747	12 745,00	3 501
3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,225	57 883,00	13 024
4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,1215	57 883,00	7 033
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						24 579
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	9210	ВОДА	М3	0,29225	0,00	0
2	30633	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	ТН	0,04332	750 000,00	32 488
3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,35963	12 000 000,00	4 315 322
4	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	ТН	0,01122	32 000 000,00	359 040
5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ Х-3	ТН	0,02171	7 000 000,00	165 939
6	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	7,91887	5 500,00	43 534
7	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-003 СЕРАЯ	ТН	0,225	1 400 000,00	315 000
8	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,29684	1 400 000,00	415 574
9	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШГ	10,20358	4 500,00	46 276
10	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,03303	22 000 000,00	726 811
11	43345	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	0,925	387 000,00	361 845
12	43346	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	1,037	387 000,00	401 319
13	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1060 М2	0,00635	14 500 000,00	92 128
14	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	3,4424	0,00	0
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						7 275 296
Итого:						15 705 456

Составил:  ЮЛДАШЕВ Х

Проверил:  ХУСАЙДЖОНОВА А

Заказчик: Не указано

Подрядчик: Не указано

ФУРКАТ ТУМАНИ МТБГА КАРАШИН 25-СОЛНИ МТТ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
 қишлоқ хўжалиги (объект) строёлиги (проектировк, эскизи, оборудовани)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
 (выполняемые работы)

№ п/п	Шифр номера нормативов к кодам ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его класса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектной смете	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
	E41-2-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН	100 М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,41	3 230 109,84	1 361 348
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	201,07	83,2587	12 114,89	1 008 670
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,67	0,2747	0,00	0
1.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДРУГ.	МАШ-ЧАС	0,67	0,2747	12 713,00	3 501
1.4	0210	ВОДА	М3	0,33	0,1423	0,00	0
1.5	4326	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	2,2	0,9002	387 000,00	3 19 074
1.6	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	3,18	1,3858	0,00	0
	E41-16-5	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧЕТНОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %-СТЕН	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		2,053	1 296 497,20	2 425 487
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,02	36,7403	12 114,89	687 403
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,10	0,324	0,00	0
2.3	1509	АВТОМОБИЛЬ ВОРТОВОЙ ТРУДОПОДЪЕМНИК ТИПА ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,2233	37 881,00	7 033
2.4	30653	МБЛ ПРИРОДНЫЙ КОЛОТЫЙ	ТН	0,032	0,0243	750 000,00	18 723
2.5	31034	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,067	0,13363	12 000 000,00	1 628 100
2.6	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖЕЛТЫЙ	КГ	2,43	4,92073	3 300,00	27 064
2.7	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,054	0,1268	1 400 000,00	181 440
2.8	34287	МЯДНО ТВЕРДОЕ КОЛПАКОВЫЙ 7,2%	ШТ	3,2	6,48	1 500,00	29 180
2.9	75007	БУМАГА ШИФОНОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,0016	0,00124	14 500 000,00	46 980
	E41-17-4	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧЕТНОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %-ПОТОЛКОВ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,7458	1 455 025,98	1 025 158
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	33,79	23 193,12	12 114,89	305 212
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,10	0 11933	0,00	0
3.3	30653	МБЛ ПРИРОДНЫЙ КОЛОТЫЙ	ТН	0,0233	0,01902	750 000,00	14 283
3.4	31034	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,071	0,05203	12 000 000,00	633 442
3.5	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖЕЛТЫЙ	КГ	4,92	2,92412	3 300,00	16 490
3.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,076	0,03668	1 400 000,00	79 333
3.7	34287	МЯДНО ТВЕРДОЕ КОЛПАКОВЫЙ 7,2%	ШТ	3,4	3,80338	1 500,00	17 176
3.8	75007	БУМАГА ШИФОНОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,0016	0,00119	14 500 000,00	37 063
	E42-8-4	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧЕТНОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,9	1 771 462,48	483 731
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	90,63	45,315	12 114,89	348 908
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,10	0,00	0,00	0
4.3	31034	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,011	0,00333	7 000 000,00	58 670
4.4	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,0406	0,0248	1 400 000,00	34 720
4.5	4321	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0202	0,0216	22 000 000,00	355 260
4.6	75007	БУМАГА ШИФОНОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,0012	0,00033	14 500 000,00	7 073
	E42-11-4	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧЕТНОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1,2458	1 963 183,98	1 313 043
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	43,6	56,80848	12 114,89	689 278
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,10	0,19032	0,00	0
5.3	31034	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,007	0,00872	7 000 000,00	61 044
5.4	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,041	0,00000	1 400 000,00	71 509
5.5	4321	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0172	0,02143	22 000 000,00	471 411
5.6	75007	БУМАГА ШИФОНОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,0011	0,00137	14 500 000,00	19 871
Итого по разделу "ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА"							
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
	E43-10-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНИЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,428	3 287 379,40	1 401 336
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	201,84	83 782	12 114,89	1 039 239
6.2	073	ПЕЛЛАТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫЕ УСЛННМ ДО 3,7 МН В 39 Т	МАШ-ЧАС	0,71	0,30173	1 000,00	302
6.3	0210	ВОДА	М3	0,35	0,14873	0,00	0
6.4	43545	РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	2,2	0,903	387 000,00	361 445
6.5	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	4,44	2,053	0,00	0
	E43-13-4	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С РАСЧЕТНОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35% С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,83	1 178 927,45	999 838
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,07	41,4093	12 114,89	323 901
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,2	0,13	0,00	0
7.3	31034	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	ТН	0,0132	0 01122	32 000 000,00	339 040

7.4	31631	ШИПА ГИПСО-КАМБИРОВАННОГО К-3	ТН	0.0111	0.00000	7 000 000.00	66 049
7.5	31710	ШИПА ГИПСО-КАМБИРОВАННО-КЛЕБЕЧАЯ	ТН	0.00000	0.00000	1 400 000.00	48 552
8	E61-26-2	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ФАСАДОВ ГЛАДКИХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ		4.0	444 475.07	7 000 130
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	35.73	160,785	12 114.89	1 047 893
8.2	43846	РАСТВОРЫ ШРЕКОВЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	0.01	0.115	387 000.00	52 249
9	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		4.0	398 911.40	1 601 681
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21.8	106,1	12 114.89	1 286 601
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0.02	0.09	0.00	0
9.3	31708	ШПАТЛЕВКА Ш-003 СЕРЫЯ	ТН	0.05	0.225	1 400 000.00	313 000
10	E15-04-014-3	ПОЛИВИНИЛЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		4.5	340 700.31	2 433 100
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6.74	30,33	12 114.89	367 445
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0.03	0.225	0.00	0
10.3	973	ПЕВЕЛЕН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 3,70 КВ - 0,59 Т	МАШ-ЧАС	0.16	0.72	1 000.00	720
10.4	2499	СЛОНОВИЛИ БОРТОВЫЕ ТРУБОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0.05	0.225	87 000.00	13 024
10.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0.038	0.171	12 000 000.00	1 052 000
Итого по разделу "НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА"							8 435 852
ИТОГО:							15 705 456

Составил:  КУДАШЕВ Х

Проверил:  ХУСАНЖОНОВА А

"УТВЕРЖДАЮ"



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" 20 04 2002г.

ФУРКАТ ТУМАНИ МТБГА КАРАШЛИ 25-СОҢЛИ МТТ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		0
2	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ. ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,41
3	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %+СТЕН	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2,025
4	РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %+ПОТОЛКОВ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,7458
5	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,5
6	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1,2458
7	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА		0
8	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100 М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,425
9	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35% С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,85
10	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ФАСАДОВ ГЛАДКИХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 ПЕРЕТЕРТОЙ ПОВЕРХНОСТИ	4,5
11	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	4,5
12	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	4,5

2 МТБ Баси хисобчиси
 МТБ хисобчиси
 МТБ хисобчиси
 МТБ хисобчиси

Соф.
 [Handwritten signature]
 [Handwritten signature]

Ю. Асылмуров,
 М. Сабитов,
 Д. Муратов,
 А. Муратов,
 Т. Косеев