



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 16.05.2022 г. № 27-22

между ООО "ARX-ENGINEERS GROUP" и Инжиниринговая Компания СЕЗ СМ РК на общую сумму 21800000,00

Глава \_\_\_\_\_ 110  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 301121860354017063201110171

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4312900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	21 800 000,00			21 800 000,00
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>21 800 000,00</b>			<b>21 800 000,00</b>

Всего 21800000,00 сум

Двадцать один миллион восемьсот тысяч сум 00 тийин

сумма прописью


Из вышеуказанной суммы \_\_\_\_\_ сум или \_\_\_\_\_ от общей суммы договора подлежат предплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\* — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;


(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

  
\_\_\_\_\_ Исматов.П.  
(подпись) Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

  
\_\_\_\_\_ Арзиев.А.  
(подпись) Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



## ДОГОВОР № 27-22

### на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

« 16 » 05 2022 год.

«Инжиниринговая Компания» Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ООО «Арх-engineers group» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Кадилова А., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

#### И. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **Строительство опреснительной станции в ССГ «Мадели» н.п. «Шеге» Муйнакского района.**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

#### II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, **«Исполнитель» принимает на себя возмещения стоимости недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;**

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

#### III. Стоимость работы и порядок расчетов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет – 21 800 000 сўм (Двадцать один миллион восемьсот тысяч сўм), без НДС (в т.ч.; за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ, Изыскание)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства

при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

#### **IV. Порядок сдачи и приемки работ.**

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере **0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа», за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;**

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

#### **V. Порядок разрешение споров.**

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

## **VI. Дополнительные условия.**

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проректирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

## **VII. Прочие условия.**

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

## **VIII. Срок действия договора.**

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

## **IX. Форс-мажор.**

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

## **X. Приложение к настоящему договору.**

10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.

10.2. Протокол соглашения о договорной цене.

10.3. График выполнения работ.

**XI. Адреса и расчётный счёт сторон.**

**ЗАКАЗЧИК:**

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А  
телефоны: 224-12-42, 224-14-38;  
ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200  
Казначейства Республики Узбекистан  
Л-с 30142186035401706320110171  
Центральный банк город Ташкент  
ИНН: 201122919 МФО: 00014




Исмаилов П.

**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

ООО «APX-ENGINEERS GROUP»

г. Нукус ул. А. Досназаров дом 26 кв 8  
телефон: (94) 141-69-98; (91)380-89-90  
Р/с 20208000505331992001  
Инфин банк г. Нукус  
МФО 01139, ИНН 308115174  
ОКЭД: 41100



Директор Кадилов А.

**ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА**

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
Инжиниринговая компания Службы  
Единого Заказчика Совета Министров  
Республики Каракалпакстан  
М. Утемуратов



«16» 05 2022- год

**ПРОТОКОЛ № 46**

**Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту; «Муйноқ тумани "Маделл" ОФЙ Шега овўлига сувни чучуклантирувчи станциясини янгидан қуриш»**

2022-год «16» 05

город Нукус

**Участники:**

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора  
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ  
РК

Члены комиссии:

Г.Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-  
договорных отношений

О.Нурымбетов

-Начальник отдела управление  
проектами и технического  
сопровождение строительства

Р. Ибрагимов

-Начальник Проектно-изыскательского  
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ  
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по  
уважительной причине).

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан Р. Ибрагимов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены .

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу за № 78324 от 5 мая 2022 года за 2 (два) рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в тендере не поступало.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

**РЕШИЛА :**

1. Для проведения тендера по качественной подготовке на разработку проектно-сметной документации по объекту: «**Муйноқ тумани "Мадели" ОФЙ Шеге овўлига сувни чучуклантирувчи станциясини янгидан қуриш**» в проведенном тендере были найдены лучшие условия. **МЧЖ " ARX-ENGINEERS GROUP**» на сумму 21 800 000 сум для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта **МЧЖ «TAZA SUV»** на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Р.Ибрагимов данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Прдседатель комиссии:

Члены комиссии

П.Исмаилов

Г.Утарова

О.Нурымбетов

Р. Ибрагимов

К.Сапаров

Секретарь

О.Фокина



КР ВК ЯБХ "Инжиниринг компания" си буюртмачилигида Молия вазирлиги хузуридаги Сув таъминати ва каналлация тизимларини қуриш жамғармаси ҳисобидан "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" ичимлик сув таъминати тизимларини яхшилаш ишларининг 2022 йил учун

**МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ**

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарори)

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошлангач ва фойдаланишга топширилган йили	Ўлкача қуравлари	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари)	2022 йил учун капитал қўйималар лойиҳа шу жумладан				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Тендер (танлов)лар натижаси ва санаеси	Қурилиш гуҳудат ташқиловот номи			
					Жами капитал қўйималар	Қурилиш монтаж ишлари	Жилоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муудат/ қурават						Асосий фонд суммаси		
								8	9								10	11
1	Объектлар номи ва манзили  Ичимлик сув таъминоти ТЕННИНИ ЯХШИЛАШ БУЙНЧА ЖАМИ	км 238,6 км объект	18 объект	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.21 й. ҳолатига йилдан йилга буюртмачи бошқа харажатлари	63 557,000	60 702,597	2 854,403	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Амударё тумани "Авжи" ОФЙ худудига сувни чучуқлангирувчи станциясини янгидан қуриш.	2022й	2 объект				1 000,000	954,304	45,696									тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун								20,000									
2	Амударё тумани "Тулқин" ОФЙ худудига сувни чучуқлангирувчи станциясини янгидан қуриш.	2022й	4 объект				2 000,000	1 909,685	90,315									тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун								48,000									
3	Беруний тумани "Бўстон" МФЙ Ёшлик аҳоли манзилга ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш.	2022й	9,1 км				1 899,000	1 811,902	87,098									тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун								41,773									
4	Беруний тумани "Палваш" МФЙ Хирли капыа ва Шодлик овулларига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш.	2022й	8 км				1 680,000	1 604,162	75,838									тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун								35,280									
5	Бўзатов тумани "Қусқантов" ОФЙ худуддаги Еркин ва Уйғирқул овулга ичимлик сув тармоқларини ва Дობал овулга сувни чучуқлангирувчи станциясини янгидан қуриш.	2022й	3,6 км 1 объект				1 292,000	1 233,313	58,687									тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун								23,256									
6	Қондиқул тумани "Наврўз" ОФЙ худуди Ахун овулдаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш ва янгидан қуриш.	2022й	15,8 км				2 844,000	2 715,457	128,543									тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун								59,724									

(млн.сум, жорий нархда)







№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва фойдаланишга топширилган йили	Локация куввати	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида жумладан, бўғортамчи бошқа харajatлари)	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан бўғортамчи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати, бўғортамчи бошқа харajatлари	01.01.21 й. ҳолатига объектнинг қолдиқ қиймати жумладан бўғортамчи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити шу жумладан				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилга ўтувчи объектнинг (кайта инсoбатш қиймати) қолдиқ қиймати жумладан, бўғортамчи бошқа харajatлари	Экспертна ҳужжат рақами ва санаси	Теңдер (танлов)лар рақами ва санаси	Қурилиш гуҳарат ташкелот номи
								Жами капитал қўйимлар	Қурилиш монтаж ишлари	Жилоз	Бўғортамчи бошқа харajatлари	Муудат/ куват	Асосий фонд суммаси				
23	Чамбой тумани "Майжаат" ОФЙ ҳудудига ичимлик сув тармоқлари янгидан қуриш ва сувни чўчуқлантурувчи станциясини реконструкция қилиш	2022й	12,6км 1 объект														теңдер
24	шу жумладан ЛҚИ учун Чамбой тумани "Абат макан" МФЙ ҳудудига ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш ва янгидан қуриш.	2022й	13,8 км														теңдер
25	шу жумладан ЛҚИ учун Шуманай тумани "Ажжап" ОФЙ ҳудудига "Қосжап" а.я. пунктга ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш.	2022й	9,2 км														теңдер
26	шу жумладан ЛҚИ учун Шуманай тумани "Қарабайил" МФЙ ҳудудига "Жана бағ" аҳоли пунктга ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш.	2022й	5 км														теңдер
27	шу жумладан ЛҚИ учун Элликкальа тумани "Гулистон" ОФЙ ҳудудига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш.	2022й	20,8 км														теңдер
28	шу жумладан ЛҚИ учун Элликкальа тумани "Навоий" ОФЙ ҳудудига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш.	2022й	19,6 км														теңдер
29	шу жумладан ЛҚИ учун Нукус шаҳар "Жезе терек" МФЙ ҳудудига ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш ва янгидан қуриш	2022й	19,5 км														теңдер
30	шу жумладан ЛҚИ учун Нукус шаҳри "Қутлы макан" МФЙ ҳудудига ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022й	5,9 км														теңдер
	шу жумладан ЛҚИ учун																



"Қилишди"  
 Ҳукуматининг  
 2022 йил " "

"Қилишди"  
 Ҳукуматининг  
 2022 йил " "

3869490



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ARX-ENGINEERS GROUP" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ARX-ENGINEERS GROUP" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

25.01.2021

940816

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

308115174

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Qoraqalpog`iston Respublikasi, Nukus shahri, A.Dosnazarov ko'chasi 26 uy 8  
xonadon,

Guvohnoma:

Qoraqalpog`iston Respublikasi, Nukus shahri, DAVLAT  
XIZMATLARI MARKAZI

to'monidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 78324 на приобретение Муйноқ тумани "Мадели" ОФЙ Шеге овўлига сувни чучуклантирувчи станциясини янгидан қуриш.**

Способ проведения электронный

Дата 11.05.2022

Время рассмотрения 11.05.2022 09:56

Конкурсная комиссия Инжиниринговая компания службы единого заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Главный инженер	1
<b>Секретарь комиссии</b>	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист	6
<b>Член комиссии</b>	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Отдел кадров	5
<b>Член комиссии</b>	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отдела	4
<b>Член комиссии</b>	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Главный специалист	3
<b>Член комиссии</b>	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	главный бухгалтер	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.05.2022 года № лота 78324.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Муйноқ тумани "Мадели" ОФЙ Шеге овўлига сувни чучуклантирувчи станциясини янгидан қуриш.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	30 976 000.00
Стартовая сумма	30 976 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 опыт работы в последние годы на объектах, аналогичных выбранному объекту

Тип: Текстовое значение

Описание: Список объектов (с подтверждающими документами)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ</b>	25	Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги йилларда	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		иш тажрибаси				
"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati	25	1	25	Экспертная		

Критерий №2 Последний годовой баланс и финансовый отчет

Тип: Текстовое значение

Описание: Последний годовой баланс и финансовый отчет Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний год, справка из налоговой об отсутствии задолженности, справка из банка о финансовом состоянии

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	35	Танлов иштирокчисининг молиявий натижалари ҳисоботи	35	Экспертная		
"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati	35	3	35	Экспертная		

Критерий №3 Общая информация о конкурсантке

Тип: Текстовое значение

Описание: Общие сведения об участнике торгов (аттестат, лицензия, устав, 2-3 разряд, количество работников 15, копия паспорта работника, диплом и ордена, перечень основных средств, в т.ч. оргтехники и т.д.) Единая национальная система труда my.mehnat C QR-кодом,

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	40	Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар	40	Экспертная		
"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati	40	2	40	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati	30 976 000.00	23 850 000.00	30.04.2022 15:33:31	36.56
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	30 976 000.00	21 800 000.00	29.04.2022 17:05:05	40.00

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati	60	36.56	96.56
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	60	40	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 78324 от 11.05.2022 года на приобретение Муйноқ тумани "Мадели" ОФЙ Шеге овўлига сувни чучуклантирувчи станциясини янгидан қуриш. определила победителем:

ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ  
308115174

и резервный исполнитель: "TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati (203881155)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП