



«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

**Фарғона вилояти Бешарик тумани бўйича 2022
йил “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичи
натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида
Янги Кашкар МФЙ Узбекистон кучасини
жорий таъмирлаш**

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Директор		Д. Нурматов
Директор ўринбосари		Т.Абдуллаев
Лойиха бош муҳандиси		Ш. Хафизов

Нусха № 3

Архив №

Кушон ш. - 2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 11-05-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 40760

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Beshariq tumani Yangi Qashqar MFY O'zbekiston ko'chasini 0,75 km qismini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Bosh loyihachi - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ

Litsenziya 20.06.2020й/ № АЛ-000932-sonli

Moliyalashtirish manbai - "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 40022

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Xalq deputatlari Farg'ona viloyati Beshariq tumani kengashi 18.04.2022 yil VI-59-39-11-153-K/22 -sonli Qarori.

1.2. Beshariq tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i N.Nasipov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Beshariq tumani Yangi Qashqar MFY O'zbekiston ko'chasi - uzunligi 0,75 km km bulib, tasdiqlangan nuksonlar kaydnomasiga asosan: Yangi ashyo kushmasdan mavjud asos katlamini tugirlash (3375m²) va I belgili B turdagi mayda donali zich issik a/beton korishmasidan (GOST 9128-13) 5 sm kalinlikda (3000m²) koplama yotkizish ishlari loyixalandi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990.21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 306 582,097 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 254 853,998 ming so'm
QQS 15%	- 38 228,100 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 293 082,097 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 13 500,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 306 582,097 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.


7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Beshariq tumani Yangi Qashqar MFY O'zbekiston ko'chasini 0,75 km qismini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'jektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



Фаргона вилояти Бешарик тумани бўйича 2022 йил «Ташаббусли бюджет» жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш объектига

ЛОЙИХАЛАШ ТЕХНИК ТОПШ И РИГИ

1	Буюртмачи	Бешарик тумани ободонлаштириш бошкармаси
2	Лойихалаштириш учун асос	Фаргона вилояти Бешарик тумани бўйича 2022 йил «Ташаббусли бюджет» жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	«Фуқаролар ташаббуси жамғармаси» маблағлари хисобидан
5	Бош лойихалаш ташкилоти	«Универсал вариант» МЧЖ
6	Бош пудратчи	Танлов асосида
7	Лойихани ишлаб чиқиш куввати	Шартномада аниқланади
8	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фаргона вилояти туман ва шаҳарлари
9	Лойихалаш навбатлари ва босқичлари	Камчиликлар далолатномасига асосан смета ҳужжатларини тайёрлаш
10	Объектга ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойихада инобатга олинсин
11	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурил ишининг бошланғич қиймати жорий нархлар учун тасдиқланган нархлар келишув баённомаси ва каталоглар асосида ҳисоблаб чиқилиши лозим.
12	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йил-2022 йил
13	Ҳудудни тиклаш ва ободолаштириш бўйича талаблар	Талиб этилмайди
14	Мухандислик - геология ишларини зарурияти	Талаб этилмайди.
15	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу топширик талабларига қура 3 (уч) нусхада» электрон вариант да ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.



Лойихачи
«Универсал вариант» МЧЖ
Э.В.И. Эмомназаров



Нурматов Д



XALQ DEPUTATLARI BESHARIQ TUMANI KENGASHI QARORI

Beshariq tumani, Oltin vodiyo ko'chasi 160-uy tel (73) 612-20-08

2022 - yil 18 - aprel

VI-59-39-11-153-K/22

Beshariq tumani hokimligi

Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"dan mazkur tadbirlarga mablag'lar ajratish to'g'risida

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi "Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5072-sonli va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli qaroriga asosan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"dan mazkur tadbirlarga mablag'lar ajratish maqsadida Xalq deputatlari Beshariq tuman Kengashi

QAROR QILADI

I. Quyidagilar:

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi "Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5072-sonli va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli qarori asosida joriy yilning 1-fevralidan 2-apreligacha qadar o'tkazilgan uch bosqichdan iborat jamoatchilik fikri asosida tadbirlarni shakllantirish jarayoni natijalari bo'yicha tuman hokimligi moliya bo'limi mudiri X.Isroilovning axboroti;

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-apreldagi "Tuman va shahar byudjetlari mablag'larini jamoatchilik fikri asosida shakllanirilgan

tadbirlarga yo`naltirish jarayonlarida fuqarolarning ishtirokini yanada qo`llab-quvvatlash to`g`risida”gi PQ-197-sonli qaroriga asosan Beshariq tumaniga har biri 2 ming tadan ortiq ovoz to`plagan, lekin g`olib bo`lmagan **1 ta** takliflarni moliyalashtirish uchun **300.0 mln.so`m** qo`shimcha mablag` ajratilganligi ma`lumot uchun qabul qilinsin.

2.Ishchi guruh xulosalariga asosan, Xalq deputatlari Beshariq tuman Kengashining 2022-yil 24-fevral kungi VI-54-24-11-153-K/22-sonli qarori bilan tasdiqlangan Nizom talablaridan, shuningdek, O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-apreldagi “Tuman va shahar byudjetlari mablag`larini jamoatchilik fikri asosida shakllanirilgan tadbirlarga yo`naltirish jarayonlarida fuqarolarning ishtirokini yanada qo`llab-quvvatlash to`g`risida”gi PQ-197-sonli qaroridan kelib chiqib, “**ENG KO`P**” ovoz olgan hamda “Ochiq byudjet” axorot portalida avtomatik tarzda g`olib sifatida tanlab olingan takliflar “g`olib” deb topilsin.

Ushbu takliflarni moliyalashtirish bo`yicha “Manzilliy ro`yhat” ilovaga muvofiq tasdiqlansin hamda ijro uchun qabul qilinsin.

Bunda,

- Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni amalga oshirish bo`yicha tuzilgan shartnomaga ishlar hajmining ko`payishi yoki loyihaning o`zgartirilishi bilan bog`liq o`zgartirishlar kiritilishiga yo`l qo`yilmaslik;

-Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo`naltiriladigan shahar byudjeti mablag`lari shahar hokimligi qoshida ochilgan “Fuqarolar tashabbusi jamg`armasi” shaxsiy g`azna hisobvarag`ida jamlangan mablag`larni boshqa maqsadlarga sarflanishi taqiqlanishi belgilab qo`yilsin.

3.Tasdiqlangan Manzilliy ro`yxat asosida:

-Tuman hokimligi Moliya bo`limi (X.Isroilov) tanlab olingan tadbirlarni moliyalashtirilishini ta`minlash maqsadida, buyurtmachi tashkilotlariga tegishli mablag` manbaasi bo`yicha (4017) “Fuqarolar tashabbusi jamg`armasi” maxsus hisob raqamlari ochilishini;

-Tuman hokimligi hisobxonasi (T.Matmusayev) Jamg`arma mablag`lari hisobidan tegishli buyurtmachi tashkilotlarga mablag`lar yo`naltirilishini;

-Buyurtmachi tashkilotlar ajratilgan mablag`larni loyiha-smeta xujjatlari asosida belgilangan tartibda maqsadli ishlatilishi va amalga oshirilgan ishlar


bo'yicha Xalq deputatlari туман Kengashi va туман hokimligi huzuridagi Ishchi guruhga ma'lumot kiritib borilishini ta'minlasin.

4. Tuman hokimligining axborot xizmati rahbari-matbuot kotibi (F.Zokirov) va tuman moliya bo'limi (X.Isroilov) bilan birgalikda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan va "g'olib" deb topilgan tadbirlarning moliyalashtirishi hamda amalga oshirilishi lozim ishlar bo'yicha ma'lumotlarni "Ochiq byudjet" portaliga joylashtirilishi va keng jamoatchilikka muntazam yoritib borilishini ta'minlasin.

5. Tuman byudjetlarining jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan mablag'larining belgilangan maqsadlarda va samarali foydalanilishi hamda mablag'larning ajratilishi uchun taqdim etiladigan barcha hujjatlarning haqqoniyligiga Ishchi komissiya a'zolari shaxsan javobgarligi eslatib o'tilsin.

6. Mazkur qaror ijrosini ta'minlash va nazorat qilish Mahalliy budjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi B.Abdusaidov zimmasiga yuklatilsin.

Tuman hokimi



R.K.Jo'rayev



С Д И Қ Л А Й М А Н "

Бешарик тумани хокими

Р.К.Жураев

Бешарик тумани буйича 2022 йил "Тапабусли бюджет" жараёнининг 1-босқичи натижаларига қўшилган
жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларини молиқлаштириш буйича

МАНВИЛЛИ РЎЙХАТИ

№	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиха-вий кўчага, тегишли ўлчов бирликларида		шу жумладан						2022 йил жами капитал қўйималар	Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Бошқа харajatлар (4,5%)	Бу юртмачи харajatлари (3%)		Лойиха ва Экспертга харajatлари (1,5%)	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
			км	с/м	км	с/м	км	с/м	км	с/м				км	с/м		
1	Бешарик тумани	3	8,5	2,5	2 130 000,0	6,0	2 130 000,0	0,0	0,0	2 360 000,0	2 253 800,0	106 200,0	70 800,0	35 400,0	танлов асосида		
1	Навбахор МФЙ	2022 й	0,0	0	400 000,0	0	400 000,0	0	0	400 000,0	382 000,0	18 000,0	12 000,0	6 000,0	танлов асосида		
2	Навбахор ва Истикбол кўчалари	2022 й	1,0	0	0,0	1,0	400 000,0	0	0	400 000,0	382 000,0	18 000,0	12 000,0	6 000,0	танлов асосида		
2	Чорботурунги МФЙ	2022 й	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	танлов асосида		
2	Мқобод ва Нур кўчалари	2022 й	2,5	1,5	80 000,0	1,0	400 000,0	0	0	480 000,0	458 400,0	21 600,0	14 400,0	7 200,0	танлов асосида		
3	Дўстлик МФЙ	2022 й	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	танлов асосида		
3	Файз ва Бешовул кўчалари	2022 й	1,5	1,0	150 000,0	0,5	250 000,0	0	0	400 000,0	382 000,0	18 000,0	12 000,0	6 000,0	танлов асосида		
4	Қўм МФЙ	2022 й	1,0	0,0	0,0	1,0	400 000,0	0	0	400 000,0	382 000,0	18 000,0	12 000,0	6 000,0	танлов асосида		
4	Тараққот кўчаси	2022 й	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	танлов асосида		
5	Раққон МФЙ	2022 й	1,120	0,0	0,0	1,120	380 000,0	0	0	380 000,0	362 900,0	17 100,0	11 400,0	5 700,0	танлов асосида		
5	Раққон қишлоғи Дўстлик кўчаси	2022 й	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	танлов асосида		
6	Янги Қашкар МФЙ	2022 й	1,360	0,0	0,0	1,360	300 000,0	0	0	300 000,0	286 500,0	13 500,0	9 000,0	4 500,0	танлов асосида		
6	Ўзбекистон кўчаси	2022 й	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	танлов асосида		
	Бешарик тумани буйича жами																


" К И Р И Т И Л Д И "

Бешарик тумани ободонлаштириш бошқармаси

бошлиғи

Н.Насипов

2022 й



Бешарик тумани молия бўлими муdiri

Х.Исроилов

2022 й

**Фарғона вилояти Янги Кашкар МФЙ Узбекистон кучасини 0,75 км қисмини
жорий таъмирлаш**

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ

Фарғона вилояти Янги Кашкар МФЙ Узбекистон кучасини 0,75 км қисмини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатлари Бешарик тумани ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган Бешарик тумани бўйича 2022 йил “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш Фарғона вилояти Бешарик тумани ички хужалик йулларини “Универсал вариант” МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Мазкур кўчани лойиҳа-смета ҳужжатлари буюртмачи-Бешарик тумани ободонлаштириш бошқармаси ва тегишли МФЙ раислари иштирокида ўрганиб чиқилиб, тузилган нуқсонлар қайдномалари асосида ишлаб чиқилган. Лойиҳада тақдим этилган нуқсонлар қайдномасидаги иш турлари ва хажмлари асосида иш хажмлари ҳисобланди.

Бешарик тумани Янги Кашкар МФЙ Узбекистон кучаси – узунлиги 0,75 км км булиб, тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан: Янги ашё кушмасдан мавжуд асос катламини тугирлаш (3375м²) ва I белгили Б турдаги майда донали зич иссик а/бетон коришмасидан (ГОСТ 9128-13) 5 см калинликда (3000м²) коплама ёткизиш ишлари лойиҳаланди.

Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуқсонлар қайдномасида кўрсатилиб, Буюртмачи туман ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган. Курилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида узгаришлар булган ҳолатларда пудратчи буюртмачи вакили билан далолатнома тузилиб урнатилган тартибда ижро ҳужжатлари расмийлаштирилиши лозим.

Бошланғич нархларни аниқлаш учун смета ҳужжатларида Бешарик тумани ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган “нархларнинг келишув баённомаси”га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган булиб, бошланғич нархларга “Шахарсозлик ҳужжатларини экспертизаси” ДУК кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Лойиҳа бош муҳандиси:



Ш.Хафизов

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Бешарик район Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи

И.Насилов

2022 йил

Фарғона вилояти Бешарик тумани Янги Қашқар МФЙ Ўзбекистон кўчасини - 0,75 км қисмини жорий таъмирлаш учун

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бялар қуйида имзо қўйувчилар: Буортмачи туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили И.Эгамназаров, "UNIVERSAL VARIANT" МЧЖ вакили А.Солиқов, Пудратчи ташкилот вакили А.Худойбердиев ва Янги Қашқар МФЙ раиси И.Тожиёв, Янги Қашқар МФЙ Ўзбекистон кўчасини жорий таъмирлаш ишларининг 2022 йил "Ташаббусли бюджет" дастури рўйхатидаги маблағларга қўра ҳамда йўللарни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва хажмларини бажариш лозимлигини аниқлади.

Т/р №	Ишларнинг мивазили		Узувдиги, (м)	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада қўла тутилган иш турлари ва тартиби	Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Мисклори	Изоҳ
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	ПК 0-00	ПК 07+50	750	Мавжуд йўл эски шакл қопламадан иборат бўлиб, ҳолати нотекис. КИША баландлиги етарли эмас. Йўл профили таъминланмаган асфальтобетон қоплама қуриш зарур	Йўл профилини материал қўшмасдан текшириш Асфальтобетон қоринмасдан l=5 см каллинида қоплама қуриш.	750 x 4,5 м 750 x 4 м	м2 м2	3375 3000	
					Анёлари ўртача ташиш масофаси				
					Асфальт ва битум Кўкон АБЗ дан		км	55	

Ободонлаштириш бошқармаси вакили:

"UNIVERSAL VARIANT" МЧЖ вакили:

Пудратчи ташкилот вакили:

Янги Қашқар МФЙ раиси:

И.Эгамназаров

А.Солиқов

А.Худойбердиев

И.Тожиёв



**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Фаргона вилояти Бешарик тумани буйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет"
жараёнининг 1-боскичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни
жорий таъмирлаш**


Бешарик тумани Янги Кашкар МФЙ Узбекистон кучаси 0,75 км (после гос. экспертизы)

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	13808,137
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	184517,078
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	16615,352
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	2363,319
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	13384,12
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	157,7
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	2110,106
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	253,213
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	217303,886
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28 % от итогов прямых затрат)	37550,112
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	254853,998
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	254853,998
12	НДС 15 %	38228,100
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	293082,097
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	13500,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	3879,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	621,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат)	9000,000
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	306582,097

Директор:

Зам. директор:

Гл.инж.проекта:



Д.Нурматов

Т.Абдуллаев

Ш.Хафизов

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти Бешарик тумани буйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёнининг 1-боскичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-бешарик

Бешарик тумани Янги Каишкар МФЙ Узбекистон кучаси 0,75 км (после гос. экспертизы)

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	157,6575	14990,21	2363319
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	82,23375	0,00	
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						2363319
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	5,4	0	0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	8,37	218230,90	1826593
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,435	264651,60	115123
4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	9,24	152209,00	1406411
5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	4,11	141550,00	581771
6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	4,65	181873,00	845709
7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,9	0,00	0
8	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	18,9	152209,00	2876750
9	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	13,80375	181873,00	2510529
10	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	3,74625	0,00	0
11	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	8,08125	131172,90	1060041
12	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	3,40875	119283,00	406606
13	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,45	0,00	0
14	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	5,4	403445,00	2178603
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						13808137
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	362,46	484337,00	175552789
2	09219	ВОДА	МЗ	53,325	0,00	0
3	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН 90/10	ТН	0,0408	5652849,60	230636
4	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,545	5652849,60	8733653
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						184517078
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						
1		АСФАЛЬТ НА 55 КМ	ТН	362,460	45640,83	16542975
2		БИТУМ НА 55 КМ	ТН	1,586	45640,83	72377

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти Бешарик тумани буйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-бешарик

Бешарик тумани Янги Кашкар МФЙ Узбекистон кучаси 0,75 км (после гос. экспертизы)

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: БЕЗ ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000 М2		3,375
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	104,2875
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	15,13	51,06375
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	2,48	8,37
1.4	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	18,9
1.5	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	13,80375
1.6	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	3,74625
1.7	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,95	6,58125
1.8	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,01	3,40875
1.9	09219	ВОДА	М3	15	50,625
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		1,5
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	0,87
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,435
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	1,545
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		3
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	49,89
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	28,14
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	4,32
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	9,24
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	4,11
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	4,65
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	0,72
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	1,5
3.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,36
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	4,32
3.11	09219	ВОДА	М3	0,9	2,7
3.12	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,0324
3.13	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	96,6	289,8
4	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		3
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	3,48
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	2,16

4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	1,08
4.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,18
4.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,09
4.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	1,08
4.7	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,0084
4.8	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	24,22	72,66
ИТОГО:					
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					
Итого прямые затраты					
Итого с прочими затратами					
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					

Бешарик тумани бўйича 2022 йил “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичи
натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш

Бешарик тумани Янги Кашкар МФЙ Узбекистон кучасини 0,75 км қисми

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Буюртмачи - Фаргона МЙБХ ДУК		
2	Пудратчи – Танлов асосида		
	<i>Дорожная одежда</i>		
1	Исправление профиля основания гравийных без добавления новых материалов	м ²	3375
2	Розлив битума из расчета 0,5 л/м ²	м ²	3000
3	Устройство покрытия из горячей м/з асфальтобетонной смеси марки I тип Б толщиной h-5см ГОСТ 9128-13	тн	1,5
		м ²	3000
	<i>Дальность возки</i>		
1	Асфальтобетон и битум из Кукон АБЗ	км	55

Составила:



Норматова А.

ПРОЧЕ РАСХОДЫ			
1	Бошқа харажатлар	%	17,28%
Бошқа харажатлар туманлар қисмида, Фарғона АЙХББ таркибидаги корхоналарнинг бошқа харажатларидан ҳисоблаб олинди.			
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ			
1	на 1 км	тн/км	1 823,40
2	на 5 км	тн/км	1 013,10
3	на 10 км	тн/км	912,10
4	на 20 км	тн/км	861,40
5	на 30 км	тн/км	844,60
6	на 50 км	тн/км	831,10
Фарғона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил кунги №3-К сонли экспертиза хулосаси			

Бешарик тумани Ободонлаштириш бошқармаси

Эмир *Рашидов. Ш.Боев*