



**Бешарик тумани буйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёни буйича бажариладиган ишларига лойиха смета хужжатларини бошлангич нархини шакллантириш учун Фаргона вилояти ҳудудида ишчиларни иш хақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига (ҚҚС сиз) тузилган келишув**

**БАЁННОМАСИ**

№	Ресурслар номлаштири	Ўлчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-час	14 990,2	Қуштепа ТИФУК
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
1	Вибратор поверхностный	маш-час	3800,00	Фаргона ЙКТ МЧЖнинг 28.01.2022 йил қўнғи №17/1-2022 сонли экспертиза хулосаси
2	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш-час	152209,00	
3	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
4	Котлы битумные передвижные 400 л	маш-час	24750,00	
5	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш-час	152209,00	
6	Машины поливомоечные 6000 л	маш-час	131172,90	
7	Сварочный агрегат САГ (Компрессор)	маш-час	93 668,3	Фаргона ТИФУКнинг 31.08.2021 йил қўнғи №756/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
8	Автогудронатор	маш-час	264 651,6	Фаргона ЙМФУКнинг 26.05.2021 йил қўнғи №519/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
9	Фреза	маш-час	174598,00	
10	Автосамосвал до 30 тн	маш-час	177354,20	
11	Автосамосвал до 10 тн	маш-час	47361,10	
12	Автосамосвал до 7 тн	маш-час	47361,10	
13	Асфальтоукладчик	маш-час	403445,00	
14	Пневмокоток (10тн)	маш-час	141 550,0	
15	Каток вибром НАММ (13тн)	маш-час	214 989,0	
16	Ручной каток ХМР 0,8 тн	маш-час	55 987,0	
17	Каток вибром (4тн)	маш-час	113 412,0	
18	Каток одновальцовый (14тн)	маш-час	281 846,0	
19	Маркировачная машина	маш-час	43 899,0	
20	Погрузчик ДОСАН МЕГА-300	маш-час	457310,0	
21	Автокран КТА-16 тн	маш-час	131 172,0	
22	Бульдозер Т-170	маш-час	174 209,0	
23	Кран МАЗ 14 тн	маш-час	129474,0	
24	Экскаватор-погрузчик WZ30-25	маш-час	177 316,0	
25	Автогрейдеры среднего типа 99 квт \135л.с\	маш-час	218 230,90	
26	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
27	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш-час	181873,00	
28	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 квт\108	маш-час	119 283,0	
29	Электростанции передвижные 2 квт	маш-час	76 486,0	
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>				
1	Горячая, плотная, мелкозернистая асфальтобетонная смесь	тн	484 337	Фаргона ТИФУКнинг 10.03.2022 йил қўнғи №1-К сонли экспертиза хулосаси
2	Горячая, пористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	401 167	
3	Горячая, высокопористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	330 820	
4	Битум махсулоти	тн	5 652 849,6	
5	ЛК-6 (Лоток ирригационный)	м3	1 492 505,1	Фаргона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил қўнғи №3-К сонли экспертиза хулосаси
6	ГПС	тн	820 877,8	
7	Песок мытый	м3	20 891,0	
8	Щебень	м3	101 783,1	
9	Смесь гравийнопесчанная природная	м3	68 609,2	
10	БОС-3 (Дорожное ограждение 1 категории)	м3	12 609,0	
11	Надолба (Направляющий столбик)	м3	749 434,0	
12	Надолба (Направляющий столбик)	м3	958 483,0	
13	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	1 801 669,0	
14	РП-3 -300-35	м3	868 393,0	
15	Дрожный бордюор	м3	808 455,0	
16	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	2 212 929,0	Қўнғи №3-К сонли экспертиза хулосаси
17	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	1 819 861,0	
18	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м3	1 779 699,0	
19	Шиты из досок толщиной 40мм	м2	70 559,0	
20	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2	4 300,0	
21	Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "ЛИЛО 1"	тн	5 755 077,0	
22	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали ЮС\, термический	тн	7 740 000,0	
23	Доски обрезные из хвойных пород	м3	2 900 000,0	
24	Рулонные материалы	м3	4 300,0	
25	Ткань мешочная	10м2	43 000,0	
26	Бетон М-100	м3	335 532,0	Қўнғи №3-К сонли экспертиза хулосаси
27	Бетон М-150	м3	371 961,0	
28	Бетон М-200	м3	414 462,0	
29	Бетон М-300	м3	494 636,0	
30	Бетон М-350	м3	538 375,0	

ПРОЧНЕ РАСХОДЫ				
1	Бошқа харажатлар	%	17,28%	Бошқа харажатлар туманлар кесимида, Фаргона АЙХББ таркибидagi корхоналарнинг бошқа харажатларидан хисоблаб олинди
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ				
1	на 1 км	тн/км	1 823,40	Фаргона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил кунги №3-К сонли экспертиза хулосаси
2	на 5 км	тн/км	1 013,10	
3	на 10 км	тн/км	912,10	
4	на 20 км	тн/км	861,40	
5	на 30 км	тн/км	844,60	
6	на 50 км	тн/км	831,10	

Бешарик тумани Ободонлаштириш бошқармаси

*Рашид Рашидзаров б. Шибоевнинг*



«UNIVERSAL VARIANT» МЧЖ

**Фарғона вилояти Бешарик тумани бўйича 2022 йил  
“Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичи  
натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида  
Рапкон МФЙ Дустлик кучасини  
жорий таъмирлаш**

## **СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ**

Директор		Д. Нурматов
Директор ўринбосари		Т. Абдуллаев
Лойиха бош муҳандиси		Ш. Хафизов

Нусха №3

Архив №

Кушон ш. - 2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru  
www.mc.uz

Holati: Ijobiy  
Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich  
Sana:13-05-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 41447**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati Beshariq tumani Rapqon MFY Do'stlik ko'chasini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ  
**Bosh loyihachi** - "UNIVERSAL VARIANT" MCHJ  
**Litsenziya** 20.06.2020й/ № АЛ-000932-sonli  
**Moliyalashtirish manbai** - "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" mablag'lari xisobidan  
**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)  
**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash  
**Murojaat raqami:** № 40015

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Xalq deputatlari Farg'ona viloyati Beshariq tumani kengashi 18.04.2022 yil vl-59-39-11-153-K/22 -sonli Qarori.
- 1.2. Beshariq tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i N.Nasipov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.
- 1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

- 3.1. Beshariq tumani Rapqon MFY Dustlik kuchasi - uzunligi 1,10 km bulib, tasdiklangan nuksonlar kaydnomasiga asosan: Yangi ashyo kushmasdan mavjud asos katlamini tugirlash (4350m<sup>2</sup>) va I belgili B turdagi mayda donali zich issik a/beton korishmasidan (GOST 9128-13) 5 sm kalinlikda (3800m<sup>2</sup>) koplama yotkizish ishlari loyixalandi.
- 3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

**4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

## **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

## **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990.21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 387 114,738 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz - 321 751,946 ming so'm

QQS 15% - 48 262,792 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 370 014,738 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 17 100,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va  
buyurtmachi xarajatlari bilan - 387 114,738 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilo va, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Farg'ona viloyati Beshariq tumani Rapqon MFY Do'stlik ko'chasini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA





## XALQ DEPUTATLARI BESHARIQ TUMANI KENGASHI Q A R O R I

Beshariq tumani. Oltin vodiy ko'chasi 160-uy tel (73) 612-20-08

2022 - yil 18 - aprel

VI-59-39-11-153-K/22

Beshariq tumani hokimligi

### **Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va “Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi”dan mazkur tadbirlarga mablag'lar ajratish to'g'risida**

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-5072-sonli va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli qaroriga asosan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va “Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi”dan mazkur tadbirlarga mablag'lar ajratish maqsadida Xalq deputatlari Beshariq tuman Kengashi

### **QAROR QILADI**

#### **1. Quyidagilar:**

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-5072-sonli va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli qarori asosida joriy yilning 1-fevralidan 2-apreligacha qadar o'tkazilgan uch bosqichdan iborat jamoatchilik fikri asosida tadbirlarni shakllantirish jarayoni natijalari bo'yicha tuman hokimligi moliya bo'limi mudiri X.Isroilovning axboroti;

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-apreldagi “Tuman va shahar byudjetlari mablag'larini jamoatchilik fikri asosida shakllanirilgan

tadbirlarga yo`naltirish jarayonlarida fuqarolarning ishtirokini yanada qo`llab-quvatlash to`g`risida”gi PQ-197-sonli qaroriga asosan Beshariq tumaniga har biri 2 ming tadan ortiq ovoz to`plagan, lekin g`olib bo`lmagan **1 ta** takliflarni moliyalashtirish uchun **300.0 mln.so`m** qo`shimcha mablag` ajratilganligi ma`lumot uchun qabul qilinsin.

2.Ishchi guruh xulosalariga asosan, Xalq deputatlari Beshariq tuman Kengashining 2022-yil 24-fevral kungi VI-54-24-11-153-K/22-sonli qarori bilan tasdiqlangan Nizom talablaridan, shuningdek, O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-apreldagi “Tuman va shahar byudjetlari mablag`larini jamoatchilik fikri asosida shakllanirilgan tadbirlarga yo`naltirish jarayonlarida fuqarolarning ishtirokini yanada qo`llab-quvatlash to`g`risida”gi PQ-197-sonli qaroridan kelib chiqib, “**ENG KO`P**” ovoz olgan hamda “Ochiq byudjet” axorot portalida avtomatik tarzda g`olib sifatida tanlab olingan takliflar “g`olib” deb topilsin.

Ushbu takliflarni moliyalashtirish bo`yicha “Manzilliy ro`yhat” ilovaga muvofiq tasdiqlansin hamda ijro uchun qabul qilinsin.

Bunda,

- Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni amalga oshirish bo`yicha tuzilgan shartnomaga ishlar hajmining ko`payishi yoki loyihaning o`zgartirilishi bilan bog`liq o`zgartirishlar kiritilishiga yo`l qo`yilmaslik;

-Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo`naltiriladigan shahar byudjeti mablag`lari shahar hokimligi qoshida ochilgan “Fuqarolar tashabbusi jamg`armasi” shaxsiy g`azna hisobvarag`ida jamlangan mablag`larni boshqa maqsadlarga sarflanishi taqiqlanishi belgilab qo`yilsin.

3.Tasdiqlangan Manzilliy ro`yxat asosida:

-Tuman hokimligi Moliya bo`limi (X.Isroilov) tanlab olingan tadbirlarni moliyalashtirilishini ta`minlash maqsadida, buyurtmachi tashkilotlariga tegishli mablag` manbaasi bo`yicha (4017) “Fuqarolar tashabbusi jamg`armasi” maxsus hisob raqamlari ochilishini;

-Tuman hokimligi hisobxonasi (T.Matmusayev) Jamg`arma mablag`lari hisobidan tegishli buyurtmachi tashkilotlarga mablag`lar yo`naltirilishini;

-Buyurtmachi tashkilotlar ajratilgan mablag`larni loyiha-smeta xujjatlari asosida belgilangan tartibda maqsadli ishlatilishi va amalga oshirilgan ishlar



bo'yicha Xalq deputatlari туман Kengashi va туман hokimligi huzuridagi Ishchi guruhga ma'lumot kiritib borilishini ta'minlasin.

4.Tuman hokimligining axborot xizmati rahbari-matbuot kotibi (F.Zokirov) va tuman moliya bo'limi (X.Isroilov) bilan birgalikda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan va "g'olib" deb topilgan tadbirlarning moliyalashtirishi hamda amalga oshirilishi lozim ishlar bo'yicha ma'lumotlarni "Ochiq byudjet" portaliga joylashtirilishi va keng jamoatchilikka muntazam yoritib borilishini ta'minlasin.

5.Tuman byudjetlarining jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan mablag'larining belgilangan maqsadlarda va samarali foydalanilishi hamda mablag'larning ajratilishi uchun taqdim etiladigan barcha hujjatlarning haqqoniyligiga Ishchi komissiya a'zolari shaxsan javobgarligi eslatib o'tilsin.

6.Mazkur qaror ijrosini ta'minlash va nazorat qilish Mahalliy budjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi B.Abdusaidov zimmasiga yuklatilsin.

Tuman hokimi



R.K.Jo'rayev





Бешариқ тумани бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёнининг I-босқичи натижаларига асосан  
 жамоатчилик фикри асосида шакллланган тадбирларини молиялаштириш бўйича

**МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

(минг сумда)

№	Объектларнинг номи ва жойлашган манзили	Қурилиш бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиха-вий қуввати, тегишли ўлчов бирликларида	шў жумладан						2022 йил жами капитал қўйилмалар	Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Бошқа харажатлар (4,5%)	шў жумладан			Пудратчи қурилиш ташкилотлари
				Тупроқ йўлни тошга ўтказиш		Тошли йўлни асфальтга ўтказиш		Асфальт йўлни таъмирлаш					Буюртмачи харажатлари (3%)	Лойиха ва Экспертиза харажатлари (1,5%)		
				км	минг сум	км	минг сум	км	минг сум						минг сум	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Бешариқ тумани</b>																
			8,5	2,5	230 000,0	6,0	2 130 000,0	0,0	0,0	2 360 000,0	2 253 800,0	106 200,0	70 800,0	35 400,0		
1	Навбахор МФЙ	2022 й	0,0												танлов асосида	
	Навбахор ва Истикбол кучалари	2022 й	1,0	0	0,0	1,0	400 000,0	0	0	400 000,0	382 000,0	18 000,0	12 000,0	6 000,0	танлов асосида	
2	Чорбегдароғи МФЙ	2022 й	0,0												танлов асосида	
	Мқобод ва Нур кучалари	2022 й	2,5	1,5	80 000,0	1,0	400 000,0	0	0	480 000,0	458 400,0	21 600,0	14 400,0	7 200,0	танлов асосида	
3	Дустлик МФЙ	2022 й													танлов асосида	
	Файз ва Бешовул кучалари	2022 й	1,5	1,0	150 000,0	0,5	250 000,0	0	0	400 000,0	382 000,0	18 000,0	12 000,0	6 000,0	танлов асосида	
4	Қўри МФЙ	2022 й													танлов асосида	
	Тараксийет кўчаси	2022 й	1,0	0,0	0,0	1,0	400 000,0	0	0	400 000,0	382 000,0	18 000,0	12 000,0	6 000,0	танлов асосида	
5	Рапқон МФЙ	2022 й													танлов асосида	
	Рапқон қишлоғи Дусллик кўчаси	2022 й	1,120	0,0	0,0	1,120	380 000,0	0	0	380 000,0	362 900,0	17 100,0	11 400,0	5 700,0	танлов асосида	
6	Янги Қашқар МФЙ	2022 й													танлов асосида	
	Ўзбекистон кўчаси	2022 й	1,360	0,0	0,0	1,360	300 000,0	0	0	300 000,0	286 500,0	13 500,0	9 000,0	4 500,0	танлов асосида	
<b>Бешариқ тумани бўйича жами</b>																

"ҚИРИТИЛДИ"

Бешариқ тумани молиялаштириш бошқармаси

Бошқарма

Н.Насилов

2022 й



Бешариқ тумани молия бўлими mudiri

Х.Исроилов

2022 й



«ТИКЛАЙМАН»

Бешарик тумани ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

Н.Насипов

2022 й

Фаргона вилояти Бешарик тумани буйича 2022 йил “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш объектига

### ЛОЙИХАЛАШ ТЕХНИК ТОПШ И РИГИ

1	Буюртмачи	Бешарик тумани ободонлаштириш бошқармаси
2	Лойихалаштириш учун асос	Фаргона вилояти Бешарик тумани буйича 2022 йил “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш
3	Курилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	“Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” маблаглари ҳисобидан
5	Бош лойихалаш ташкилоти	“Универсал вариант” МЧЖ
6	Бош пудратчи	Танлов асосида
7	Лойихани ишлаб чиқиш қуввати	Шартномада аниқланади
8	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фаргона вилояти туман ва шаҳарлари
9	Лойихалаш навбатлари ва босқичлари	Камчиликлар далолатномасига асосан смета ҳужжатларини тайёрлаш
10	Объектга ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойихада инобатга олинсин
11	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурил ишининг бошланғич қиймати жорий нархлар учун тасдиқланган нархлар келип тув баённомаси ва каталоглар асосида ҳисоблаб чиқирилиши лозим.
12	Қурилишни бошлаш ва тугалаш муддатлари	2022 йил-2022 йил
13	Ҳудудни тиклаш ва ободонлаштириш бўйича талаблар	Талиб этилмайди
14	Мухандислик - геология ишларини зарурияти	Талаб этилмайди.
15	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу топширик талабларига қура 3 (уч) нусxada электрон вариант да ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.



Лойихачи

Бешарик тумани ободонлаштириш бошқармаси  
Э.В.И. Эмомалдиев

“Универсал вариант” МЧЖ

Нурматов Д





**Фарғона вилояти Рапкон МФЙ Дустлик кучасини 1,10 км қисмини жорий таъмирлаш**

**ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ**

Фарғона вилояти Рапкон МФЙ Дустлик кучасини 1,10 км қисмини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатлари Бешарик тумани ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган Бешарик тумани бўйича 2022 йил “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш Фарғона вилояти Бешарик тумани ички хужалик йулларини “Универсал вариант” МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Мазкур кўчани лойиҳа-смета хужжатлари буюртмачи-Бешарик тумани ободонлаштириш бошқармаси ва тегишли МФЙ раислари иштирокида ўрганиб чиқилиб, тузилган нуқсонлар қайдномалари асосида ишлаб чиқилган. Лойиҳада тақдим этилган нуқсонлар қайдномасидаги иш турлари ва хажмлари асосида иш хажмлари ҳисобланди.

Бешарик тумани Рапкон МФЙ Дустлик кучаси – узунлиги 1,10 км булиб, тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан: Янги ашё кушмасдан мавжуд асос катламини тугирлаш (4350м<sup>2</sup>) ва I белгили Б турдаги майда донали зич иссик а/бетон коришмасидан (ГОСТ 9128-13) 5 см калинликда (3800м<sup>2</sup>) коплама ёткизиш ишлари лойиҳаланди.

Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуқсонлар қайдномасида кўрсатилиб, Буюртмачи туман ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган. Курилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида узгаришлар булган ҳолатларда пудратчи буюртмачи вакили билан далолатнома тузилиб урнатилган тартибда ижро хужжатлари расмийлаштирилиши лозим.

Бошланғич нархларни аниқлаш учун смета хужжатларида Бешарик тумани ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган “нархларнинг келишув баённомаси”га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган булиб, бошланғич нархларга “Шахарсозлик хужжатларини экспертизаси” ДУК кўригидан сўнг аниқлик киритилади.


Лойиҳа бош муҳандиси:



Ш.Хафизов

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Бешарик тумани Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи



Н.Насилов

2022 йил

Фарғона вилояти Бешарик тумани Рапқон МФЙ Дустлик кўчасини - 1,10 км қисмини жорий таъмирлаш учун

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар қуйида имзо қўйувчилар: Буюртмачи туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили И.Эгамназаров, "UNIVERSAL VARIANT" МЧЖ вакили А.Содиқов, Пудратчи ташкилот вакили А.Худойбердиев ва Рапқон МФЙ раиси Б.Мирзарахимов, Рапқон МФЙ Дустлик кўчасини жорий таъмирлаш ишларининг 2022 йил "Ташаббусли бюджет" дастури руйхатидаги маблағларга кўра ҳамда йулларни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг манзили		Узунлиги, (м)	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Изоҳ
	км								
	дан	гача							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	ПК 0+00	ПК 11+00	1100	Мавжуд йул эски шағал копламадан иборат бўлиб, ҳолати нотекис. КША баландлиги етарли эмас. Йул профили таъминланмаган асфальтобетон коплама қуриш зарур	Йул профилини материал қўшмасдан текислаш	500 x 4,5 м	м2	2250	
						600 x 3,5 м	м2	2100	
					Асфальтобетон қоришмасидан h=5 см қалинликда коплама қуриш	500 x 4 м	м2	2000	
						600 x 3 м	м2	1800	
					Ашёларни ўртача ташиш масофаси				
					Асфальт ва битум Кукон АБЗ дан		км	52	

Ободонлаштириш бошқармаси вакили:

"UNIVERSAL VARIANT" МЧЖ вакили:

Пудратчи ташкилот вакили:

Рапқон МФЙ раиси:



И.Эгамназаров  
 А.Содиқов  
 А.Худойбердиев  
 Б.Мирзарахимов



**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА  
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Фаргона вилояти Бешарик тумани буйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет"  
жараёнининг 1-боскичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни  
жорий таъмирлаш**

**Бешарик тумани Рапкоп МФЙ Дустлик кучаси 1,1 км (после гос. экспертизы)**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	17678,834
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	233721,632
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	19916,367
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	3028,277
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА ( сум/ч.)	13384,12
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	202,0
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	2703,819
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	324,458
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	274345,111
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28 % от итогов прямых затрат)	47406,835
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	321751,946
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ ( % от стоимости строительства объекта)	0
11	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>	<b>321751,946</b>
12	НДС 15 %	48262,792
13	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>	<b>370014,738</b>
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	17100,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	5079,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	621,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА ( % от итогов прямых затрат)	11400,000
15	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>387114,738</b>

Директор:

Зам. директор:

Гл.инж.проекта:



Д.Нурматов

Т.Абдуллаев

Ш.Хафизов

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти Бешарик тумани буйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёнининг 1-боскичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

**СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-бешарик***Бешарик тумани Рапкон МФЙ Дустлик кучаси 1,1 км (после гос. экспертизы)*

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	202,017	14990,21	3028277
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	105,2975	0,00	
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>3028277</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	6,84	0	0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	10,788	218230,90	2354275
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,551	264651,60	145823
4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	11,704	152209,00	1781454
5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	5,206	141550,00	736909
6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	5,89	181873,00	1071232
7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	1,14	0,00	0
8	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	24,36	152209,00	3707811
9	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	17,7915	181873,00	3235793
10	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	4,8285	0,00	0
11	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	10,3825	131172,90	1361903
12	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	4,3935	119283,00	524070
13	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,57	0,00	0
14	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	6,84	403445,00	2759564
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>17678834</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	459,116	484337,00	222366866
2	09219	ВОДА	МЗ	68,67	0,00	0
3	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН 90/10	ТН	0,05168	5652849,60	292139
4	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,957	5652849,60	11062627
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>233721632</b>
<b>ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:</b>						
1		АСФАЛЬТ НА 52 КМ	ТН	459,116	43190,85	19829610
2		БИТУМ НА 52 КМ	ТН	2,009	43190,85	86757

<i>ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:</i>	19916367
<i>ВСЕГО:</i>	274345111

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Фаргона вилояти Бешарик тумани буйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёнининг 1-боскичи натижаларига асосан  
жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-бешарик

Бешарик тумани Рапкон МФЙ Дустлик кучаси 1,1 км (после гос. экспертизы)

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: БЕЗ ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000 М2		4,35
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	134,415
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	15,13	65,8155
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	2,48	10,788
1.4	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	24,36
1.5	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	17,7915
1.6	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	4,8285
1.7	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,95	8,4825
1.8	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,01	4,3935
1.9	09219	ВОДА	М3	15	65,25
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		1,9
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	1,102
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,551
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	1,957
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		3,8
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	63,194
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	35,644
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	5,472
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	11,704
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	5,206
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	5,89
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	0,912
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	1,9
3.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,456
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	5,472
3.11	09219	ВОДА	М3	0,9	3,42
3.12	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,04104
3.13	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	96,6	367,08
4	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		3,8
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	4,408
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	2,736



4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	1,368
4.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,228
4.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,114
4.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	1,368
4.7	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,01064
4.8	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	24,22	92,036
<b>ИТОГО:</b>					
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					
Итого прямые затраты					
Итого с прочими затратами					
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					

Бешарик тумани буйича 2022 йил “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 1-босқичи  
натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш

Бешарик тумани Рапкон МФЙ Дустлик кучасини 1,10 км қисми

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Буюртмачи - Фаргона МЙБХ ДУК		
2	Пудратчи – Танлов асосида		
	<i>Дорожная одежда</i>		
1	Исправление профиля основания гравийных без добавления новых материалов	м <sup>2</sup>	4350
2	Розлив битума из расчета 0,5 л/м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup> тн	3800 1,9
3	Устройство покрытия из горячей м/з асфальтобетонной смеси марки I тип Б толщиной h-5см ГОСТ 9128-13	м <sup>2</sup>	3800
	<i>Дальность возки</i>		
1	Асфальтобетон и битум из Кукон АБЗ	км	52

Составила:



Норматова А.