

**Qibray tumani "Taraqqiy" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha**

05/45 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

"16" *may* 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdvaluiev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor D.Xasanova quyidagi shartnomani tuzdilar:

### 1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Qibray tumani "Taraqqiy" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish** ob'yekti ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish bilan bog'liq ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

### 2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **51 000 000 (Ellik bir million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

### 3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

911 131 9090

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;
- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.
- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;
- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (O'zsuvtva'minot AJ hududiy filiali, tuman TYFUK, elektr tarmoqlari korxonasi) bilan kelishib olishi shart;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;
- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

**3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;**

**3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlar uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir.** Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

#### **4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi**

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

#### **5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish**

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'yimaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davlat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleans nazorat 99-890-22-90)

#### **6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash**

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

## 7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirida tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtaqirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan holda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabr gacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

## 8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

### “Buyurtmachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

Injiniring kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,

Sh/hr: 301121860271017063201110198

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM



*E. Abduvaliyev*  
E. Abduvaliyev

*[Signature]*  
Jurist maslaxatchi

### “Loyihachi”

«OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA» MCHJ

Manzil: Toshkent sh., Go'zal ko'ch 125/2 uy

H/R: 2020 8000 2002 5601 2001

STIR: 302 706 036 IFUT: 71 110

Bank: «Aloqa bank» Toshkent shahar bosh ofisi

MFO: 00401

Telefon: 95 400-74-78-99-609-65-57



*D. Xasanova*  
Direktor: D. Xasanova

2022 yil «16» 05 dagi  
05/45 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

**BAYONNOMASI**

Biz, quyida imzo chekuvchilar Qibray tumani "Taraqqiy" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'ekti bo'yicha 2022 yil «16» 05 dagi 05/45-sonli shartnoma bahosi 51 000 000 (Ellik bir million) QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishi bilan tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi  
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining  
Kompaniyasi



 E. Abduvaliyev

"Loyihachi"

«OMAD ISHONCH KELAJAK  
LOYIHA» MCHJ

Direktor



 D. Xasanova

2022 yil «16» 05 dagi  
05/45-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Qibray tumani "Taraqqiy" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	51 000 000 (Ellik bir million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi  
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining  
Kompaniyasi



E.Abdualiyev

"Loyihachi"

«OMAD ISHONCH KELAJAK  
LOYIHA» MCHJ



Direktor

D.Xasanova

2022 yil «16» 05 dagi  
05/45 -sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi ;

Qibray tumani «Taraqqiy» MFYda ichimlik suvi tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

«Yagona buyurtmachi xizmati» Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	<b>Qibray tumani «Taraqqiy» MFYda ichimlik suvi tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish</b> Shu jumladan: Topoxarita ishlari, Shaharozlik ekspertizasi  Obekt tahminiy qiymati QQS bilan <b>1 940 000 000 so'm</b>	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 Murakkablik toifasi - II K -2.9	$1\,940\,000\,000 \times 2.7\% = 52\,380\,000$  Tanlovga asosan shartnoma qiymati 51 000 000 so'm  Shu jumladan QQS 6 652 173.91 so'm
			<b>51 000 000</b>

Smeta bo'yicha jami: 51 000 000 (Ellik bir million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:



D.Xasanova

Loyiha bosh muhandisi:

**Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati”  
Injining kompaniyasi  
direktori E.Abduvaliyevga**

## **K A F O L A T X A T I**

**Qibray tumani “Taraqqiy” MFYda ichimlik suvi tarmog‘ini va suv inshootini yangidan qurish obyekti bo‘yicha «OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilganini kafolatlaymiz.**

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

**Loyiha tashkiloti direktori**



**D.Xasanova**

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77941 на приобретение Қибрай тумани "Тараққий" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан**

Способ проведения электронный

Дата 11.05.2022

Время рассмотрения 11.05.2022 09:02

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.05.2022 года № лота 77941.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	



Цена товара (услуги) за единицу	58 200 000.00
Стартовая сумма	58 200 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ГУП SUVLOYIXA</b>	15	Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги	3	Экспертная		
<b>ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"</b>	15	51000000	12	Экспертная		
<b>ООО MODERN PERFECT PROJECT</b>	15	маълумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди	5	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ГУП SUVLOYIXA</b>	20	Охириги 3 йилда бажарган ишлари рўйхати	14	Экспертная		
<b>ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"</b>	20	51000000	16	Экспертная		
<b>ООО MODERN PERFECT PROJECT</b>	20	Маълумотлар намунага мувофиқ юкланди	12	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ГУП SUVLOYIXA</b>	15	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали	9	Экспертная		
<b>ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"</b>	15	51000000	12	Экспертная		
<b>ООО MODERN PERFECT PROJECT</b>	15	Маълумотлар намунага мувофиқ юкланди	8	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ГУП SUVLOYIXA</b>	15	Оргтехника жихозлари	10	Экспертная		
<b>ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"</b>	15	51000000	13	Экспертная		
<b>ООО MODERN PERFECT PROJECT</b>	15	малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди	8	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига кўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ГУП SUVLOYIXA</b>	15	умумий ахборот	11	Экспертная		
<b>ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"</b>	15	51000000	13	Экспертная		
<b>ООО MODERN PERFECT PROJECT</b>	15	малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди	11	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охирги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП SUVLOYIXA	20	молиявий холати	14	Экспертная		
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	20	51000000	16	Экспертная		
ООО MODERN PERFECT PROJECT	20	малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ГУП SUVLOYIXA	58 200 000.00	45 978 000.00	30.04.2022 15:36:10	40.00
ООО MODERN PERFECT PROJECT	58 200 000.00	50 000 000.00	06.05.2022 10:35:25	
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	58 200 000.00	51 000 000.00	30.04.2022 18:30:15	36.06

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ГУП SUVLOYIXA	36.6	40	76.6
ООО MODERN PERFECT PROJECT	35.4		35.4
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	49.2	36.06	85.26

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 77941 от 11.05.2022 года на приобретение Қибрай тумани "Тараққий" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргалиқда) ҚҚС билан определила победителем:

ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"  
302706036

и резервный исполнитель: ГУП SUVLOYIXA (201059078)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛИЙМАН"  
 Тошкент вилояти ҳокими ўринбосари  
 Ш. Махмудов  
 2022 й.

Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ишонининг қанчаласи буюртмачилигида  
 Молния вазирилик хузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан  
 "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" ичимлик сув таъминоти тизимларини яхшилаш ишларининг  
 2022 йил учун МАНЗИЛЛИ ҒУЙХАТИ  
 (Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қарори)

28.04.2022.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга тошириш таърихи	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома қилиниши жумладан, буғунги бюджетнинг бўлими ҳисобидан)	01.01.22й. ҳолатида қолган объект қиймати	01.01.22й. ҳолатида қолган объектнинг қиймати (ойига қиймати бўлган жумладан, буғунги бюджетнинг бўлими ҳисобидан)	01.01.22й. ҳолатида қолган объектнинг қиймати (ойига қиймати бўлган жумладан, буғунги бюджетнинг бўлими ҳисобидан)	2022 йил учун қўйилган лойиҳа шу жумладан					01.01.23й. ҳолатида қолган объектнинг қиймати (ойига қиймати бўлган жумладан, буғунги бюджетнинг бўлими ҳисобидан)	01.01.23й. ҳолатида қолган объектнинг қиймати (ойига қиймати бўлган жумладан, буғунги бюджетнинг бўлими ҳисобидан)	Экспертиза хулосаси рақами ва санаи	Тендер (ташқирлар лизициясига бўлиши бўлиши рақами ва санаи)	МЛН.СУМ		
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш мўлдат ишлари	Жами жумладан, санаи ҳисобидан	Асосий фонд суммаси	Кўригач қиймати						2022 йилда фойдаланишга тоширилган	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2	324,5 км					95160,000	90831,016	4328,984									
44	ЖАМИ ХАММАСИ:		38 объект					24821,000	23692,763	1128,237									
			66,6 км					2652,000	2530,478	121,522									
			3,2 км					1632,000	1557,928	74,072									
1	"Ботот" МФЙда Истиқлол кўчасидан 5/16 даха 14 уйғача ва 5/16 даха 8-МТМ дан 7 уйғача ичимлик сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПҚИ учун	2022й	1,2 км					1020,000	972,550	47,450									тендер
2	"Улугбек" МФЙда Улугбек маҳалласи Улугбек кўчасидаги 14 даха 23 уйдан 40 уйғача сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПҚИ учун	2022й	2,0 км					3060,000	2920,729	139,271									тендер
1	"Махрифт" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПҚИ учун	2022й	4,2 км					1785,000	1704,272	80,728									тендер
2	"Обод турмуш" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПҚИ учун	2022й	3,0 км					1275,000	1216,457	58,543									тендер
			8,8 км					3257,000	3106,460	150,540									тендер
1	"Махрифт" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш шу жумладан ПҚИ учун	2022й	6,7 км					2144,000	2047,656	96,344									тендер
2	"Олпок" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш шу жумладан ПҚИ учун	2022й	2,1 км					1113,000	1058,804	54,196									таънов
			5,5 км					2616,000	2493,343	122,657									тендер
1	"Теракли" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш шу жумладан ПҚИ учун	2022й	2,5 км					1365,000	1297,929	65,071									тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Куршилган бўлгани ва фойдаланилиши	Локация кўрсатиш	Объектнинг умумий қиймати (аҳолига асосланган)	01.01.22н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати (қайта ҳисобланган)	01.01.22н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати (қайта ҳисобланган)	01.01.22н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати (қайта ҳисобланган)	2022 йил учун қилган қўйилmalar лозими					2022 йилда фойдаланишга топширилгани		01.01.23н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати (қайта ҳисобланган)	01.01.23н. ҳолатига йилдан бошлаб объектнинг қиймати (қайта ҳисобланган)	Ташкилот номи					
								Жами қўйилmalar	Жами қўйилmalar	Жами қўйилmalar	Жами қўйилmalar	Жами қўйилmalar	Жами қўйилmalar	Жами қўйилmalar				Жами қўйилmalar	Жами қўйилmalar	Жами қўйилmalar	Жами қўйилmalar	Жами қўйилmalar
1	Объектлар номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
2	"Дўғлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини ташмирлаш	2022й	3,0 км					1253,000	1195,414	57,586									тендер			
	шу жумладан ЛКН учун									41,923												
	Охангарон шаҳар		11,2 км					3745,000	3575,932	169,068												
1	"Ешлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини ташмирлаш	2022й	3,8 км					1969,000	1880,268	88,732									тендер			
	шу жумладан ЛКН учун									64,119												
2	"Кўрган" МФЙда ичимлик суви тармоғини ташмирлаш	2022й	7,4 км					1776,000	1695,664	80,336									тендер			
	шу жумладан ЛКН учун									58,136												
	Чирчиқ шаҳар		9,1 км					4640,000	4432,000	208,000												
1	"Навруз" МФЙда ичимлик суви тармоғини ташмирлаш	2022й	2,0 км					1800,000	1718,620	81,380									тендер			
	шу жумладан ЛКН учун									58,880												
2	"Хамза" МФЙда ичимлик суви тармоғини ташмирлаш	2022й	7,1 км					2840,000	2713,380	126,620									тендер			
	шу жумладан ЛКН учун									91,120												
	Янгийўл шаҳар		21,6 км					4851,000	4633,821	217,179												
1	"Баҳор" МФЙда ДРСУ, Дам олиш, Шодмёна, Узулдор, Мевадор, Навруз кўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	2022й	11,2 км					2511,000	2398,691	112,309									тендер			
	шу жумладан ЛКН учун									80,291												
2	"Нов" МФЙда Нов, Ойбек, Нихол кўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	2022й	10,4 км					2340,000	2235,130	104,870									тендер			
	шу жумладан ЛКН учун									75,620												
30	Обод қишлоқ жамини:		257,9 км					70339,000	67138,253	3200,747												
	Бекабод тумани		36 объект																			
			30,9 км					8166,000	7799,219	366,781												
			5 объект																			
1	"Фарход" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қуриш	2022й	11,8 км					3282,000	3133,453	148,547									тендер			
	шу жумладан ЛКН учун									107,522												
2	"Бунёдкор" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қуриш	2022й	19,1 км					4884,000	4665,766	218,234									тендер			
	шу жумладан ЛКН учун									157,184												
	Бўёқ тумани		26 км					5110,000	4881,555	228,445												
			4 объект																			
1	"Ибрат" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қуриш	2022й	11,0 км					2110,000	2015,135	94,865									тендер			

№	1	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал қўйилmalar лoмити шу жумладан				2022 йилда фoбдaлaншга тoширилadиган				15	16	17	18	19		
								Жaни кaпитaл қўйилmalar	Курoниш кoнтaкчaк пиларини	Жилo	Бюджeтчи бo. хaрaкaтларини	Курoт мoдaти	Ассeсий фoнд сурoмeн	01.01.22й., хoлaтгa йилдaн йилгa Утувчи oбьeктининг мoнaвaштaришин кoлaдиги жумлaдaн, бoдъетмaдeн, бoншeк хaрaкaтларини	01.01.22й., хoлaтгa йилдaн йилгa Утувчи oбьeктининг мoнaвaштaришин кoлaдиги жумлaдaн, бoдъетмaдeн, бoншeк хaрaкaтларини						Экспeртлaгa Хўрeсeт рaкaмнa нa сaнaн	Тeндeр (тaнлоo)лар нaтjажeтгa бўйичe бaг'лaнoмa рaкaмнa нa сaнaн
	му жумладан ЛКН учун											68,490										
2	"Қоракулук" МФЙда ичимлик суви тармогини ва суви иншоотини янгидан куриш	2022й	15,0 км 3 оьект						3000,000	2866,420	133,580										тендер	
	му жумладан ЛКН учун		20,3 км 1 оьект						5371,000	5131,201	239,799											
1	"Чимбойлик" МФЙда ичимлик суви тармогини янгидан куриш	2022й	7,3 км						1751,000	1671,751	79,249											тендер
	му жумладан ЛКН учун										57,361											
2	"Бурмулло" МФЙда ичимлик суви тармогини ва суви иншоотини янгидан куриш	2022й	13,0 км 1 оьект						3620,000	3459,450	160,550											тендер
	му жумладан ЛКН учун		14,5 км 1 оьект								115,300											
	Зангиота тумани								3980,000	3798,010	181,990											
1	"Уриксор" МФЙда ичимлик суви тармогини янгидан куриш	2022й	9,5 км						2280,000	2177,740	102,260											тендер
	му жумладан ЛКН учун										73,760											
2	"Рамадон" МФЙда ичимлик суви тармогини ва суви иншоотини янгидан куриш	2022й	5,0 км 1 оьект						1700,000	1620,270	79,730											тендер
	му жумладан ЛКН учун		19,4 км 1 оьект								58,480											
	Қибрай тумани								3816,000	3641,144	174,856											
1	"Тарақсий" МФЙда ичимлик суви тармогини ва суви иншоотини янгидан куриш	2022й	6,0 км 1 оьект						1940,000	1849,830	90,170											тендер
	му жумладан ЛКН учун										65,920											
3	"Бирлик" МФЙда ичимлик суви тармогини янгидан куриш	2022й	13,4 км						1876,000	1791,314	84,686											тендер
	му жумладан ЛКН учун										61,236											
	Қуй Чирчик тумани		28,0 км 6 оьект						7570,000	7229,145	340,855											
1	"Жумагул" МФЙда ичимлик суви тармогини ва суви иншоотини янгидан куриш	2022й	10,5 км 2 оьект						2730,000	2605,465	124,535											тендер
	му жумладан ЛКН учун										90,410											
2	"Ветан" МФЙда ичимлик суви тармогини ва суви иншоотини янгидан куриш ва таъмирлаш	2022й	17,5 км 4 оьект						4840,000	4623,680	216,320											тендер
	му жумладан ЛКН учун		12 км 3 оьект								155,820											
	Оқебўрган тумани								3980,000	3795,310	184,690											
1	"Маданият" МФЙда ичимлик суви тармогини ва суви иншоотини янгидан куриш ва таъмирлаш	2022й	6,0 км 2 оьект						2040,000	1945,480	94,520											тендер

№	Объектлар номи ва мавқани	Куршилган бошқани ш ва фойдаланишга тошқини ш йил	Локация кўмаги	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосда) жумладан, бюджетдан бошқ. харажатлари	01.01.22й. халқига йилдан бошқани объект қиймати жумладан, бюджетдан бошқ. харажатлари	01.01.22й. халқига йилдан бошқани объект қиймати жумладан, бюджетдан бошқ. харажатлари	01.01.22й. халқига йилдан бошқани объект қиймати жумладан, бюджетдан бошқ. харажатлари	2022 йил учун қийматлар эълони шу жумладан					2022 йилда фойдаланишга тошқиндан		01.01.23й. халқига йилдан бошқани объект қиймати жумладан, бюджетдан бошқ. харажатлари	01.01.23й. халқига йилдан бошқани объект қиймати жумладан, бюджетдан бошқ. харажатлари	17	18	19			
								Жан	Жумладан, саноат харажатлари	Кўришни қўлга олиш	8	9	10	11						12	13	14
	1																					
	му жумладан ЛКН учун										69,020											
2	"Элтамғани" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	6,0 км 1 объект					1940,000	1849,830	90,170										тендер		
	му жумладан ЛКН учун									65,920												
	Охангарон тумани									116,656												
1	"Алишер" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	3,0 км 1 объект					1220,000	1161,150	58,850										тендер		
	му жумладан ЛКН учун									43,600												
2	"Чувилдоқ" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	2,9 км 1 объект					1196,000	1138,194	57,806										тендер		
	му жумладан ЛКН учун									42,856												
	Паркент тумани									238,540												
1	"Оқтепа" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш ва таъмирлаш	2022й	17,0 км 3 объект 10,0 км 3 объект					3600,000	3437,620	162,380										тендер		
	му жумладан ЛКН учун									117,380												
2	"Қизилсой" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	7,0 км					1680,000	1603,840	76,160										тендер		
	му жумладан ЛКН учун									55,160												
	Писсеңт тумани									128,140												
1	"Заминкул" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	2,5 км 1 объект					1100,000	1046,370	53,630										тендер		
	му жумладан ЛКН учун									39,800												
2	"Оқтоғ" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	4,5 км 1 объект					1580,000	1505,490	74,510										тендер		
	му жумладан ЛКН учун									54,760												
	Тошкент тумани									142,489												
1	"Аҳмадлиқ" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	18,0 км 6,2 км					3134,000	2991,511	142,489										тендер		
	му жумладан ЛКН учун									67,808												
2	"Оқтоғ" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	11,8 км					1646,000	1571,319	74,681										тендер		
	му жумладан ЛКН учун									54,106												
	Ўрта Чирчиқ тумани									263,860												
1	"Ўқочил" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	20,0 км 2 объект 8,0 км 1 объект					5800,000	5536,140	263,860										тендер		
	му жумладан ЛКН учун									111,050												
2	"Халқобод" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	12,0 км 1 объект					3380,000	3227,190	152,810										тендер		



№	Объектлар номи ва мавқани	Қурилиш босқичи ва фаза	Лойiha қурасти	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати	2022 йилда фойдаланишга топширилган						01.01.23й. ҳолатига объект қиймати	01.01.23й. ҳолатига объект қиймати	01.01.23й. ҳолатига объект қиймати	01.01.23й. ҳолатига объект қиймати	01.01.23й. ҳолатига объект қиймати	01.01.23й. ҳолатига объект қиймати
									Жами қурилиш қиймати	Қурилиш қиймати	Жами қурилиш қиймати	Қурилиш қиймати	Жами қурилиш қиймати	Қурилиш қиймати						
1	Объектлар номи ва мавқани	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Ташкилот номи
		1																		Ташкилот номи
																				Ташкилот номи
																				Ташкилот номи
																				Ташкилот номи
																				Ташкилот номи
																				Ташкилот номи
																				Ташкилот номи
																				Ташкилот номи
																				Ташкилот номи
																				Ташкилот номи
																				Ташкилот номи
																				Ташкилот номи
																				Ташкилот номи
																				Ташкилот номи
																				Ташкилот номи
																				Ташкилот номи
																				Ташкилот номи
																				Ташкилот номи



"КЕЛИШИЛДИ"  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Мажлиси вазири

"КЕЛИШИЛДИ"  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Ўқитувчи тармақлиёт ва қамбалиғлини  
 қисқартуриш вазири