

Yangiyo'l shahar "Baxor" MFYda DRSU, Dam olish, Shodiyona, Uzumzor, Mevazor, Navruz ko'chalari ichimlik suvi tarmog'ini yangidan qurish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

05/23 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

"16" *May* 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "**Yagona buyurtmachi xizmati**" Injining Kompaniyasi nomidan **direktor E.Abdualiyev** va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «AZIYA INDUSTRY INVEST» MCHJ nomidan **Ustav asosida ish yurituvchi direktor Q.Mamajonov** quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Yangiyo'l shahar "Baxor" MFYda DRSU, Dam olish, Shodiyona, Uzumzor, Mevazor, Navruz ko'chalari ichimlik suvi tarmog'ini yangidan qurish** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish bilan bog'liq ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **53 700 000 (Ellik uch million yetti yuz ming)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (O'zsvta'minot AJ hududiy filiali, tuman TYFUK, elektr tarmoqlari korxonasi) bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrda PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'ymaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davlat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleans nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”
Injiniring kompaniyasi

«AZIYA INDUSTRY INVEST» MCHJ

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: 3011212602701706320116202
O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi
G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi
h/r: 23402000300100001010

Namangan sh., N.Namangoniy ko'chasi, 18 uy.
Tel/faks: (69)227-86-01
X/R: 2020 8000 8007 6288 1001
INN: 304 793 364 OKED: 71120
MFO: 00895 TIF “Milliybank” Mirzo-Ulugbek
filiali



MFO: 00014
№ 0308/2022
Sana: 2022.08.10
Bog'liq bo'yicha BBXKM

E. Abduvaliyev

Yurist-hisobchi



Dir. Q. Mamajonov

Q. Mamajonov

2022 yil «16» may dagi
05/23 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Yangiyo'l shahar "Baxor" MFYda DRSU, Dam olish, Shodiyona, Uzumzor, Mevazor, Navruz ko'chalari ichimlik suvi tarmog'ini yangidan qurish ob'ekti bo'yicha 2022 yil «16» may dagi 05/23-sonli shartnoma bahosi 53 700 000 (Elik uch million yetti yuz ming) QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

"Buyurtmachi"

"Loyihachi"

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining
kompaniyasi

«AZIYA INDUSTRY INVEST» MCHJ



E.Abdualiyev



Q.Mamajonov

2022 yil «16» 05 dagi
05/23-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI


T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Yangiyo'l shahar "Baxor" MFYda DRSU, Dam olish, Shodiyona, Uzumzor, Mevazor, Navruz ko'chalari ichimlik suvi tarmog'ini yangidan qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	53 700 000 (Ellik uch million yetti yuz ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"


Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining
Kompaniyasi

"Loyihachi"




E. Abduvaliyev



«NAMANGA INVEST» MCHJ
Director 
Q. Mamajonov

2022 yil «16» 05 dagi
05/23 -sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Yangiyo'l shahar "Baxor" MFYda DRSU, Dam olish, Shodiyona, Uzumzor, Mevazor, Navruz ko'chalari ichimlik suvi tarmog'ini yangidan qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «AZIYA INDUSTRY INVEST» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Yangiyo'l shahar "Baxor" MFYda DRSU, Dam olish, Shodiyona, Uzumzor, Mevazor, Navruz ko'chalari ichimlik suvi tarmog'ini yangidan qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Topoxarita ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 2 511 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 Murakkablik toifasi - II K-2.15	$2\,511\,000\,000 \times 2,15\% =$ $= 53\,986\,500$ Tanlovga asosan shartnoma qiymati 53 700 000 so'm Shu jumladan QQS 7 004 347.83 so'm
			53 700 000

Smeta bo'yicha jami: 53 700 000 (Elik uch million yetti yuz ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti



Loyiha bosh muhandisi

[Handwritten signatures]

Q.Mamajonov

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati"
Injiniring kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga

K A F O L A T X A T I

Yangiyo'l shahar "Baxor" MFYda DRSU, Dam olish, Shodiyona, Uzumzor, Mevazor, Navruz ko'chalari ichimlik suvi tarmog'ini yangidan qurish obyekti bo'yicha «AZIYA INDUSTRY INVEST» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me'yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



Q.Mamajonov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77875 на приобретение Янгийўл шахар "Бахор" МФЙда ДРСУ, Дам олиш, Шодиёна, Узумзор, Мевазор, Навруз кўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 11.05.2022

Время рассмотрения 10.05.2022 21:01

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O‘G‘LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G‘ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.05.2022 года № лота 77875.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда бажариш
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	75 330 000.00
Стартовая сумма	75 330 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига қўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO SMART ARCHENG	15	15	12	Экспертная		
OOO AZIYA INDUSTRY INVEST	15	15	9	Экспертная		

Критерий №2 Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO SMART ARCHENG	15	15	9	Экспертная		
OOO AZIYA INDUSTRY INVEST	15	15	3	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охирги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO SMART ARCHENG	20	20	14	Экспертная		
OOO AZIYA INDUSTRY INVEST	20	20	14	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SMART ARCHENG	15	15	12	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	15	15	12	Экспертная		

Критерий №5 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SMART ARCHENG	15	15	10	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	15	15	9	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SMART ARCHENG	20	20	15	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	20	20	14	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	75 330 000.00	53 700 000.00	06.05.2022 11:33:57	40.00
ООО SMART ARCHENG	75 330 000.00	72 330 000.00	01.05.2022 18:29:46	29.70

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	36.6	40	76.6
ООО SMART ARCHENG	43.2	29.7	72.9

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 77875 от 11.05.2022 года на приобретение Янгийул шахар "Бахор" МФЙда ДРСУ, Дам олиш, Шодиёна, Узумзор, Мевазор, Навруз кўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан куриш (Лойиха-кидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ООО AZIYA INDUSTRY INVEST
304793364

и резервный исполнитель: ООО SMART ARCHENG (306426041)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛИЙМАН"
 Тошкент вилояти хосими ўринбосари
 Ш. Махмудов
 2022 й.

Тошкент вилояти компаниянинг "Ягона буюртмачи хизмати" ишонининг компанияси буюртмачилигида
 Молния вазири хузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан
 "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" ичимлик сув таъминоти тизимларини яхшилаш ишларининг
 2022 йил учун МАНЗИЛЛИ ҒУЙХАТИ
 (Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қарори)

28.04.2022.

№	Куршани бошланган ва ёқилган объектларнинг номи ва мазмун	Куршани бошланган ва ёқилган объектларнинг тарихи	Лойiha қурашни	Объектнинг умумий қиймати (шартнома ҳисобидан) жумладан, буюртмачи билан ҳақиқатда	01.01.2022 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи билан ҳақиқатда	01.01.2022 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи билан ҳақиқатда	01.01.2022 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи билан ҳақиқатда	2022 йил учун қўйилган лойиҳа ишларининг ҳақиқатда					2022 йилдан фойдаланишга топширилган		01.01.2022 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи билан ҳақиқатда	01.01.2022 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи билан ҳақиқатда	Экспертга ҳуқуқсиз равишда на саноат	Тендер (ташқирлар) лойиҳасига бўйича бевосита равишда на саноат	МЛН.СҮМ				
								Жами капитал қўйилган ишлар	Куршани бошлаган ишлар	Жами қўйилган ишлар	Асосий фонд суюмас	13	14	15						16	17	18	19
44	ЖАМИ ХАММАСИ:		324,5 км					95160,000	90831,016	4328,984													
14	Обод маҳалла жами:		38 объект					24821,000	23692,763	1128,237													
	Ангрэн шаҳар							2652,000	2530,478	121,522													
1	"Ботот" МФЙда Истиқлол кўчасидан 5/16 даха 14 уйгача ва 5/16 даха 8-МТМ дан 7 уйгача ичимлик сув тармоғини таъмирлаш	2022й	1,2 км					1632,000	1557,928	74,072									тендер				
	иш жузидан ПКҚ учун								53,672														
2	"Улугбек" МФЙда Улугбек маҳалласи Улугбек кўчасидаги 14 даха 23 уйдан 40 уйгача сув тармоғини таъмирлаш	2022й	2,0 км					1020,000	972,550	47,450									тендер				
	иш жузидан ПКҚ учун								34,700														
	Бектебод шаҳар							3060,000	2920,729	139,271													
1	"Махрифт" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш	2022й	4,2 км					1785,000	1704,272	80,728									тендер				
	иш жузидан ПКҚ учун									58,415													
2	"Обод турмуш" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш	2022й	3,0 км					1275,000	1216,457	58,543									тендер				
	иш жузидан ПКҚ учун									42,605													
	Нурафшон шаҳар							3257,000	3106,460	150,540													
1	"Махрифт" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	6,7 км					2144,000	2047,656	96,344									тендер				
	иш жузидан ПКҚ учун								69,544														
2	"Олпок" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш	2022й	2,1 км					1113,000	1058,804	54,196									таънов				
	иш жузидан ПКҚ учун									40,283													
	Олмалик шаҳар							2616,000	2493,343	122,657													
1	"Теракли" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш	2022й	2,5 км					1365,000	1297,929	65,071									тендер				
	иш жузидан ПКҚ учун								48,033														

№	Объектлар номи ва манзили	Куршилган бўлгани ва фойдаланилган тарихи	Локация кўрсатиш	Объектнинг умумий қиймати (аҳолига асосланган)	01.01.22н. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хисобланган бўлганда)	01.01.22н. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хисобланган бўлганда)	2022 йил учун қилган қўйилган ливити шў жузидан						2022 йилда фойдаланилган топширилган		01.01.23н. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хисобланган бўлганда)	01.01.23н. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хисобланган бўлганда)	Тендер (таълим)лар натижасига бўйича баёнинома рақами ва санъат	Ташкилот номи				
							Жами қўйилган ливити	Жами қўйилган ливити	Жами қўйилган ливити	Жами қўйилган ливити	Жами қўйилган ливити	Жами қўйилган ливити	Жами қўйилган ливити	Жами қўйилган ливити					Жами қўйилган ливити	Жами қўйилган ливити	Жами қўйилган ливити	Жами қўйилган ливити
1	Объектлар номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
2	"Дўғлик" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташмирлаш	2022й	3,0 км					1253,000	1195,414	57,586									тендер			
	шў жузидан ЛКН учун							3745,000	3575,932	169,068												
1	"Ешлик" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташмирлаш	2022й	3,8 км					1969,000	1880,268	88,732									тендер			
	шў жузидан ЛКН учун									64,119												
2	"Қўرғон" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташмирлаш	2022й	7,4 км					1776,000	1695,664	80,336									тендер			
	шў жузидан ЛКН учун							4640,000	4432,000	208,000												
1	"Навруз" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташмирлаш	2022й	2,0 км					1800,000	1718,620	81,380									тендер			
	шў жузидан ЛКН учун							2840,000	2713,380	126,620									тендер			
2	"Халқа" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташмирлаш	2022й	7,1 км																			
	шў жузидан ЛКН учун							4851,000	4633,821	217,179												
1	"Баҳор" МФЙда ДРСУ, Дам олиш, Шодмёна, Узумзор, Мевазор, Навруз қўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	2022й	11,2 км					2511,000	2398,691	112,309									тендер			
	шў жузидан ЛКН учун									80,291												
2	"Нов" МФЙда Нов, Ойбек, Нихол қўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	2022й	10,4 км					2340,000	2235,130	104,870									тендер			
	шў жузидан ЛКН учун									75,620												
30	Обод қишлоқ жамини:		257,9 км					70339,000	67138,253	3200,747												
	Бекабод тумани		36 объект					8166,000	7799,219	366,781												
1	"Фарход" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	11,8 км					3282,000	3133,453	148,547									тендер			
	шў жузидан ЛКН учун									107,522												
2	"Бунёдкор" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	19,1 км					4884,000	4665,766	218,234									тендер			
	шў жузидан ЛКН учун									157,184												
	Бўёқ тумани		26 км					5110,000	4881,555	228,445												
1	"Ибрат" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	11,0 км					2110,000	2015,135	94,865									тендер			

№	1	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал қўйилmalar лoмити шу жумладан					2022 йилда фoбдaлaншга тoширилaдиган			15	16	17	18	19			
								Жaни кaпитaл қўйилmalar	Курaниш кoнтракт лaиhrи	Жилo	Бюджeтчи бo. хaрaкaтлaри		Курaт мoдaти	Acсий фoнд сурaмaи	01.01.22й., хoлaтгa йилдaн йилгa Утури oбьeктининг мoнaвaштaрирaни кoлaшти жумлaдaн, бoдъетмaи, бoншe, хaрaкaтлaри						01.01.22й., хoлaтгa йилдaн йилгa Утури oбьeктининг мoнaвaштaрирaни кoлaшти жумлaдaн, бoдъетмaи, бoншe, хaрaкaтлaри	Экcпeртизa хaрaкaтлaри нa сaнaи	Teдeр (тaнлоo)лар шaтжeтлaгa брaнчa бaг'лaмa рaкaм нa сaнaи
											Жилo	Жумлaдaн, сeнaи хaрaкaтлaри											
	му жумладан ЛКН учун																						
2	"Коракдук" МФЙда ичимлик суви тармогини ва сув иншоотини янгидан куриш	2022й	15,0 км 3 объект					3000,000	2866,420	133,580	68,490									тендер			
	му жумладан ЛКН учун		20,3 км 1 объект					5371,000	5131,201	239,799													
1	"Чимбойлик" МФЙда ичимлик суви тармогини янгидан куриш	2022й	7,3 км					1751,000	1671,751	79,249										тендер			
	му жумладан ЛКН учун									57,361													
2	"Бурмулло" МФЙда ичимлик суви тармогини ва сув иншоотини янгидан куриш	2022й	13,0 км 1 объект					3620,000	3459,450	160,550										тендер			
	му жумладан ЛКН учун		14,5 км 1 объект					3980,000	3798,010	181,990													
1	"Уриксор" МФЙда ичимлик суви тармогини янгидан куриш	2022й	9,5 км					2280,000	2177,740	102,260										тендер			
	му жумладан ЛКН учун									73,760													
2	"Рамадон" МФЙда ичимлик суви тармогини ва сув иншоотини янгидан куриш	2022й	5,0 км 1 объект					1700,000	1620,270	79,730										тендер			
	му жумладан ЛКН учун		19,4 км 1 объект					3816,000	3641,144	174,856													
1	"Тарақсий" МФЙда ичимлик суви тармогини ва сув иншоотини янгидан куриш	2022й	6,0 км 1 объект					1940,000	1849,830	90,170										тендер			
	му жумладан ЛКН учун									65,920													
3	"Бирлик" МФЙда ичимлик суви тармогини янгидан куриш	2022й	13,4 км					1876,000	1791,314	84,686										тендер			
	му жумладан ЛКН учун		28,0 км 6 объект					7570,000	7229,145	340,855													
1	"Жумагул" МФЙда ичимлик суви тармогини ва сув иншоотини янгидан куриш	2022й	10,5 км 2 объект					2730,000	2605,465	124,535										тендер			
	му жумладан ЛКН учун									90,410													
2	"Ветан" МФЙда ичимлик суви тармогини ва сув иншоотини янгидан куриш ва таъмирлаш	2022й	17,5 км 4 объект					4840,000	4623,680	216,320										тендер			
	му жумладан ЛКН учун		12 км 3 объект					3980,000	3795,310	184,690													
1	"Маданият" МФЙда ичимлик суви тармогини ва сув иншоотини янгидан куриш ва таъмирлаш	2022й	6,0 км 2 объект					2040,000	1945,480	94,520										тендер			

№	Объектлар номи ва мавзиси	Қурилиш босқичи ва фаза	Лойiha қурасти	Объектнинг умумий қиймати (шартнома жумладан, бунёдқилин бошқа харажатлари)	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилин бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилин бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилин бошқа харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топширилган					01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилин бошқа харажатлари	01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилин бошқа харажатлари	Экспертга ҳужжат тақдимоти билан	Текшер (таъминот)нинг натижасига бўйича объектнинг ҳолати	Ташкилот номи		
								2022 йилда фойдаланишга топширилган		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бунёдқилин бошқа харажатлари							
								Жами қурилиш қиймати	Қурилиш қиймати	Қурилиш қиймати	Қурилиш қиймати								
1	Объектлар номи ва мавзиси	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1	иш. жумладан ЛКЖ учун	14,2 км 2 объект					5208,000	4972,592	110,560									
	Чиноз тумани																		
1	"Испомбол" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	10,0 км 1 объект					2900,000	2770,770	129,230									тендер
	иш. жумладан ЛКЖ учун									92,980									
2	"Сутчилар" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	4,2 км 1 объект					2308,000	2201,822	106,178									таънов
	иш. жумладан ЛКЖ учун									77,328									
	Юқорги Чирчиқ																		
1	"Нурун йўл" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	6,3 км 1 объект					4640,000	4429,300	210,700									таънов
	иш. жумладан ЛКЖ учун									103,652									
2	"Фаровон" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш ва таъмирлаш	2022й	7,2 км 2 объект					2328,000	2220,952	107,048									таънов
	иш. жумладан ЛКЖ учун									77,948									
	Янгийўла тумани																		
1	"Миришкор" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	4,2 км 1 объект					3188,000	3040,462	147,538									таънов
	иш. жумладан ЛКЖ учун									46,928									
2	"Шолик" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	7,0 км 1 объект					2180,000	2079,390	100,610									таънов
	иш. жумладан ЛКЖ учун									33,328									



Ташкент вилояти ҳокимлиги
"Ягона буюртмачи хизмати" ишқиниринг компанияси
директори

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Миллия вазирлиги

_____ 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва қанбағаллиқни
оқскаруриш вазирлиги

_____ 2022 й.