

**Nurafshon shahar "Ma'rifat" MFYda ichimlik suv tarmog'ini yangidan qurish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha**

**05/24 - sonli SHARTNOMA**

“ 16 ” Ma 2022 yil

Toshkent shahri

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi **"Yagona buyurtmachi xizmati"** Injining Kompaniyasi nomidan **direktor E.Abdusalimov** va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan **«AZIYA INDUSTRY INVEST» MCHJ** nomidan **Ustav asosida ish yurituvchi direktor Q.Mamajonov** quyidagi shartnomani tuzdilar:

**1. Shartnoma predmeti**

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Nurafshon shahar "Ma'rifat" MFYda ichimlik suv tarmog'ini yangidan qurish** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish bilan bog'liq ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

**2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari**

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **45 200 000 (Qirq besh million ikki yuz ming)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

**3. Tomonlar majburiyatlari**

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;
- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (O'zsvta'minot AJ hududiy filiali, tuman TYFUK, elektr tarmoqlari korxonasi) bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

**3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;**

**3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir.** Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

#### **4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi**

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

#### **5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish**

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlilik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'ymaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleans nazorat 99-890-22-90)

#### **6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash**

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

## 7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirida tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan holda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan ho'latlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

## 8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”  
Injining kompaniyasi

«AZIYA INDUSTRY INVEST» MCHJ

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,  
Sh/hr: 301121860274017063201110218  
O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi  
G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi  
h/r:23402000300100001010  
MFO 00014  
STIR 202 230 110

Namangan sh., N.Namangoniy ko'chasi, 18 uy.  
Tel/faks: (69)227-86-01  
X/R: 2020 8000 8007 6288 1001  
INN: 304 793 364 OKED: 71120  
MFO: 00895 TIF “Milliybank” Mirzo-Ulugbek filiali



Toshkent shahar bo'yicha BBXKM  
E.Abdualiyev



Q.Mamajonov

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI


Biz, quyida imzo chekuvchilar Nurafshon shahar “Ma’rifat” MFYda ichimlik suv tarmog‘ini yangidan qurish ob’ekti bo’yicha 2022 yil «16» 05 dagi 05/24-sonli shartnoma bahosi 45 200 000 (Qirq besh million ikki yuz ming) QQS 15% bilan, so’nga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o’rtasida o’zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining  
Kompaniyasi




  
E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«AZIYA INDUSTRY INVEST» MCHJ



  
Q. Mamajonov

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun  
KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Nurafshon shahar "Ma'rifat" MFYda ichimlik suv tarmog'ini yangidan qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	45 200 000 (Qirq besh million ikki yuz ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi  
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining  
Kompaniyasi



E. Abduvaliyev

"Loyihachi"

«AZIYA INDUSTRY INVEST» MCHJ



Q. Mamajonov

2022 yil «16» 05 dagi  
05/24 -sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Nurafshon shahar "Ma'rifat" MFYda ichimlik suv tarmog'ini yangidan qurish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «AZIYA INDUSTRY INVEST» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi

№ pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	<b>Nurafshon shahar "Ma'rifat" MFYda ichimlik suv tarmog'ini yangidan qurish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish</b> Shu jumladan: Topoxarita ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi  Obekt tahminiy qiymati QQS bilan <b>2 144 000 000 so'm</b>	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Hova №3 Murakkablik toifasi - II K -2.15	$2\,144\,000\,000 \times 2,15\% = 46\,096\,000$  Tanlovga asosan shartnoma qiymati 45 200 000 so'm  Shu jumladan QQS 5 895 652.17 so'm
			<b>45 200 000</b>

Smeta bo'yicha jami: 45 200 000 (Qirq besh million ikki yuz ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari

Loyiha bosh muhandisi:



Q.Mamajonov

Toshkent viloyati hokimligi  
"Yagona buyurtmachi xizmati"  
Injining kompaniyasi  
direktori E.Abduvaliyevga

## KAFOLAT XATI

Nurafshon shahar "Ma'rifat" MFYda ichimlik suv tarmog'ini yangidan qurish obyekti bo'yicha «AZIYA INDUSTRY INVEST» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachi topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me'yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



Q.Mamajonov

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77761 на приобретение Нурафшон сахар "Маърифат" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан**

Способ проведения электронный

Дата 11.05.2022

Время рассмотрения 10.05.2022 19:47

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.05.2022 года № лота 77761.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	



Цена товара (услуги) за единицу	64 320 000.00
Стартовая сумма	64 320 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охирги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO SMART ARCHENG</b>	20	20	13	Экспертная		
<b>OOO AZIYA INDUSTRY INVEST</b>	20	20	14	Экспертная		
<b>LUCKY REBIRTH</b>	20	ЧП LUCKY REBIRTH	14	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охирги 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO SMART ARCHENG</b>	20	20	14	Экспертная		
<b>OOO AZIYA INDUSTRY INVEST</b>	20	20	14	Экспертная		
<b>LUCKY REBIRTH</b>	20	ЧП LUCKY REBIRTH	10	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO SMART ARCHENG</b>	15	15	10	Экспертная		
<b>OOO AZIYA INDUSTRY INVEST</b>	15	15	9	Экспертная		
<b>LUCKY REBIRTH</b>	15	ЧП LUCKY REBIRTH	9	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига кўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО SMART ARCHENG</b>	15	15	13	Экспертная		
<b>ООО AZIYA INDUSTRY INVEST</b>	15	15	9	Экспертная		
<b>LUCKY REBIRTH</b>	15	ЧП LUCKY REBIRTH	7	Экспертная		

Критерий №5 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО SMART ARCHENG</b>	15	15	10	Экспертная		
<b>ООО AZIYA INDUSTRY INVEST</b>	15	15	3	Экспертная		
<b>LUCKY REBIRTH</b>	15	ЧП LUCKY REBIRTH	5	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО SMART ARCHENG</b>	15	15	11	Экспертная		
<b>ООО AZIYA INDUSTRY INVEST</b>	15	15	11	Экспертная		
<b>LUCKY REBIRTH</b>	15	ЧП LUCKY REBIRTH	7	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО AZIYA INDUSTRY INVEST</b>	64 320 000.00	45 200 000.00	06.05.2022 10:13:10	40.00
<b>LUCKY REBIRTH</b>	64 320 000.00	50 000 000.00	06.05.2022 10:33:40	
<b>ООО SMART ARCHENG</b>	64 320 000.00	60 320 000.00	01.05.2022 18:10:43	29.97

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО AZIYA INDUSTRY INVEST</b>	36	40	76
<b>LUCKY REBIRTH</b>	31.2		31.2
<b>ООО SMART ARCHENG</b>	42.6	29.97	72.57

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 77761 от 11.05.2022 года на приобретение Нурафшон шахар "Маърифат" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ООО AZIYA INDUSTRY INVEST  
304793364

и резервный исполнитель: ООО SMART ARCHENG (306426041)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛИЙМАН"  
 Тошкент вилояти ҳокими ўринбосари  
 Ш. Махмудов  
 2022 й.

Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ишонининг қамқабиллигида  
 Молния вазирилик хузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан  
 "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" ичимлик сув таъминоти тизимларини яхшилаш ишларининг  
 2022 йил учун МАНЗИЛЛИ ҒУЙХАТИ  
 (Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қарори)

28.04.2022.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга тошириш таърихи	Лойiha қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома қилиниши жумладан, бюджетнинг бўлими билан ҳисобланади)	01.01.22й. ҳолатига йилдан иштирок қилиниши жумладан, бюджетнинг бўлими билан ҳисобланади	01.01.22й. ҳолатига йилдан иштирок қилиниши жумладан, бюджетнинг бўлими билан ҳисобланади	01.01.22й. ҳолатига йилдан иштирок қилиниши жумладан, бюджетнинг бўлими билан ҳисобланади	2022 йил учун қўйилган лойиҳа шу жумладан					2022 йилдан фойдаланишга тоширилган		01.01.23й. ҳолатига йилдан иштирок қилиниши жумладан, бюджетнинг бўлими билан ҳисобланади	01.01.23й. ҳолатига йилдан иштирок қилиниши жумладан, бюджетнинг бўлими билан ҳисобланади	Экспертга хулосаси раёми на сони	Тендер (ташқирлар лизицияга буича раёми на сони)	МЛН.СЎМ			
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш ишлари	Буюртмачи билан ҳаракатлари		Кўриг қўйилган	Асосий фонд суммаси	16						17	18	19
										Жами	Жами											
44	<b>ЖАМИ ХАММАСИ:</b>		324,5 км 38 объект	95160,000	90831,016	4328,984																
14	<b>Обод маҳалла жами:</b>		66,6 км 2 объект	24821,000	23692,763	1128,237																
	<b>Ангрэн шаҳар</b>		3,2 км	2652,000	2530,478	121,522																
1	"Ботот" МФЙда Истиқлол кўчасидан 5/16 даха 14 уйғача ва 5/16 даха 8-МТМ дан 7 уйғача ичимлик сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПҚИ учун	2022й	1,2 км	1632,000	1557,928	74,072														тендер		
2	"Улугбек" МФЙда Улугбек маҳалласи Улугбек кўчасидаги 14 даха 23 уйдан 40 уйғача сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПҚИ учун	2022й	2,0 км	1020,000	972,550	47,450														тендер		
	<b>Бектебод шаҳар</b>		7,2 км	3060,000	2920,729	139,271																
1	"Махрифт" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПҚИ учун	2022й	4,2 км	1785,000	1704,272	80,728														тендер		
2	"Обод турмуш" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПҚИ учун	2022й	3,0 км	1275,000	1216,457	58,543														тендер		
	<b>Нурафшон шаҳар</b>		8,8 км 1 объект	3257,000	3106,460	150,540																
1	"Махрифт" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш шу жумладан ПҚИ учун	2022й	6,7 км	2144,000	2047,656	96,344														тендер		
2	"Олпок" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш шу жумладан ПҚИ учун	2022й	2,1 км 1 объект	1113,000	1058,804	54,196														таънов		
	<b>Олмалик шаҳар</b>		5,5 км 1 объект	2616,000	2493,343	122,657																
1	"Теракли" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш шу жумладан ПҚИ учун	2022й	2,5 км 1 объект	1365,000	1297,929	65,071														тендер		

№	Куршил бошлангич ва фойдаланиш тарихи	Локация	Объектнинг умумий қиймати (бирлик)	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (бирлик)	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (бирлик)	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (бирлик)	2022 йил учун қилган қўйилmalar лавити шу жумладан:						2022 йилда фойдаланишга топширилгани		01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (бирлик)	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (бирлик)	Тендер (таълим)лар натижасига бўйича баёнинома рақами ва саны	
							Жами қўйилmalar	Қўрилган қўйилmalar	Жанг	Жўмлаш, сиваш харajatлари	Куват мудат	Лавити фонд суммаси	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (бирлик)	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (бирлик)				
	1																	19
2	"Дўғлик" МФЙда ичимлик сув тармоғини тавмирлаш	2022г	3,0 км					1253,000	1195,414	57,586								тендер
	шу жумладан ЛКЖ учун									41,923								
	Охангарон шаҳар		11,2 км					3745,000	3575,932	169,068								
1	"Ешлик" МФЙда ичимлик сув тармоғини тавмирлаш	2022г	3,8 км					1969,000	1880,268	88,732								тендер
	шу жумладан ЛКЖ учун									64,119								
2	"Қўрган" МФЙда ичимлик сув тармоғини тавмирлаш	2022г	7,4 км					1776,000	1695,664	80,336								тендер
	шу жумладан ЛКЖ учун									58,136								
1	"Навруз" МФЙда ичимлик сув тармоғини тавмирлаш	2022г	2,0 км					4640,000	4432,000	208,000								тендер
	шу жумладан ЛКЖ учун									81,380								
2	"Халқа" МФЙда ичимлик сув тармоғини тавмирлаш	2022г	7,1 км					2840,000	2713,380	126,620								тендер
	шу жумладан ЛКЖ учун									91,120								
	Янгийўл шаҳар		21,6 км					4851,000	4633,821	217,179								
1	"Баҳор" МФЙда ДРСУ, Дам олиш, Шодмёна, Узулдор, Мевадор, Навруз кўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қўриш	2022г	11,2 км					2511,000	2398,691	112,309								тендер
	шу жумладан ЛКЖ учун									80,291								
2	"Нов" МФЙда Нов, Ойбек, Нихол кўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қўриш	2022г	10,4 км					2340,000	2235,130	104,870								тендер
	шу жумладан ЛКЖ учун									75,620								
30	Обод қишлоқ жамини:		257,9 км 36 объект					70339,000	67138,253	3200,747								
	Бекабод тумани		30,9 км 5 объект					8166,000	7799,219	366,781								
1	"Фарход" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини янгидан қўриш	2022г	11,8 км 4 объект					3282,000	3133,453	148,547								тендер
	шу жумладан ЛКЖ учун									107,522								
2	"Бунёдкор" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини янгидан қўриш	2022г	19,1 км 1 объект					4884,000	4665,766	218,234								тендер
	шу жумладан ЛКЖ учун									157,184								
	Бўёқ тумани		26 км 4 объект					5110,000	4881,555	228,445								
1	"Ибрат" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоотини янгидан қўриш	2022г	11,0 км 1 объект					2110,000	2015,135	94,865								тендер

№	1	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун қангала қўйилган лимити шу жумладан				2022 йилда фойдаланишга топширилдингиз			15	16	17	18	19		
								Жами қангала қўйилган лимити	Жили қангала қўйилган лимити	Қурилиш ва таъмирлаш ишлари	Жили	Қувват мўддат	Асосий фонд суръмаси	01.01.22й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг маълумоти (байта хабароти билан қолдиқ қўйилган, буюртмачи, бошқа мажбуриятлар)							
														Бюджетнинг бо. зарарлалари						01.01.22й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг маълумоти (байта хабароти билан қолдиқ қўйилган, буюртмачи, бошқа мажбуриятлар)	01.01.22й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг маълумоти (байта хабароти билан қолдиқ қўйилган, буюртмачи, бошқа мажбуриятлар)
		Объектлар номи ва манзили	Лойиҳа кўрсатиш ва йилда ишларни тўлиқ қилиш	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи, бошқа мажбуриятлар	01.01.22й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг маълумоти (байта хабароти билан қолдиқ қўйилган, буюртмачи, бошқа мажбуриятлар)	01.01.22й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг маълумоти (байта хабароти билан қолдиқ қўйилган, буюртмачи, бошқа мажбуриятлар)	01.01.22й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг маълумоти (байта хабароти билан қолдиқ қўйилган, буюртмачи, бошқа мажбуриятлар)	Жами қангала қўйилган лимити	Жили қангала қўйилган лимити	Қурилиш ва таъмирлаш ишлари	Жили	Қувват мўддат	Асосий фонд суръмаси	01.01.22й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг маълумоти (байта хабароти билан қолдиқ қўйилган, буюртмачи, бошқа мажбуриятлар)	01.01.22й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг маълумоти (байта хабароти билан қолдиқ қўйилган, буюртмачи, бошқа мажбуриятлар)	Экспертга ҳужжат рақами ва санаи	Ташкилот номи				
		Объектлар номи ва манзили	Лойиҳа кўрсатиш ва йилда ишларни тўлиқ қилиш	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи, бошқа мажбуриятлар	01.01.22й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг маълумоти (байта хабароти билан қолдиқ қўйилган, буюртмачи, бошқа мажбуриятлар)	01.01.22й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг маълумоти (байта хабароти билан қолдиқ қўйилган, буюртмачи, бошқа мажбуриятлар)	01.01.22й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг маълумоти (байта хабароти билан қолдиқ қўйилган, буюртмачи, бошқа мажбуриятлар)	Жами қангала қўйилган лимити	Жили қангала қўйилган лимити	Қурилиш ва таъмирлаш ишлари	Жили	Қувват мўддат	Асосий фонд суръмаси	01.01.22й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг маълумоти (байта хабароти билан қолдиқ қўйилган, буюртмачи, бошқа мажбуриятлар)	01.01.22й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг маълумоти (байта хабароти билан қолдиқ қўйилган, буюртмачи, бошқа мажбуриятлар)	Экспертга ҳужжат рақами ва санаи	Ташкилот номи				
2	1	му жумладан ЛКН учун						68,490													
2		"Қорақулук" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қуриш	15,0 км 3 объект					3000,000	2866,420		133,580									тендер	
		му жумладан ЛКН учун	20,3 км 1 объект					5371,000	5131,201		96,080										
1		Бўстонлик тумани									239,799										
1		"Чимбойлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	7,3 км					1751,000	1671,751		79,249									тендер	
		му жумладан ЛКН учун									57,361										
2		"Бўржумало" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қуриш	13,0 км 1 объект					3620,000	3459,450		160,550									тендер	
		му жумладан ЛКН учун	14,5 км 1 объект					3980,000	3798,010		115,300										
		Зангиота тумани									181,990										
1		"Ўриксор" МФЙда ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	9,5 км					2280,000	2177,740		102,260									тендер	
		му жумладан ЛКН учун									73,760										
2		"Рамадон" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қуриш	5,0 км 1 объект					1700,000	1620,270		79,730									тендер	
		му жумладан ЛКН учун	19,4 км 1 объект					3816,000	3641,144		58,480										
		Қибрай тумани									174,856										
1		"Тарақсий" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қуриш	6,0 км 1 объект					1940,000	1849,830		90,170									тендер	
		му жумладан ЛКН учун									65,920										
3		"Бирлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	13,4 км					1876,000	1791,314		84,686									тендер	
		му жумладан ЛКН учун									61,236										
		Қуй Чирчик тумани	28,0 км 6 объект					7570,000	7229,145		340,855										
1		"Жумагул" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қуриш	10,5 км 2 объект					2730,000	2605,465		124,535									тендер	
		му жумладан ЛКН учун									90,410										
2		"Ветан" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қуриш ва таъмирлаш	17,5 км 4 объект					4840,000	4623,680		216,320									тендер	
		му жумладан ЛКН учун									155,820										
		Оқсўғрон тумани	12 км 3 объект					3980,000	3795,310		184,690										
1		"Мадавният" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қуриш ва таъмирлаш	6,0 км 2 объект					2040,000	1945,480		94,520									тендер	

№	Объектлар номи ва мақсади	Куршилган бошқаниш ва фойдаланишнинг ташқи шартлари	Лойиҳа қурасти	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилган ҳолда)	01.01.22й. халқига йилдан олдинги объект қиймати (қайта хисоблаш билан) қиймати	01.01.22й. халқига йилдан олдинги объект қиймати (қайта хисоблаш билан) қиймати	01.01.22й. халқига йилдан олдинги объект қиймати (қайта хисоблаш билан) қиймати	2022 йил учун қийматлар эълони шу жумладан						2022 йилда фойдаланишга топширилган	01.01.23й. халқига йилдан олдинги объект қиймати (қайта хисоблаш билан) қиймати	01.01.23й. халқига йилдан олдинги объект қиймати (қайта хисоблаш билан) қиймати	Экспертлик хизмати раъси ва салими	Тендер (салим) раъси ва салими					
								Жан		Кўриш қиймати	Жами бағаланиш қиймати	8	9						10	11	12	13	14
								Жами	Экспертлик хизмати раъси ва салими														
1	Объектлар номи ва мақсади	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	му жумладан ЛКН учун										69,020												
2	"Этгагани" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	6,0 км 1 объект						1940,000	1849,830	90,170									тендер			
	му жумладан ЛКН учун										65,920												
	Охангарон тумани								2416,000	2299,344	116,656												
1	"Алишер" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	3,0 км 1 объект						1220,000	1161,150	58,850												
	му жумладан ЛКН учун										43,600												
2	"Чувилдоқ" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	2,9 км 1 объект						1196,000	1138,194	57,806												
	му жумладан ЛКН учун										42,856												
	Паркент тумани								5280,000	5041,460	238,540												
1	"Оқтепа" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш ва таъмирлаш	2022й	10,0 км 3 объект						3600,000	3437,620	162,380												
	му жумладан ЛКН учун										117,380												
2	"Қизилсой" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	7,0 км						1680,000	1603,840	76,160												
	му жумладан ЛКН учун										55,160												
	Писсеңт тумани								2680,000	2551,860	128,140												
1	"Заминкул" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	2,5 км 1 объект						1100,000	1046,370	53,630												
	му жумладан ЛКН учун										39,800												
2	"Оқтоғ" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	4,5 км 1 объект						1580,000	1505,490	74,510												
	му жумладан ЛКН учун										54,760												
	Тошкент тумани								3134,000	2991,511	142,489												
1	"Аҳмадлиқ" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	6,2 км						1488,000	1420,192	67,808												
	му жумладан ЛКН учун										49,208												
2	"Оқтоғ" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	11,8 км						1646,000	1571,319	74,681												
	му жумладан ЛКН учун										54,106												
	Ўрта Чирчиқ тумани								5800,000	5536,140	263,860												
1	"Ўқчоғи" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	8,0 км 1 объект						2420,000	2308,950	111,050												
	му жумладан ЛКН учун										80,800												
2	"Халқобод" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	12,0 км 1 объект						3380,000	3227,190	152,810												

№	Объектлар номи ва мавқия	Қурилиш босқичи ва фаза	Лойiha қурасти	Объектнинг умумий қиймати (шартнома жумладан, буюртмадан, бошқа ҳарajatлардан)	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмадан, бошқа ҳарajatлардан	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмадан, бошқа ҳарajatлардан	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмадан, бошқа ҳарajatлардан	2022 йилда фойдаланишга топширилган					01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмадан, бошқа ҳарajatлардан	01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмадан, бошқа ҳарajatлардан	Экспертга ҳужжат тақдимоти билан	Текшер (таъминот)нинг натижасига бўйича объектнинг ҳолатига	Ташкилот номи		
								иш жузидан		Асосий фонд сўзлаштирилган		01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмадан, бошқа ҳарajatлардан						01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмадан, бошқа ҳарajatлардан	01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмадан, бошқа ҳарajatлардан
								Жами	Қурилиш объектларига	Қурилиш объектларига	Асосий фонд сўзлаштирилган								
1	Объектлар номи ва мавқия	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	иш жузидан		14,2 км 2 объект					5208,000	4972,592	110,560									
	иш жузидан		10,0 км 1 объект					2900,000	2770,770	235,408									
	иш жузидан		4,2 км 1 объект					2308,000	2201,822	106,178									
	иш жузидан		13,5 км 3 объект					4640,000	4429,300	77,328									
1	"Нурли йўл" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	6,3 км 1 объект					2312,000	2208,348	103,652									тендер
	иш жузидан		7,2 км 2 объект					2328,000	2220,952	74,752									тендер
	иш жузидан		11,2 км 1 объект					3188,000	3040,462	77,948									тендер
1	"Миришкор" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	4,2 км					1008,000	961,072	107,048									тендер
	иш жузидан		7,0 км 1 объект					2180,000	2079,390	33,328									тендер
	иш жузидан									73,360									тендер



Ташкент вилояти ҳокимлиги  
"Ягона буюртмачи хизмати" илжиниринг компанияси  
директори

"КЕЛИШИЛДИ"  
Ўзбекистон Республикаси  
Мобилия вазирлиги

"КЕЛИШИЛДИ"  
Ўзбекистон Республикаси  
Иқтисодий тараккиёт ва қанбағаллини  
қисқартуриш вазирлиги

" 06 " 04 " 2022 й.

Э.Абдуваллиев  
2022 й.