

«16» 04 2022 йил

Дангара ш-си

«Олтинер сервиз сервис» МЧЖ кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритилади. Ўзининг Низоми асосида иш юритувчи рахбар С. Клезов номидан, бир томондан ва Дангара ТТБ кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади, ўзининг Низоми асосида иш юритувчи рахбар А. Жуматов номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйдагилар хақида туздилар.

I. ШАРТНОМА ШАРТЛАРИ.

1.1. Мазкур шартнома бўйича «Бажарувчи» «Буюртмачи»га Мирий Габриелов (кейинги ўринларда-«Ишлар» деб юритилади.) ишларни бажариш, «Буюртмачи» ушбу «Ишлар»ни қабул қилиб ва қийматини тўлаш мажбурятини ўз зимасига олади.

1.2. «Ишлар»нинг аниқ турлари, уларнинг сони, сифати ва нархи, шунингдек ишларни бажарилиш муддатлари мазкур шартноманинг таркибий қисми ҳисобланган иловада келтирилади:

т/р	Ишнинг номи	Бошлангич нархи	Шартноманинг умумий қиймати ҚҚС билан (битим суммаси)
1	<u>Рахметулло ТТБ</u>	<u>29000000</u>	<u>29000000</u>
Жами:			

1.3 Шартноманинг умумий суммаси 29000000 (Битимде 9900000 миллион) сўми ташкил этади.

1.4. Ишни бошлаш ва топшириш муддати: Бошланиши: 2022 йил «20» 04 Тугаши: 2022 йил «30» 05 «Бажарувчи» ишларни муддатидан олдин бажариш ҳуқуқига эга.

II. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРЯТЛАРИ.

2.1. «Буюртмачи»нинг ҳуқуқлари:

2.1.1. «Бажарувчи»дан шартномани бажариш учун зарур бўлган амалдаги давлат стандартлари ва бошқа норматив ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш:

2.1.2. «Бажарувчи»дан «Ишлар» «Буюртмачи»нинг ҳисобига транспорт харажатларини қоплашни талаб қилиш:

2.1.3. «Бажарувчи»дан мазкур шартномага мувофиқ, бажариладиган «Ишлар»ни нуқсон далолатномасига мувофиқ тегишли сифатга эга бўлган «Ишлар» кўрсатилишини.

2.1.4. Зарур сифатга эга бўлмаган «Ишлар» кўрсатилган тақдирда ўз танлашига кура:

-зарур сифатга эга бўлмаган «Ишлар» шунга ўхшаш «Ишлар» билан алмаштирилишини:

-«Ишлар» нинг камчиликлари бепул бартараф этилишини ёки камчиликлар «Буюртмачи» ёхуд учинчи шахслар томонидан туғирланиши харажатларини қоплашни:

-бахосининг мутаносиб таризда қайтариллигини талаб қилиш:

2.1.5. Шартнома шартлари бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарар қопланишини «Бажарувчи»дан талаб қилиш.

2.2. «Буюртмачи»нинг мажбурятлари:

2.2.1. Ўз буюртмаси бўйича кўрсатилган «Ишлар»ни мазкур шартномага мувофиқ қабул қилиш:

2.3. «Бажарувчи» қуйдаги ҳуқуқларга эга:

2.3.1. Кўрсатилган «Ишлар» учун олдиндан ҳақ тўланишини ва амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ва ҳажмда узил-кесил ҳисоб қилинишини «Буюртмачи»дан талаб қилиш:

2.3.2. Белгиланган буюртманомга мувофиқ кўрсатилган «Ишлар»ни қабул қилиш асосиз рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини «Буюртмачи»дан талаб қилиш

2.4. «Бажарувчи» қуйдагиларга мажбур:

2.4.1. «Буюртмачи» га «Ишлар» ни мазкур шатномага мувофиқ ёки «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 4.8- бандида назарда тутилган тартибда бериладиган унинг буюртмасига мувофиқ муддатлар, сифат ва миқдорда кўрсатиш:

2.4.2. Агар «Ишлар»ни бажариш жараёнида «Бажарувчи» шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишга йўл қўйган, «Буюртмачи» нинг талаби билан аниқланган барча камчиликларни 5 кун муддатда текин таъмирлаб бериш.

III. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ.

3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси 29000000 (Ҷишр Ма Тўғрқиз) сўмни ташкил этади. Бажариладиган «Ишлар»нинг баҳоси Миллион) мазкур шартномага иловада кўрсатилган.

3.2. Кўрсатилган «Ишлар» учун пул кўчириш йўли билан нақд пулсиз тартибда ҳисоб-китоб қилинади.

3.3. «Буюртмачи» мазкур шартномани Данғара тумани бўйича Ғазначилик бўлинмасида рўйхатга олинган кундан бошлаб 10 банк иш куни ичида қонунчиликка мувофиқ шартнома умумий суммасидан 30% миқдорида (шартнома суммасининг 30% миқдорида) олдиндан тўлаш мажбурятини олади, қолган 70% ини бажарилган ишлар тўғрисидаги далолатнома имзолангандан сунг 10 банк иш куни ичида қабул қилиш далолатномаси, ҳисоб-фактура в.б. асосида тўлайди.

IV. КОРРУПСИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР

4.1. Тарафлар шартномадаги коррупсияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупсиянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя етилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

4.2. Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтда бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабалар юзасидан қонунга ҳилоф равишда пул, моддий қийматликлар берилмаганлигини, шартнома тузилиши евазига норасмий пул ёки бошқа моддий қийматликлар олинишига йўл қўйилмаганлигини, таклиф етилмаганлигини, уларни беришга ваъда қилинмаганлигини, шунингдек моддий ёки ҳар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажакда бу турдаги ҳаракатларни амалга ошириши мумкинлиги ҳақида таассурот қолдирилмаганлигини) қафолатлайди. Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг (ёрдамчи пудратчи ташкилотлар, агентлар ва тарафлар назорати остидаги бошқа шахсларнинг) юқоридаги ҳаракатларни содир етмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.

4.3. Тарафлар давлат хизматчилари, сиёсий партиялар, шунингдек ўзининг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан ҳар қандай вақт ва шаклда қуйидаги ҳаракатларни бевосита ёки билвосита (шу жумладаи, учинчи шахслар орқали) содир етилишига йўл қўймайди:

а) назорат қилувчи органлардан лицензия ва рухсатномалар олиш, солиқ солиш, божхона расмийлаштирувини амалга ошириш, судда иш кўрилиши, қонунчилик жараёни ва бошқа соҳаларда қонунга ҳилоф равишда тижорат ёки бошқа тусдаги устунликка ега бўлиш ёки сақлаб қолиш мақсадида юқоридаги шахслар фойдасига ёки улар томонидан моддий ёки номоддий наф олишнинг таклиф етилиши, ваъда қилиниши, берилишига;

б) қонунга ҳилоф равишда олинган даромадларнинг легаллаштирилишига, шунингдек, агар мулк жинойий фаолиятдаи олинган даромад еканлиги тарафларга маълум бўлса, уни ўтказиш, мулкка айлантириш ёхуд алмаштириш йўли билан унинг келиб чиқишига қонуний тус бериш, бундай пул маблағлари ёки бошқа мол- мулкнинг асл хусусиятини, манбаини, турган жойини, тасарруф етиш, кўчириш усулини, пул маблағларига ёки бошқа мол-мулкка бўлган ҳақиқий егалик ҳуқуқларини ёки унинг кимга қарашлилигини яширишга;

в) коррупсияга оид ҳуқуқбузарлик содир қилиш учун таъмагирлик қилиш, ундан, тазйик ўтказиш ёки таҳдид қилиш. Ушбу ҳолат бўйича бир тараф иккинчи тарафни ҳамда ваколатли давлат органларини дарҳол хабардор қилиши шарт.

4.4. Тарафлар товарлар, хизмат ва ишларни реализация қилиш ва ўтказишда, битимлар тузиш бўйича музокаралар олиб боришда, лицензия, рухсатномалар ва бошқа рухсат етиш хусусиятига ега бўлган ҳужжатларни олишда ёки уларнинг манфаатларини кўзлаб бошқа ҳаракатларни амалга оширувчи тарафларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат

киладиган шахсларга (шу жумладан, ёрдамчи пудратчилар, агентлар, савдо вакиллари, хуқуқшунослар, ҳисобчилар, улар номидан ҳаракат қилувчи бошқа вакилларга) нисбатан қуйидаги ҳаракатларни амалга ошириши шарт;

- коррупсиявий ҳаракатларга йўл қўйиб бўлмаслиги ва коррупсиявий ҳаракатларга нисбатан муросасиз муносабатда бўлиши шартлиги ҳақида кўрсатмалар ва тушунтиришлар бериш;

- улардан коррупсиявий ҳаракатларни амалга ошириш учун воситачи сифатида фойдаланмаслик;

- уларни фақат тарафнииг оддий кундалик фаолияти жараёнидаги ишлаб чиқариш зарурати доирасидан келиб чиқиб ишга жалб қилиш;

- уларга қонунчилик доирасида амалга оширмаи хизматлари учун белгиланган ҳақ миқдоридан асосиз равишда ортиқча тўловларни амалга оширмаслик.

4.5. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупсияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги ҳолатлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга тазйиқ ўтказилмаслигини кафолатлайдилар.

4.6. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупсияга қарши қўшимча шартларнинг 4 ва 5-бандларида белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу ҳақида зудлик билан хабардор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини талаб қилиши шарт.

Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан қоидабузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилмаган ёки кўриб чиқиш натижалари ҳақида хабардор қилмаган тақдирда, ушбу тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни тўлиқ қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли.

V. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ.

5.1. Шартнома мазкур шартнома ва қонун ҳужжатлари шартлари ва талабларига мувофиқ зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар ўз зиммаларига қабул қилинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.

5.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этилишига ёки шартнома шартларини бир томонлама ўзгартиришга йўл қўйилди, қонун ҳужжатларида белгиланган ҳоллар бундан мустасно.

5.3. «Ишлар» қабул қилиш-топшириш далолатномалари тузилган сана шартномалар бўйича мажбуриятлар бажарилган сана ҳисобланади.

5.4. «Буюртмачи» муддатлар бузилган ҳолда кўрсатилган «Ишлар»ни қабул қилишини рад этишга ҳақлидир.

5.5. Назарда тутилган ҳажмдан ортиқча бир номда «Ишлар» кўрсатилиши ушбу ассортимента кирувчи бошқа номдаги кўрсатилмаган «Ишлар» ўрнини тўлдириш сифатида қаралди ва кўрсатилмаган «Ишлар»нинг ўрни тўлдирилиши керак, бундай «Ишлар» «Буюртмачи»нинг олдиндан берилган ёзма розилиги бўйича кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

5.6. Бажарилган «Ишлар» бевосита «Буюртмачи» нинг маъсул ходими томонидан далолатнома бўйича қабул қилнади. Далолатномада бажарилган «Ишлар» ҳажми, уларнинг сифати кўрсатилади.

5.7. Шартномада назарда тутилган «Ишлар» кўрсатилиши мазкур шартномага мувофиқ ёки «Буюртмачи» нинг бюртманомасида кўрсатилган муддатлар ва ҳажмда мазкур шартномада кўрсатилган давр мобайнида амалга оширилади. Ушбу мақсадларда «Бажарувчи» Бюртмачиларнинг бюртманомаларини рўйхатдан ўтказиш дафтарини юритади. Бюртманома «Ишлар» нинг тегишли қисмларини кўрсатиш мулжалланаётган санасигача камида 5 кун олдин чопар орқали, почта орқали ёки бошқача тарзда берилади. Бюртманомани чопар орқали қабул қилишда «Бажарувчи»нинг ходими «Буюртмачи»да қоладиган нусхага санани кўрсатган ҳолда у қабул қилинганлиги тўғрисида белги қўяди.

5.8. «Буюртмачи» илгари берилган бюртманомани бекор қилишга ёхуд «ишлар» нинг тегишли қисимларини кўрсатиш санасини ўзгартиришга ҳақлидир, бу ҳолда «Бажарувчи»ни бюртманомада кўрсатилган сана бошланишдан камида 1 кун олдин хабардор қилади.

VI. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.

6.1. Бажарилаётган «Ишлар» сифати, ҳажми «Бажарувчи» томонидан нотўғри аниқланиши, уларнинг қиймати нотўғри белгиланиши ва ундирилиши холлари аниқланадиган тақдирда «Бажарувчи» бажарилаётган «Ишлар» нинг сифатини, шунингдек уларнинг ҳажмини ҳисобга олган ҳолда қайта ҳисоб-китоб қилади, ҳисоблаб чиқилган ушбу суммадан ташқари бюуртамчига нотўғри ҳисоб-китоб қилинган сумманинг 20 фоизи миқдориди жарима тўлайди.

6.2. Агар бажарилган «Ишлар»нинг сифати, ассортиментини, навлари стандарт, техник шартлар талабларига, намуналарга (Эталонларга) ёки белгиланган бошқа шартларга жавоб бермаган тақдирда, айбдор томон кўрсатилган, сифати зарур даражада бўлмаган «Ишлар» қийматининг 20 фоизи миқдориди жарима тўлайди.

6.3. «Ишлар» кўрсатиш бўйича шартномада назарда тутилган мажбурятлар бажарилиши рад этилганлиги учун «Бажарувчи» «Буюрмачи»га белгиланган устамалардан ташқари кўрсатилиши керак бўлган «Ишлар»нинг 25 фоизи миқдориди жарима тўлайди. Жаримадан ташқари, «Бажарувчи» «Буюрмачи»га «Ишлар» бажарилмаслиги натижасида етказилган зарарни тўлайди.

6.4. Ишлар бажарилиш кечиктирилган ёки тўлиқ бажарилмаган тақдирда «Бажарувчи» «Буюрмачи»га кечиктирилган ҳар бир кун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган «Ишлар» қийматининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак. Пеня тўланиши шартнома мажбурятларини бузган томонни шартномани зарур тарзда бажарилишидан ва «Ишлар» бажарилиш муддати кечиктирилиши ёки тўлиқ бажарилмаслиги туфайли етказилган зарарлар қопланишдан озод этилади.

6.5. Бажарилган «Ишлар» учун ўз вақтида ҳақ тўланмаганда «Буюрмачи» «Бажарувчи»га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдориди махсус ҳисоб рақамидан пеня тўлайди, бироқ бу кечиктирилган тўлов сумманинг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

6.6. «Буюрмачи» томонидан тегишли шартномаация шартномаси бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун «Буюрмачи»ни жавобгарлика тортиш шунингдек унинг хатти-ҳаракатлари (ҳаркати) «Буюрмачи» томонидан шартномаация шартномаси бўйича шартнома мажбурятлари бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслигига) олиб келган «Бажарувчи»нинг жавобгарлиги ҳам кўриб чиқилади. «Бажарувчи» нинг айби билан шартномаация шартномаининг «Буюрмачи» томонидан бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги) натижасида етказилган зарар белгиланган тартибда «Бажарувчи» томонидан қопланади.

6.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган томонларнинг жавобгарлиги чоратadbирлари фуқаролик қонунчилиги нормаларига мувофиқ қўлланилади.

6.8. Назорат органлари томонидан ўтказилган текшириш давомида бажарилган ишлари ва товар маҳсулотлар нархи юқори деб топилган тақдирда ўртадаги фарқ «Ишлар» бажарувчи томонидан қопланади.

VII. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

7.1. Келишмовчиликлар ва низоли масалалар келиб чиққан тақдирда, томонлар, қоидага кўра, мустақил равишда уларни судгача хал этиш чораларини кўрадилар.

7.2. Томонлар келишмовчиликлар ва низоларни хал этиш учун бевосита судга мурожат қилишга ҳақлидир.

VIII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ.

8.1. Мазкур шартнома 2022 йил 16 - 04 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

8.2. Томонлар ўртасига муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тўлиқ тугалланган тақдирда тўхтатилади.

IX. ШАРТНОМАНИНГ ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ.

9.1. Мазкур Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб Данғара тумани бўйича Ҳазначилик бўлини масида белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилгандан сўнг қонуний кучга киради.

9.2. Шартнома тарафларнинг ўзаро келишувига асосан ёки Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига ҳамда амалдаги қонун ҳужжатлари нормаларига биноан келтирилган зарарни тўлаган ҳолда муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI
FARG'ONA VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI
DANG'ARA TUMAN YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI

150500, Dang'ara tumani, Toshkent ko'chasi, 150-uy, tel.: (998 73) 572 17 78,
www.farg'ona.adliya.uz, el.pochta: dangara.t-yurmarkaz@adliya.uz

2022 yil 23 may.

Dang'ara tumani Tibbiyot
birlashmasiga

**YURIDIK AXAMIYATGA EGA XUJJATLARNING QONUN XUJJATLARIGA
MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY**

XULOSA.

1. Loyihaning turi:

SHARTNOMA.

2. Loyihaning nomi:

“OQJAR SIFAT SERVIS” MCHJ tomonidan Raxmatullo tez tibbiy yordam shaxobchasini joriy ta'mirlash to'g'risida.

3. Loyihani taqdim etgan davlat organi yoki tashkilotining nomi:

Dang'ara tumani Tibbiyot birlashmasi.

4. Loyiha yuzasidan berilgan huquqiy xulosa:

Mazkur shartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunlari, xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risidagi qonuni va “Korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida”gi qonuni asosida o'rganildi. Shartnoma loyihasi amaldagi qonun xujjatlari talablariga javob beradi hamda qonunga mos holda tuzilganligi haqida xulosa qilaman.

**Dang'ara tumani Yuridik xizmat ko'rsatish
markazi bosh yuristkonsulti:**



Sh.J.Ziyayev.



Сметная документация

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ
В СЕЛЕ РАХМАТИЛЛО ДАНГАРИНСКОГО РАЙОНА

Том ____

Книга ____

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Лицензия № 000980

от 25.06.2020г.

бессрочная



Директор:



Ш. Каюмов.

Коканд-2022г.

Структура прямых и прочих затрат
по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ
В СЕЛЕ РАХМАТИЛЛО ДАНГАРИНСКОГО РАЙОНА


№	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	100,513
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом транспортных расходов 5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	17 444,920
3	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию транспортных расходов 1,5 %, заготовительно-складских расходов 2 %	256,550
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 1,2% и транспортных 2%	908,160
5	Транспортные работы (перевозка грунта перебазировка машины и механизмов и т.п.)	-
6	Основная заработная плата рабочих-строителей :	3 411,132
6.1	Количество рабочих часов в месяц на 2020 г-169 час (по данным Минтруда)	
6.2	Среднемесячная заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц - 2 047 416 сум.	
6.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (2 047 416:169)=12 114,89 сум/ч)	
6.4	Затраты труда рабочих-строителей- 251,398 чел/ч	
6.5	Расчетные данные (12 114,89 сум/ч x 251,398 чел/ч)	3 045,654
6.6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	365,478
7	Итого прямых затрат:	22 121,275
8	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.- Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями).	4 113,223
9	Итого затрат с п.1 по п.9	26 234,498
10	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	83,950
11	Коэффициент риска (2% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением" (.....x2:100)	524,690
12	Итого стоимость в текущих ценах без НДС	26 843,138
13	НДС 15%	4 026,471
14	Итого стоимость в текущих ценах с НДС	30 869,609
15	Прочие затраты и расходы заказчика	540,000
15.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	270,000
15.2	Авторский надзор (1,3% от итогов прямых затрат)	-
15.3	АПЗ	-
15.4	Затраты на экспертизу ПСД	270,000
15.5	Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат)	-
15.6	Затраты на содержание ГАСН (0,5% от итогов без НДС)	-
16	Итого (.....)	-
16	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	31 409,609

Заказчик



Исполнитель

ООО "ИЗЗАТБЕК"



Наименование строительства: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ В СЕЛЕ РАХМАТИЛЛО
ДАНГАРИНСКОГО РАЙОНА

Наименование объекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ В СЕЛЕ РАХМАТИЛЛО
ДАНГАРИНСКОГО РАЙОНА


Наименование локальной сметы: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ (ВРМ) ЛОКАЛЬНАЯ

№	Наименования ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
ЗАТРАТЫ ТРУДА					3 045 654
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	251,397541	12 114,89	3 045 654
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					100 514
2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,322349	65 776	21 203
3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,51146	65 776	33 642
4	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,1388	85 560	11 876
5	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	2,5396	940	2 387
6	ЛЕБЕДКИ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ-Ч	0,0966	4 391	424
7	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	МАШ-Ч	0,3031	2 500	758
8	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,413882	2 000	2 828
9	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	6,86826	2 500	17 171
10	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,910097	4 391	8 387
11	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	0,91908	2 000	1 838
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					16 303 613
12	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100 ШТ	0,0922	50 000	4 610
13	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	3,8	652 660	2 480 108
14	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	11,37	647 047	7 356 924
15	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,624	15 000	9 360
16	ГВОЗДИ УСИЛЕННЫЕ	КГ	0,377	15 200	5 730
17	ДЮБЕЛИ	10 ШТ	0,918	3 500	3 213
18	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	80,8561	1 500	121 284
19	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	10,0122	2 000	20 024
20	КЛЕЙ «БУСТИЛАТ»	Т	0,02385	7 500 000	178 875
21	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	3,1104	6 000	18 662
22	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ	КГ	27	3 000	81 000
23	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	ТЫС. ШТ	0,007964	150 000	1 195
24	КРАСКА	КГ	0,18	26 600	4 788
25	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,08576	6 800 000	583 168
26	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ	Т	0,025084	26 600 000	667 234
27	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,0259854	12 000 000	311 825
28	ЛЕНТА К 226	100 М	0,011635	50 000	582
29	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСОСНОВЕ	М2	48,654	52 000	2 530 008
30	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,01536	400 000	6 144
31	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72 %	ШТ	4,096	3 000	12 288
32	ОЛИФА	Т	0,00647	10 000 000	64 700
33	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	10 ШТ	0,918	3 500	3 213
34	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	7,585	52 174	395 740

1	2	3	4	5	6
35	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ПО ПРОЕКТУ	М2	6,12	75 000	459 000
36	РАСТВОР СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ:	М3	0,5712	387 316	221 235
37	СВЕТИЛЬНИК LED СВЕТОДИОДНЫЕ NRLED 300/24W	ШТ	6	78 609	471 654
38	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ 20-30 X 0,14-0,19 ММ	КГ	0,0252	15 000	378
39	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ ДИАМЕТРОМ	КГ	0,2407	3 500	842
40	УАЙТ-СПИРИТ	Т	0,0008	3 500 000	2 800
41	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	ТЫС. М2	0,003348	15 000 000	50 220
42	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,127984	1 500 000	191 976
43	ШПАТЛЕВКА ХВ-005	Т	0,02415	1 500 000	36 225
44	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	22 000 000	2 200
45	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,291264	22 000	6 408
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ					247 874
46	КАБЕЛЬ С АЛЮМИН. ЖИЛАМИ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ 2X10MM2 АВВГ-1,0	КМ	0,023	8 384 000	192 832
47	ПРОВОД С АЛЮМИН. ЖИЛАМИ ПВХ ИЗОЛЯЦИИ СЕЧ. 2X2,5MM2 АППВ-0,38	КМ	0,029	1 898 000	55 042
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ					880 000
48	АРИСТОН 30Л	ШТ	1	880 000	880 000

Составил: _____



"01" 04 2022г.



"Утверждаю"

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ
В СЕЛЕ РАХМАТИЛЛО ДАНГАРИНСКОГО РАЙОНА

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
РАЗДЕЛ: ПОЛЫ			
1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	0,28
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ: БУСТИЛАТ	100 М2	0,477
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ	100 М2	0,06
РАЗДЕЛ: ПРОЁМЫ			
4	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2	0,038
5	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,02
6	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2	0,1137
7	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,05
8	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,038
9	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,1137
РАЗДЕЛ: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
10	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	0,82
11	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	1,28
12	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	0,32
РАЗДЕЛ: ФАСАД			
13	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	0,483
14	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	0,483
15	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ СЛОЖНЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2	0,483
РАЗДЕЛ: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			
16	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	100 ШТ	0,06
17	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСКАХ, КОЛ-ВО ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ ДО 2	100 ШТ	0,06
	СВЕТИЛЬНИК LED СВЕТОДИОДНЫЕ NRLED 300/24W	ШТ	6
18	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ 2-3 ЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	0,29
19	КАБЕЛИ ДО 35 КВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ: КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100 М	0,23

№	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество
20	УСТАНОВКА НАГРЕВАТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОДОВОДЯНЫХ	10 КОМПЛ.	0,1
	АРИСТОН 30Л	ШТ	1

Члены комиссии:

Председатель

члены

Алиев
Алиев
Алиев
Алиев
Алиев

С. Сомиев
С. Худойкулов
У. Мухраев
А. Холматов
Э. Умаров



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH
VAZIRLIGI «SHAHARSOZLIK HUJJATLARI
EKSPERTIZAS» DAVLAT UNITAR KORXONASI**

№aprove sionit e

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail:
fergexp@rambler.ru www.mc.uz

Holati:Jobiy

Direktor:Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana:04-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi Ne 43175

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati, Dang'ara tumani Raxmatillo qishlog'idagi tez tibbiy yordam binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Izzatbek" MCHJ
Bosh loyihachi-"Izzatbek" MCHJ
Litsenziya 25.06.2020y/AL-000980-sonli
Moliyalashtirish manbal - O'z mablag'lari xisobidan
Besh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)
Qurilish turi Joriy ta'mirlash
Murojaat raqami:No 42734

1.Loyihalash uchun asos

1.1. Dang'ara tumani Tibbiyot birlashmasining 19.03.2022 yil 2-sonli Majlis bayoni.

1.2. Dang'ara tumani Tibbiyot birlashmasi boshlig'i A.Jumanov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3.Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1.Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3.Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati, Dang'ara tumani Raxmatillo qishlog'idagi tez tibbiy yordam binosini joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1.Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5.Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1.Dang'ara tumani Tibbiyot birlashmasi boshlig'i A.Jumanov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 31 409,609 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz -24 237,920 ming so'm

QQS 15% -3 635,688 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan -27 873,608 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari -1 200,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan -29 073,608 ming so'm

Iqtisod qilingan mablag' -2 336,001 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-5onli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Dang'ara tumani Raxmatillo qishlog'idagi tez tibbiy yordam binosini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA