

Zangiota tumani “O‘rikzor” MFYda ichimlik suv tarmog‘ini yangidan qurish ob‘yekti bo‘yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo‘yicha

05/46 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

“16” MAI 2022 yil

Keyingi o‘rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdvaluiev va keyingi o‘rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor D.Xasanova quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig‘i bo‘yicha belgilangan muddatda **Zangiota tumani “O‘rikzor” MFYda ichimlik suv tarmog‘ini yangidan qurish** ob‘yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o‘tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o‘z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig‘iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o‘tkazish bilan bog‘liq ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G‘aznachiligida ro‘yxatdan o‘tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so‘ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to‘lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **54 900 000 (Ellik to‘rt million to‘qqiz yuz ming)**, QQS 15% bilan so‘mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G‘aznachiligidan ro‘yxatdan o‘tgandan so‘ng xamda “Buyurtmachi”ning ob‘yekt bo‘yicha shaxsiy hisob varag‘iga byudjetdan mablag‘ tushgandan so‘ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to‘lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib “Buyurtmachi”ning ob‘yekt bo‘yicha shaxsiy hisob varag‘iga byudjetdan mablag‘ tushgandan so‘ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko‘rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so‘ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob‘yekt bo‘yicha ekspertiza xulosasi olingandan so‘ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag‘ topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi”ning ob‘yekt bo‘yicha shaxsiy hisob varag‘iga byudjetdan mablag‘ tushgandan so‘ng moliyalashtiriladi. Bunda “Buyurtmachi” “Loyihachi” oldida to‘liq bo‘lmagan yoki o‘z vaqtida bo‘lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko‘rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko‘paytirishga yengib bo‘lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo‘lganda;

ishlar hajmi O‘zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o‘zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo‘lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to‘lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to‘lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo‘zg‘atilgan da‘vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;
- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.
- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;
- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (O'zsuva'minot AJ hududiy filiali, tuman TYFUK, elektr tarmoqlari korxonasi) bilan kelishib olishi shart;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;
- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'yimaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleans nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabr gacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”
Injiniring kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,

Sh/hr: 3011218602701706320110196

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM



Direktor

E.Abdualiyeu

11.01.2022 yil

“Loyihachi”

«OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA» MCHJ

Manzil: Toshkent sh., Go'zal ko'ch 125/2 uy

H/R: 2020 8000 2002 5601 2001

STIR: 302 706 036 IFUT: 71 110

Bank: «Aloqa bank» Toshkent shahar bosh ofisi

MFO: 00401

Telefon: 95 400-74-78; 99-609-65-57



Direktor:

D.Xasanova

2022 yil «16» 05 dagi
05/46 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Zangiota tumani “O‘rikzor” MFYda ichimlik suv tarmog‘ini yangidan qurish ob‘ekti bo‘yicha 2022 yil “16” 05 dagi 05/46-sonli shartnoma bahosi 54 900 000 (Ellik to‘rt million to‘qqiz yuz ming) QQS 15% bilan, so‘mga teng deb kelishilganini ʻasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o‘rtasida o‘zaro hisob–kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniring
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«OMAD ISHONCH KELAJAK
LOYIHA» MCHJ



Direktor

D. Xasanova

2022 yil «16» 05 dagi
05/46-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Zangiota tumani "O'rikzor" MFYda ichimlik suv tarmog'ini yangidan qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	54 900 000 (Ellik to'rt million to'qqiz yuz ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniroing
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

"Loyihachi"

«OMAD ISHONCH KELAJAK
LOYIHA» MCHJ



Direktor

D. Xasanova

2022 yil «16» 05 dagi
05/46 -sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Zangiota tumani "O'rikzor" MFYda ichimlik suv tarmog'ini yangidan qurish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Zangiota tumani "O'rikzor" MFYda ichimlik suv tarmog'ini yangidan qurish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Topoxarita ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 2 280 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 Murakkablik toifasi - II K -2.9	$2\,280\,000\,000 \times 2.7\% =$ $= 61\,560\,000$ Tanlovga asosan shartnoma qiymati 54 900 000 so'm Shu jumladan QQS 7 160 869.57 so'm
			54 900 000

Smeta bo'yicha jami: 54 900 000 (Ellik to'rt million to'qqiz yuz ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

Loyiha bosh muhandisi:



D.Xasanova

(Handwritten signature)

**Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga**

K A F O L A T X A T I

Zangiota tumani “O‘rikzor” MFYda ichimlik suv tarmog‘ini yangidan qurish obyekti bo‘yicha «OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



D.Xasanova

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77914 на приобретение Зангиота тумани "Ўрикзор" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 11.05.2022

Время рассмотрения 11.05.2022 08:41

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.05.2022 года № лота 77914.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	68 400 000.00

единицу	
Стартовая сумма	68 400 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП SUVLOYIXA	15	Курилиш майдончасини кўздан кечирганли	3	Экспертная		
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	15	54900000	12	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	15	15	12	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига кўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП SUVLOYIXA	15	Умумий маълумотлар	12	Экспертная		
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	15	54900000	13	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	15	15	12	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП SUVLOYIXA	20	Охириги 3 йилда	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		бажарилган ишлар рўйхати				
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	20	54900000	16	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	20	20	13	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП SUVLOYIHA	15	Оргтехника жихозлари	9	Экспертная		
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	15	54900000	13	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	15	15	12	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган ҳолда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП SUVLOYIHA	20	молиявий ҳолат	10	Экспертная		
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	20	54900000	16	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	20	20	14	Экспертная		

Критерий №6 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП SUVLOYIHA	15	Лойиҳа-смета хужжатларини	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		тайёрлаш жадвали				
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	15	54900000	12	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	15	15	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	68 400 000.00	49 600 000.00	06.05.2022 11:34:40	40.00
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	68 400 000.00	54 900 000.00	30.04.2022 18:14:33	36.14
ГУП SUVLOYIHA	68 400 000.00	54 036 000.00	30.04.2022 15:26:42	

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	43.8	40	83.8
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	49.2	36.14	85.34
ГУП SUVLOYIHA	35.4		35.4

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 77914 от 11.05.2022 года на приобретение Зангиота тумани "Ўрикзор" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"
302706036

и резервный исполнитель: ООО AZIYA INDUSTRY INVEST (304793364)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛИЙМАН"
 Тошкент вилояти хосими ўринбосари
 Ш. Махмудов
 2022 й.

Тошкент вилояти компаниянинг "Ягона буюртмачи хизмати" ишонининг компанияси буюртмачилигида
 Молния вазирилик хузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан
 "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" ичимлик сув таъминоти тизимларини яхшилаш ишларининг
 2022 йил учун МАНЗИЛЛИ ҒУЙХАТИ
 (Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қарори)

28.04.2022.

№	Куршани бошланган ва ёқилган объектнинг номи ва мазмун	Куршани бошланган ва ёқилган объектнинг тарихи	Лойiha қураш	Объектнинг умумий қиймати (шартнома ҳисобидан) жумладан, буюртмачи билан ҳақиқатда	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи билан ҳақиқатда	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи билан ҳақиқатда	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи билан ҳақиқатда	2022 йил учун қўйилган лойиҳа ишлар					2022 йилдан фойдаланишга топширилган		01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи билан ҳақиқатда	01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи билан ҳақиқатда	Экспертиза ҳуқуқсиз равиши ва саноат	Тендер (ташқирлар) лойиҳасига бўйича бевосита равиши ва саноат	МЛН.СУМ	
								Жами капитал қўйилган ишлар		Куршани қўйилган ишлар		Асосий фонд суюмас		17						18
								Жами	Жами	Жами	Жами	Жами	Жами							
44	ЖАМИ ХАММАСИ:		324,5 км	95160,000	90831,016	4328,984	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
14	Обод маҳалла жами:		66,6 км 2 объект	24821,000	23692,763	1128,237														
	Ангрэн шаҳар		3,2 км	2652,000	2530,478	121,522														
1	"Ботот" МФЙда Истиқлол кўчасидан 5/16 даха 14 уйга ва 5/16 даха 8-МТМ дан 7 уйга ичимлик сув тармоғини таъмирлаш иш жузидан ПКЖ учун	2022й	1,2 км	1632,000	1557,928	74,072												тендер		
2	"Улугбек" МФЙда Улугбек маҳалласи Улугбек кўчасидаги 14 даха 23 уйдан 40 уйга сув тармоғини таъмирлаш иш жузидан ПКЖ учун	2022й	2,0 км	1020,000	972,550	47,450												тендер		
1	Бектебод шаҳар		7,2 км	3060,000	2920,729	139,271														
1	"Махрифт" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш иш жузидан ПКЖ учун	2022й	4,2 км	1785,000	1704,272	80,728												тендер		
2	"Обод турмуш" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш иш жузидан ПКЖ учун	2022й	3,0 км	1275,000	1216,457	58,543												тендер		
1	Нурафшон шаҳар		8,8 км 1 объект	3257,000	3106,460	150,540														
1	"Махрифт" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш иш жузидан ПКЖ учун	2022й	6,7 км	2144,000	2047,656	96,344												тендер		
2	"Олпок" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш иш жузидан ПКЖ учун	2022й	2,1 км 1 объект	1113,000	1058,804	54,196												танлов		
1	Олмалик шаҳар		5,5 км 1 объект	2616,000	2493,343	122,657														
1	"Теракли" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш иш жузидан ПКЖ учун	2022й	2,5 км 1 объект	1365,000	1297,929	65,071												тендер		

№	1	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун қашта қўйилган ливити шу жумладан					2022 йилда фойдаланишга топширилган				16	17	18	19		
								Жаби капитал қўйилмалар	Курбани юлгак ишари	Жилн	Бўртганчи б. заржалари		Куват мудат	Ассий фонд сурмаси	01.01.22й., холгига йилдан йилга Утури объектнинг (айта хоббани били) қолдиге жумладан, буюртмачи, билик, харажатлари	01.01.22й., холгига йилдан йилга Утури объектнинг моликлантириш қолдиги жумладан, буюртмачи, билик, харажатлари					Экспертгига хўрасет рақами ва санин	Телдер (тапсору)лар иттижапта бўйича бағпнома рақами ва санин
											Жили капитал қўйилмалар	Курбани юлгак ишари										
	иу жумладан ЛКН учун																					
2	"Қоракулук" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви ишоатини янгидан куриш	2022й	15,0 км 3 объект					3000,000	2866,420	133,580											тендер	
	иу жумладан ЛКН учун																					
	Бўстонлик тумани		20,3 км 1 объект					5371,000	5131,201	239,799												
1	"Чимбойлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини янгидан куриш	2022й	7,3 км					1751,000	1671,751	79,249											тендер	
	иу жумладан ЛКН учун																					
2	"Бурмулло" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви ишоатини янгидан куриш	2022й	13,0 км 1 объект					3620,000	3459,450	160,550											тендер	
	иу жумладан ЛКН учун																					
	Зангиота тумани		14,5 км 1 объект					3980,000	3798,010	181,990												
1	"Ўриксор" МФЙда ичимлик суви тармоғини янгидан куриш	2022й	9,5 км					2280,000	2177,740	102,260											тендер	
	иу жумладан ЛКН учун																					
2	"Рамадон" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви ишоатини янгидан куриш	2022й	5,0 км 1 объект					1700,000	1620,270	79,730											тендер	
	иу жумладан ЛКН учун																					
	Қибрай тумани		19,4 км 1 объект					3816,000	3641,144	174,856												
1	"Тарақсий" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви ишоатини янгидан куриш	2022й	6,0 км 1 объект					1940,000	1849,830	90,170											тендер	
	иу жумладан ЛКН учун																					
3	"Бирлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини янгидан куриш	2022й	13,4 км					1876,000	1791,314	84,686											тендер	
	иу жумладан ЛКН учун																					
	Қуйн Чирчик тумани		28,0 км 6 объект					7570,000	7229,145	340,855												
1	"Жумагул" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви ишоатини янгидан куриш	2022й	10,5 км 2 объект					2730,000	2605,465	124,535											тендер	
	иу жумладан ЛКН учун																					
2	"Ветан" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви ишоатини янгидан куриш ва таъмирлаш	2022й	17,5 км 4 объект					4840,000	4623,680	216,320											тендер	
	иу жумладан ЛКН учун																					
	Оқсеўргон тумани		12 км 3 объект					3980,000	3795,310	184,690												
1	"Маданият" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви ишоатини янгидан куриш ва таъмирлаш	2022й	6,0 км 2 объект					2040,000	1945,480	94,520											тендер	

№	Объектлар номи ва мақсади	Қурилиш бошланиши ва тугаши йили	Лойiha қурасти	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бюджетли, бошқа захиравлари	01.01.22й. халқига йилдан бошлаб объектнинг қиймати жумладан, бюджетли, бошқа захиравлари	01.01.22й. халқига йилдан бошлаб объектнинг қиймати жумладан, бюджетли, бошқа захиравлари	01.01.22й. халқига йилдан бошлаб объектнинг қиймати жумладан, бюджетли, бошқа захиравлари	2022 йилда фойдаланишга топширилган				01.01.23й. халқига йилдан бошлаб объектнинг қиймати жумладан, бюджетли, бошқа захиравлари	01.01.23й. халқига йилдан бошлаб объектнинг қиймати жумладан, бюджетли, бошқа захиравлари	Экспертлик хизмати раъси ва саноати	Тендер (саноат) раъси раъси ва саноати				
								Жан		Кўраш мўлат	Асосий фонд суммаси					10	11	12	
								Жан	Жан										
1	Объектлар номи ва мақсади	2022й	Лойiha қурасти	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бюджетли, бошқа захиравлари	01.01.22й. халқига йилдан бошлаб объектнинг қиймати жумладан, бюджетли, бошқа захиравлари	01.01.22й. халқига йилдан бошлаб объектнинг қиймати жумладан, бюджетли, бошқа захиравлари	01.01.22й. халқига йилдан бошлаб объектнинг қиймати жумладан, бюджетли, бошқа захиравлари	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	му жумладан ЛКН учун																		
2	"Этгаган" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	6,0 км 1 объект					1940,000	1849,830	90,170	69,020								
	му жумладан ЛКН учун																		
	Охангарон тумани		5,9 км 2 объект					2416,000	2299,344	116,656									
1	"Алишер" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	3,0 км 1 объект					1220,000	1161,150	58,850									
	му жумладан ЛКН учун																		
2	"Чувилдоқ" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	2,9 км 1 объект					1196,000	1138,194	57,806									
	му жумладан ЛКН учун																		
	Паркент тумани		17,0 км 3 объект					5280,000	5041,460	238,540									
1	"Оқсеп" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш ва таъмирлаш	2022й	10,0 км 3 объект					3600,000	3437,620	162,380									
	му жумладан ЛКН учун																		
2	"Қизилсой" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	7,0 км					1680,000	1603,840	76,160									
	му жумладан ЛКН учун																		
	Писсеент тумани		7,0 км 2 объект					2680,000	2551,860	128,140									
1	"Заминкул" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	2,5 км 1 объект					1100,000	1046,370	53,630									
	му жумладан ЛКН учун																		
2	"Оқсеп" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	4,5 км 1 объект					1580,000	1505,490	74,510									
	му жумладан ЛКН учун																		
	Тошкент тумани		18,0 км					3134,000	2991,511	142,489									
1	"Аҳиллик" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	6,2 км					1488,000	1420,192	67,808									
	му жумладан ЛКН учун																		
2	"Оқтош" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	11,8 км					1646,000	1571,319	74,681									
	му жумладан ЛКН учун																		
	Ўрта Чирчиқ тумани		20,0 км 2 объект					5800,000	5536,140	263,860									
1	"Ўқош" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	8,0 км 1 объект					2420,000	2308,950	111,050									
	му жумладан ЛКН учун																		
2	"Халқобод" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	12,0 км 1 объект					3380,000	3227,190	152,810									

№	Объектлар номи ва мавқияси	Қурилиш босқичи ва фаза	Лойiha қурасти	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати	2022 йилда фойдаланишга топширилган						01.01.23й. ҳолатига объект қиймати	01.01.23й. ҳолатига объект қиймати	01.01.23й. ҳолатига объект қиймати	01.01.23й. ҳолатига объект қиймати	01.01.23й. ҳолатига объект қиймати	01.01.23й. ҳолатига объект қиймати	01.01.23й. ҳолатига объект қиймати	01.01.23й. ҳолатига объект қиймати																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								Жами қурилиш қиймати	Қурилиш қиймати	Бюджетчи сб.		Қурилиш қиймати	Қурилиш қиймати									Қурилиш қиймати	Қурилиш қиймати																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
										Жами	Жами																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	Объектлар номи ва мавқияси	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000



"КЕЛИШИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Мобия вазирлиги
 " 06 " 04 " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни
 қисқартуриш вазирлиги
 " " " 2022 й.