

# ТЎЛОВ ЖАДВАЛИ

Шофиркон туман ХТБ ва «FAROVON QURULISH 2018» МЧЖ  
билан 69650000 умумий суммасидаги  
2022 й. «12» Майдаги 2022-157-2-41-хт сон шартномага

Булим 7092 БОБ 100 Параграф 075

(сўмда)

2022 й. ойлар номи	Харажатлар тури			Жами
	42-33-900			
Январ				
Феврал				
Март				
Апрел				
Май	69650000			69650000
Июн				
Июл				
Август				
Сентябр				
Октябр				
Ноябр				
Декабр				
<b>Жами йил бўйича</b>	<b>69650000</b>			<b>69650000</b>

Жами; 69650000 (Олтмиш туккиз миллион олти юз эллик минг) сум

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 69650000 сум ёки шартнома умумий суммасининг 30% олдиндан 2022 йил Май ойида туланиши лозим.

М.Ў.  
Рахбар  
Бош ҳисобчи



(имзо)  
(имзо)

Р.Атоев

А.Очилов

Ғазначилик бўлинмаси  
ходими қабул қилди  
2022й. «\_\_\_» \_\_\_\_\_

(имзо)

Бюджетдан маблағ олувчи  
ходими қабул қилди  
2022 й. «\_\_\_» \_\_\_\_\_

(имзо)

## YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA

### YURIDIK XULOSA

1. Loyi haning turi: Shartnoma.
2. Loyi haning nomi: Pudrat shartnomasi.

Shofirkon tuman xalq ta'limi bo'limi va "FAROVON-QURILISH-2018" MChJ o'rtasidagi 69.650.000 so'mlik xalq ta'limi bo'limiga qarashli 26-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining hojatxona binosini joriy ta'mirlash ishlarini bajarish yuzasidan shartnoma.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Shofirkon tuman xalq ta'limi bo'limi tomonidan ishlab chiqilgan va 2022-yil 12-may sanasida markazga yuridik xulosa uchun taqdim etilgan.

Loyiha tuman xalq ta'limi bo'limi tomonidan taqdim etilgan ilova hujjatlari asosida ko'rib chiqildi.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti



N.Hamroyev

# PUDRAT SHARTNOMASI

2022y.«12»5

2022-157-2-41-XT-  
son

Shofirkon tuman

"FAROVON-QURILISH-2018" MChJ keyingi o'rinlarda "Pudratchi" deb yuritiluvchi o'zining nizomi ustavi, asosida ish yurituvchi rahbari Sh.Rashidov timsolida bir tomondan va Shofirkon tuman Xalq ta'limi bo'limi keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yurituvchi, o'zining nizomi asosida ish yurituvchi rahbari R.Atoyev timsolida ikkinchi tomondan mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar.

## 1. SHARTNOMANING PREDMETI.

1.1.Ushbu shartnoma buyicha "Pudratchi" "Buyurtmachi" ning buyurtmasiga va tuzilgan loyiha smeta hujjatlariga asosan Shofirkon tuman Xalq ta'limi bo'limiga qarashli 26-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining xojatxona binosini joriy ta'mirlash ishlarini bajarishni, "Buyurtmachi" esa "Pudratchi" tomonidan loyiha smeta bo'yicha bajargan ishlarni dalolatnoma asosida qabul qilib olishni hamda to'lovni o'z vaqtida amalga oshirishni o'z zimmlariga oladilar.

1.2.Ushbu shartnomaning umumiy summasi QQS bilan 69 650 000 (Oltmish to'qqiz million olti yuz ellik ming) so'mni tashkil etadi.

## 2. SHARTNOMA BO'YICHA KELISHUV NARXLAR.

2.1.»Buyurtmachi» tomonidan taqdim» qilingan hujjatlarga asosan ta'mirlash ishlarining qiymati QQS bilan 69 650 000 (Oltmish to'qqiz million olti yuz ellik ming) so'mni tashkil qiladi.

2.2. Ta'mirlash ishlarining boshlanishi «12» may 2022 yil.

2.3. Ta'mirlash ishlarining tugashi vaqti «30» iyun 2022 yil.

## 3.TA'MIRLASH ISHLARINI BOSHlash , BAJARISH VA TUGATISH BO'YICHA SHARTNOMAVIY MUDDATLAR

3.1. Ta'mirlash ishlarini bajarish muddati mazkur shartnomaning 2.3. bandida ko'rsatilgan muddatgacha amalga oshiriladi.

3.2. Shartnomadagi 4.1 bandida ko'rsatilgan avansni "Pudratchi" olgandan so'ng ta'mirlash ishlarini boshlaydi.

3.3. "Buyurtmachi" tomonidan ta'mirlash ishlarini bajarish davrida «Pudratchi»ga o'zi tomonidan xarid qilingan qurilish materiallarini taqdim qilishi mumkin.

3.4.Ta'mirlashni to'xtab qolganligi uchun sababchi bo'lgan tomon buning oqibatida kelib chiqadigan har qanday kamomad yoki javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.

3.5.Ta'mirlashni tugallab foydalanishga topshirish uchun tuzilgan komissiya dalolatnomasi tasdiqlangandan so'ng ta'mirlash ishlari tamom bo'lgan deb hisoblanadi.

## 4. TO'LOV SHARTI VA TARTIBI

4.1.Ushbu shartnomaning umumiy narxi QQS bilan 69 650 000 (Oltmish to'qqiz million olti yuz ellik ming) so'mni tashkil etadi. "Buyurtmachi" ta'mirlash ishlarini boshlash uchun "Pudratchi"ga shartnoma narxining 30 % yoki 20 895 000 so'm miqdorda oldindan to'lov (avans) ni to'laydi va bu oldindan to'lov 2022 yilning shartnoma imzolanganidan keyin 5 bank ish kunida amalga oshiriladi. "Buyurtmachi" tomonidan yakuniy 70 % yoki 48 755

000 so'm to'lov "Pudratchi" ishlar bajarilganligini tasdiqlovchi hujjat taqdim qilgandan so'ng 30 kun ichida amalga oshiriladi.

4.2. "Buyurtmachi" to'lovni pul o'tkazish yuli bilan amalga oshiradi.

4.3. "Pudrat" tashkiloti tomonidan shartnomada ko'rsatilgan summadan oshiqcha bajarilgan ishlar uchun «Buyurtmachi» tomonidan to'lovlar amalga oshirilmaydi.

## **5. PUDRATCHINING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI.**

5.1. Shartnoma bahosi QQS bilan 69 650 000 (Oltmish to'qqiz million olti yuz ellik ming) so'm bo'lgan ta'mirlash ishlarini shartnomaning 2.3 bandida ko'rsatilgan muddatda bajarish va o'z vaqtida sifatli qilib topshirish.

5.2. Pudratchi maxsus ta'mirlash ishlarini bajarish uchun maxsus yollanma pudratchi tashkilotlarni jalb qilish huquqiga ega.

5.3. Buyurtmachini pudrat shartnomasi tuzilishi davomida subpudratchilar bilan shartnomalar tuzilishi, shartnoma mavzusi, subpudratchining nomi va manzili to'g'risida xabardor qilish.

5.4. Pudratchi shartnomada nazarda tutilgan mablag' doirasida ishlarni bajaradi va shunga muvofiq bajarilgan ishlar to'g'risida dalolatnomani tuzadi.

5.5. qurilish maydonida texnika xavfsizligi, ishlarni bajarish vaqtida atrof muhitni, o'tqazilgan daraxtlarni va yer uchastkasini muhofaza qilish bo'yicha zarur tadbirlar bajarilishini ta'minlash;

mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab bir oy muddatda qurilish maydonini o'ziga tegishli qurilish mashinalari va asbob-uskunalari, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bo'shatish; qurilish maydoni qo'riqlanishini ta'minlash; mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

5.6. Pudratchi Buyurtmachidan bajarilgan xizmat uchun xaqni shartnomaning 4.1 bandiga asosan kelishilgan vaqtda va miqdorda to'lanishini talab qilish huquqiga ega.

## **6. BUYURTMACHINING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI**

6.1 "Buyurtmachi" "Pudratchi" dan ta'mirlash ishlarini o'z vaqtida hamda belgilangan standartlarga va amaldagi qonunchilikka asosan topshirishini talab qilish huquqiga ega.

6.2 "Buyurtmachi" tasdiqlangan smetasiga muvofiq budjetda nazarda tutilgan mablag' doirasida shartnoma tuzadi va shartnoma summasiga muvofiq dalolatnomani "Pudratchi" bilan birgalikda tuzadi.

6.3 ishlar bajarilishi ustidan doimiy arxitektura-qurilish nazoratini va mazkur shartnomada qayd etilgan Pudratchi, tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funksiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash.

6.4. Sifatsiz xizmat ko'rsatilganda "Buyurtmachi" xizmatni qabul qilib olishdan voz kechishi va kamchiliklarni bartaraf qilish to'g'risida 3 kun ichida pudratchini yozma ravishda xabardor qiladi.

## **7. TARAFLARNING JAVOBGARLIGI.**

7.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon, ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi

7.2. Buyurtmachi Pudratchiga bajarilgan ishlar haqini o'z vaqtida to'lamaganligi uchun kechiktirilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0,4 foizi miqdorida penya to'laydi, ammo penyaning umumiy summasi kechiktirilgan to'lov qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Penya to'lanishi Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

7.3. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga o'zi tasdiqlashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 5 foizi miqdorida jarima to'laydi.

7.4. Pudratchi ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

7.5. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, ish hujjatlariga muvofiq bo'lmasa, Pudratchidan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirish huquqiga ega.

7.6. Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

## **8. KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH SHARTLARI.**

8.1 Taraflar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan, pora berishni taklif qilmaydi, va'da bermaydi, tovlamachilik qilmaydi, pora sifatida pul to'lamaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora, ya'ni taraflardan biri o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi yoki mumkinligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi. Taraflar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralarni ko'rilishiga kafolat beradi.

8.2 Agar shartnoma bo'yicha bir taraf boshqa tarafning axloqqa to'g'ri kelmaydigan va ushbu shartnoma yoki O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga zid keladigan hatti-harakatlariga, shu jumladan, korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar sodir etishga majburlashdan iborat bo'lgan faktlarga duch kelsa, qonunchilikda belgilangan tartibda huquqni muhofaza qiluvchi organlarni xabardor qilishi shart.

8.3. Shartnomaning tarafi va u tomonidan jalb qilingan shaxslar (yordamchi pudratchi tashkilotlar, agentlar va taraflar nazorati ostidagi boshqa shaxslar) tomonidan korrupsiyaga qarshi qo'shimcha shartlarga rioya etilmaganda, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 14-sentabr sanasidagi PF-6313-son farmonidan kelib chiqib ikkinchi taraf shartnomani bir taraflama to'xtatib turishga, bekor qilishga hamda zararni qoplab berishni talab qilishga haqli bo'ladi.

## **9. FORS-MAJOR HOLATLARI.**

9.1 Taraflar ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan, ularni oldindan bilish yoki oldini olish imkoniyati bo'lmagan holatlar (yengib bo'lmamas kuch) oqibatida majburiyatlarni bajarmaganlik yoki yetarli darajada bajarmaganlik uchun taraflardan birortasi ikkinchi taraf oldida javobgar emasdir. Bunday holatlar jumlasiga epidemiyalar, tabiiy ofatlar, harbiy harakatlar kiradi.

9.2 Vakolatli organ tomonidan berilgan guvohnoma yengib bo'lmamas kuch mavjudligi va amal qilishining davomiyligini tasdiqlash uchun yetarli hujjatdir.

9.3 О'з мажбуриятларини bajara olmayotgan taraf yengib bo'lmas kuchning mavjudligi va uning shartnoma bo'yicha maжбуриятларини bajarishiga ta'siri haqida ikkinchi tarafga xabarnoma berishi lozim. Agar yengib bo'lmas kuch holatlari uzluksiz 15 kun davomida amal qilib tursa va yaqin muddat ichida bekor qilinishi ehtimoli bo'lmasa, mazkur shartnoma tarafdardan birining tashabbusi bilan ikkinchi tarafga yozma bildirishnoma yuborish yo'li bilan bekor qilinishi mumkin.

## 10. KELISHMOVCHILIKLARNI HAL QILISH TARTIBI.



10.1 Ushbu shartnomani tuzish, bajarish, o'zgartirish va bekor qilish bilan bog'liq, tomonlar o'rtasida kelib chiqadigan, shuningdek, yetkazilgan zararni qoplash to'g'risidagi nizolar taraflarning o'zaro kelishuvi yoxud qonun hujjatlarida belgilangan tartibda sud orqali hal etiladi.

## 11. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI.

11.1. O'zbekiston Respublikasi Budget kodeksining 122-moddasi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007-yil 28-fevraldagi 594-sonli qarorining 6-bandiga asosan budget tashkilotlarining tovarlar (ishlar, xizmatlar) yetkazib beruvchilar bilan shartnomalari, shuningdek buyurtmachilarning Davlat budjeti mablag'lari hisobiga kapital qurilishga oid shartnomalari maжбуriy tartibda G'aznachilikda ro'yxatga olingan kundan qonuniy kuchga kiradi hamda **2022-yil 31-dekabrgacha amalda bo'ladi.**

11.2. Shartnoma ikki nusxada tuzilgan bo'lib har biri bir xil yuridik kuchga ega hisoblanadi va taraflarga bir nusxadan saqlanadi.

## 12. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI VA BANK REKVIZITLARI:

«PUDRATCHI»	«BUYURTMACHI»
<p><b>“FAROVON QURULISH - 2018” MCHJ</b> Manzil: Shofirkon t Nuraфshon MFY Yuqsun qishlog'i. Tel./faks 97-307-55-01 x/v 20208000600941801001 Bank nomi "Ipoteka bank" Buxoro sh MFO 00088</p> <p>OKONX 71211</p> <p>STIR 305855260</p>	<p><b>Shofirkon tuman XTB</b> Manzil:Shofirkon tumani, Shofirkon shahri M.Ashrafiy ko'chasi, 12-uy Tel./faks 502-21-51 sh/h 100022860062587092100075061 byudjetdan mablag' oluvchi STIRi 201113224 OKONX 97600 G'aznachilik bo'linmasi nomi: Shofirkon tuman G'aznachilik bo'linmasi G'azna h/v: 23402000300100001010 Bankning nomi:Toshkent Markaziy bankning XKKM MFO: 00014 G'aznachilik bo'linmasi STIR: 201122919</p>
<p> Rahbar <b>Sh.O.Rashidov.</b></p>	<p>Rahba  <b>1.Atoev.</b></p>

W

**Окол закупочной комиссии по конкурсу лот № 73841 на приобретение ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ  
УБОРНАЯ ШКОЛА № 26 ПРИ РАЙОНО ШАФИРКАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Способ проведения электронный

Дата 07.05.2022

Время рассмотрения 07.05.2022 09:21

Конкурсная комиссия ХТБ марказлашган хисобхона, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHOVA NIGORA ESANOVNA	ХТБ мудир уринбосари	ХТБ марказлашган хисобхона
<b>Секретарь комиссии</b>	IZZATOVA FERUZA RUSTAMOVNA	ДХ ва шартномалар буйича мутахассис	ХТБ марказлашган хисобхона
<b>Член комиссии</b>	TOSHEV G'AFFOR QURBONOVICH	Товар моддий кийматлар хисобчиси	ХТБ марказлашган хисобхона
<b>Член комиссии</b>	UBAYDULLAYEV ABDUSHUKUR AKRAMOVICH	Бош мухандис	ХТБ марказлашган хисобхона
<b>Член комиссии</b>	SHODIYEV IKROM ISMATOVICH	ХТБ бош иктисодчиси	ХТБ марказлашган хисобхона
<b>Член комиссии</b>	SAYFULLAYEV AXTAM AXMADOVICH	Бош хисобчи	ХТБ марказлашган хисобхона

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.05.2022 года № лота 73841.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 200

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуги по текущему ремонту сооружений</b>
<b>Подробное описание</b>	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УБОРНАЯ ШКОЛА № 26 ПРИ РАЙОНО ШАФИРКАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ
<b>Количество товара</b>	1.00
<b>Единица измерения</b>	
<b>Цена товара (услуги) за единицу</b>	69 825 491.00
<b>Стартовая сумма</b>	69 825 491.00
<b>Валюта</b>	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Коррупцияга карши талаблар

Тип: Бинарное значение

Описание: 684-Конун 13-моддатига риоя этилиши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"FAST QUALITY BUILDING" mas uliyati cheklangan jamiyati	30	1	19	Экспертная		
OOO TURON IRIGATSIYA	30	1	19	Экспертная		
OOO FAROVON-QURILISH-2018	30	1	19	Экспертная		

Критерий №2 Иштирокчи корхонанинг курилиш асбоб ускуналари хакида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг курилиш асбоб ускуналари хакида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"FAST QUALITY BUILDING" mas uliyati cheklangan jamiyati	30	1	10	Экспертная		
OOO TURON IRIGATSIYA	30	1	19	Экспертная		
OOO FAROVON-QURILISH-2018	30	1	21	Экспертная		

Критерий №3 Иштирокчи корхонанинг доимий ишчи ходимлари тугрисида

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишларнинг уз вактида сифатли бажарилиши учун ишчи ходимлар хакида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"FAST QUALITY BUILDING" mas uliyati cheklangan jamiyati	30	1	21	Экспертная		
OOO TURON IRIGATSIYA	30	1	18	Экспертная		
OOO FAROVON-QURILISH-2018	30	1	28	Экспертная		

Критерий №4 Корхонанинг мавжуд транспорт воситалари

Тип: Бинарное значение

Описание: Корхонанинг мавжуд транспорт воситалари хакида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"FAST QUALITY BUILDING" mas uliyati cheklangan jamiyati	30	1	19	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"FAST QUALITY BUILDING" mas uliyati cheklangan jamiyati						
ООО TURON IRIGATSIYA	30	1	23	Экспертная		
ООО FAROVON-QURILISH-2018	30	1	28	Экспертная		

Критерий №8 Иштирокчи корхона томонидан берилган кафолат хатига асосан, бажарилган иш ва хизматлар учун бепул техник сервис хизматини курсатиш

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхона томонидан берилган кафолат хатига асосан, бажарилган иш ва хизматлар учун бепул техник сервис хизматини курсатиш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"FAST QUALITY BUILDING" mas uliyati cheklangan jamiyati	30	1	19	Экспертная		
ООО TURON IRIGATSIYA	30	1	19	Экспертная		
ООО FAROVON-QURILISH-2018	30	1	19	Экспертная		

Критерий №9 Мутахассисларнинг курилиш соҳаси буйича сертификатларга эга эканлиги

Тип: Бинарное значение

Описание: Курилиш соҳаси бўйича малакали мутахассислар тайёрлаш марказларидан, малака оширганлиги ҳамда укув куникмаларга эга эканлиги тугрисидаги сертификат

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"FAST QUALITY BUILDING" mas uliyati cheklangan jamiyati	30	1	10	Экспертная		
ООО TURON IRIGATSIYA	30	1	10	Экспертная		
ООО FAROVON-QURILISH-2018	30	1	26	Экспертная		

Критерий №10 Иштирокчи корхонанинг курилиш соҳасидаги рейтинги тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Курилиш-пудрат ташкилотлари электрон рейтинги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"FAST QUALITY BUILDING" mas uliyati cheklangan jamiyati	30	1	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BUILDING" mas uliyati cheklangan jamiyati						
OOO TURON IRIGATSIYA	30	1	23	Экспертная		
OOO FAROVON-QURILISH-2018	30	1	23	Экспертная		

Критерий №11 Моддий-техника базаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишларни уз вақтида сифатли бажарилиши учун зарурий моддий-техника базаси мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"FAST QUALITY BUILDING" mas uliyati cheklangan jamiyati	30	1	19	Экспертная		
OOO TURON IRIGATSIYA	30	1	21	Экспертная		
OOO FAROVON-QURILISH-2018	30	1	10	Экспертная		

Критерий №12 Техника хафсизлиги коидалари

Тип: Бинарное значение

Описание: Техника хафсизлиги коидалари тулик риоя килиниши буйича талаблар ва йуриқномалар

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"FAST QUALITY BUILDING" mas uliyati cheklangan jamiyati	30	1	24	Экспертная		
OOO TURON IRIGATSIYA	30	1	24	Экспертная		
OOO FAROVON-QURILISH-2018	30	1	24	Экспертная		

Критерий №13 Иштирокчи корхонанинг тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганлиги, мол-мулки мусодарага олинмаганлиги, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-хуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд бўлмаганлиги тугрисида

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганлиги, мол-мулки мусодарага олинмаганлиги, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-хуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд бўлмаганлиги тугрисида

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"FAST QUALITY BUILDING" mas uliyati cheklangan jamiyati	30	1	18	Экспертная		
OOO TURON IRIGATSIYA	30	1	18	Экспертная		
OOO FAROVON-QURILISH-2018	30	1	22	Экспертная		

Критерий №14 Ишларни бажариш муддати

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишларни бажариш муддатини кискартириши ишнинг сифатида акс таъсир этмаслиги лозим

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"FAST QUALITY BUILDING" mas uliyati cheklangan jamiyati	30	1	18	Экспертная		
OOO TURON IRIGATSIYA	30	1	19	Экспертная		
OOO FAROVON-QURILISH-2018	30	1	21	Экспертная		

Критерий №15 Иштирокчи корхонанинг омборида махсулот мавжудлиги

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг омборида махсулот мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"FAST QUALITY BUILDING" mas uliyati cheklangan jamiyati	30	1	11	Экспертная		
OOO TURON IRIGATSIYA	30	1	14	Экспертная		
OOO FAROVON-QURILISH-2018	30	1	19	Экспертная		

Критерий №16 Талабгор моддий таъминланганлиги ва йиллик маблаг айланмаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Талабгор моддий таъминланганлиги ва йиллик маблаг айланмаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"FAST QUALITY BUILDING" mas uliyati cheklangan jamiyati	30	1	18	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TURON IRIGATSIYA	30	1	18	Экспертная		
ООО FAROVON-QURILISH-2018	30	1	25	Экспертная		

Критерий №17 Бажарилган ишлар учун кафолат хат

Тип: Бинарное значение

Описание: Бажарилган ишлар учун кафолат хат

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"FAST QUALITY BUILDING" mas uliyati cheklangan jamiyati	30	1	21	Экспертная		
ООО TURON IRIGATSIYA	30	1	21	Экспертная		
ООО FAROVON-QURILISH-2018	30	1	11	Экспертная		

Критерий №18 Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси (гувоҳнома, Низоми (устав), ва умумий маълумотлари

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси (гувоҳнома, Низоми (устав), ва умумий маълумотлари

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"FAST QUALITY BUILDING" mas uliyati cheklangan jamiyati	30	1	25	Экспертная		
ООО TURON IRIGATSIYA	30	1	25	Экспертная		
ООО FAROVON-QURILISH-2018	30	1	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО TURON IRIGATSIYA	69 825 491.00	65 000 000.00	29.04.2022 21:05:23	10.00
ООО FAROVON-QURILISH-2018	69 825 491.00	69 650 000.00	29.04.2022 21:35:13	9.33
"FAST QUALITY BUILDING" mas uliyati cheklangan jamiyati	69 825 491.00	66 334 217.00	29.04.2022 18:12:23	9.80

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО TURON IRIGATSIYA	61.2	10	71.2
ООО FAROVON-QURILISH-2018	66.6	9.33	75.93
"FAST QUALITY BUILDING" mas uliyati cheklangan jamiyati	53.1	9.8	62.9

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 73841 от 07.05.2022 года на приобретение ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УБОРНАЯ ШКОЛА № 26 ПРИ РАЙОНО ШАФИРКАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ определила победителем:

ООО FAROVON-QURILISH-2018  
305855260

и резервный исполнитель: ООО TURON IRIGATSIYA (305708459)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDOSHOVA NIGORA ESANOVNA	Согласен	
Член комиссии	SHODIYEV IKROM ISMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	TOSHEV G'AFFOR QURBONOVICH	Согласен	
Член комиссии	UBAYDULLAYEV ABDUSHUKUR AKRAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	SAYFULLAYEV AXTAM AXMADOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП