

**Bo'stonliq tumani "Burchmullo" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha**

05/47 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

"16" may 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abduvaliyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor D.Xasanova quyidagi shartnomani tuzdilar:

**1. Shartnoma predmeti**

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Bo'stonliq tumani "Burchmullo" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish bilan bog'liq ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

**2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari**

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **95 000 000 (To'qson besh million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

**3. Tomonlar majburiyatlari**

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;
- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.
- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;
- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (O'zsvta'minot AJ hududiy filiali, tuman TYFUK, elektr tarmoqlari korxonasi) bilan kelishib olishi shart;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;
- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

**3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;**

**3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir.** Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

#### **4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi**

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

#### **5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish**

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'ymaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davlat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleans nazorat 99-890-22-90)

#### **6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash**

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

## 7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan holda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabr gacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

## 8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”  
Injinirov kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,

Sh/hr: 301121860279017063201110195

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM



Direktor:

E.Abduvaliyev

1-raqamli asloxtchi

«OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA» MCHJ

Manzil: Toshkent sh., Go'zal ko'ch 125/2 uy

H/R: 2020 8000 2002 5601 2001

STIR: 302 706 036 IFUT: 71 110

Bank: «Aloqa bank» Toshkent shahar bosh ofisi

MFO: 00401

Telefon: 95 400-74-78; 99-609-65-57



Direktor:

D.Xasanova

2022 yil «16» 05 dagi  
05/47 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

**BAYONNOMASI**

Biz, quyida imzo chekuvchilar Bo'stonliq tumani "Burchmullo" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'ekti bo'yicha 2022 yil «16» 05 dagi 05/47-sonli shartnoma bahosi 95 000 000 (To'qson besh million) QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniroing  
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«OMAD ISHONCH KELAJAK  
LOYIHA» MCHJ



Direktor

D. Xasanova

2022 yil «16» 05 dagi  
05/47-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Bo'stonliq tumani "Burchmullo" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	95 000 000 (To'qson besh million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi  
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining  
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

"Loyihachi"

«OMAD ISHONCH KELAJAK  
LOYIHA» MCHJ



Direktor

D. Xasanova

2022 yil «16» 05 dagi  
05/47 -sonli shartnomaga 3- ilova

**Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi**

**Bo'stonliq tumani "Burchmullo" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish** ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Tashkent viloyati hokimligi

"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi

№ pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	<b>Bo'stonliq tumani "Burchmullo" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish</b> Shu jumladan: Topoxarita ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi  Obekt tahminiy qiymati QQS bilan <b>3 620 000 000 so'm</b>	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 Murakkablik toifasi - II K -2.9	$3\,620\,000\,000 \times 2.7\% = 97\,740\,000$  Tanlovga asosan shartnoma qiymati 95 000 000 so'm  Shu jumladan QQS 12 391 304.35 so'm
			<b>95 000 000</b>

Smeta bo'yicha jami: 95 000 000 (To'qson besh million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

Loyiha bosh muhandisi:



D.Xasanova

**Toshkent viloyati hokimligi**  
**“Yagona buyurtmachi xizmati”**  
**Injiniring kompaniyasi**  
**direktori E.Abdualiyevga**

**K A F O L A T X A T I**

Bo‘stonliq tumani “Burchmullo” MFYda ichimlik suvi tarmog‘ini va suv inshootini yangidan qurish obyekti bo‘yicha «OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

**Loyiha tashkiloti direktori**



**D.Xasanova**

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77897 на приобретение Бўстонлиқ тумани "Бурчмулло" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан**

Способ проведения электронный

Дата 11.05.2022

Время рассмотрения 10.05.2022 16:23

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.05.2022 года № лота 77897.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	108 600 000.00



единицу	
Стартовая сумма	108 600 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига қўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"</b>	15	95000000	11	Экспертная		
<b>"FERGANA KORAL PROEKT" xususiy korxonasi</b>	15	малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди	10	Экспертная		

Критерий №2 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"</b>	15	95000000	12	Экспертная		
<b>"FERGANA KORAL PROEKT" xususiy korxonasi</b>	15	Маълумотлар намунага мувофиқ юкланди	5	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"</b>	20	95000000	13	Экспертная		
<b>"FERGANA KORAL PROEKT" xususiy korxonasi</b>	20	Маълумотлар намунага	14	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>korxonasi</b>		мувофик юкланди				

Критерий №4 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"</b>	15	95000000	10	Экспертная		
<b>"FERGANA KORAL PROEKT" xususiy korxonasi</b>	15	малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди	9	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охириги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"</b>	20	95000000	14	Экспертная		
<b>"FERGANA KORAL PROEKT" xususiy korxonasi</b>	20	малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди	14	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"</b>	15	95000000	12	Экспертная		
<b>"FERGANA KORAL PROEKT" xususiy korxonasi</b>	15	малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди	9	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA "</b>	108 600 000.00	95 000 000.00	30.04.2022 14:41:53	36.21
<b>"FERGANA KORAL PROEKT" xususiy korxonasi</b>	108 600 000.00	86 000 000.00	06.05.2022 11:59:47	40.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA "</b>	43.2	36.21	79.41
<b>"FERGANA KORAL PROEKT" xususiy korxonasi</b>	36.6	40	76.6

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 77897 от 11.05.2022 года на приобретение Бўстонлиқ тумани "Бурчмулло" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA "  
302706036

и резервный исполнитель: "FERGANA KORAL PROEKT" xususiy korxonasi (302979496)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛИЙМАН"  
 Тошкент вилояти хосими ўринбосари  
 Ш.Махмудов  
 2022 й.

Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ишонининг қанчаласи буюртмачилигида  
 Молния вазирига хурурдаги сув таъминоти ва канализация тизимини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан  
 "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" ичимлик сув таъминоти тизимларини яхшилаш ишларининг  
 2022 йил учун МАНЗИЛЛИ ҒУЙХАТИ  
 (Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қарори)

28.04.2022.

№	Объектлар номи ва мавқиси	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга тошириш таърихи	Лойiha қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома қилиниши жумладан, буғертмачи бошича харажатлари)	01.01.22й. ҳолатига йилдан Йилга Ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати буғертмачи бошича харажатлари	01.01.22й. ҳолатига йилдан Йилга Ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати буғертмачи бошича харажатлари	01.01.22й. ҳолатига йилдан Йилга Ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати буғертмачи бошича харажатлари	2022 йил учун қўйилмаган лойиҳа иш жумладан				2022 йилдан фойдаланишга тоширилмаган				16	17	18	МЛН.СЎМ
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш мўлдат ишлари	Жами жумладан, салоли харажатлари	Кўриг муддат	Асосий фонд суммаси	01.01.23й. ҳолатига йилдан Йилга Ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати буғертмачи бошича харажатлари	01.01.23й. ҳолатига йилдан Йилга Ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати буғертмачи бошича харажатлари	Экспертга хулосаси рақами на солини				
		2	324,5 км					10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
44	<b>ЖАМИ ХАММАСИ:</b>		38 объект					90831,016	4328,984										
14	<b>Обод маҳалла жами:</b>		66,6 км 2 объект					23692,763	1128,237										
	<b>Ангрэн шаҳар</b>		3,2 км					2530,478	121,522										
1	"Ботот" МФЙда Истиқлол кўчасидан 5/16 даха 14 уйғача ва 5/16 даха 8-МТМ дан 7 уйғача ичимлик сув тармоғини таъмирлаш иш жумладан ПҚИ учун	2022й	1,2 км					1557,928	74,072									тендер	
2	"Улугбек" МФЙда Улугбек маҳалласи Улугбек кўчасидаги 14 даха 23 уйдан 40 уйғача сув тармоғини таъмирлаш иш жумладан ПҚИ учун	2022й	2,0 км					972,550	47,450									тендер	
	<b>Бектебод шаҳар</b>		7,2 км					2920,729	139,271										
1	"Махрифт" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш иш жумладан ПҚИ учун	2022й	4,2 км					1704,272	80,728									тендер	
2	"Обод турмуш" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш иш жумладан ПҚИ учун	2022й	3,0 км					1216,457	58,543									тендер	
	<b>Нурафшон шаҳар</b>		8,8 км 1 объект					3106,460	150,540										
1	"Махрифт" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш иш жумладан ПҚИ учун	2022й	6,7 км					2047,656	96,344									тендер	
2	"Олпок" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш иш жумладан ПҚИ учун	2022й	2,1 км 1 объект					1058,804	54,196									таънов	
	<b>Олмалик шаҳар</b>		5,5 км 1 объект					2493,343	122,657										
1	"Теракли" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш иш жумладан ПҚИ учун	2022й	2,5 км 1 объект					1297,929	65,071									тендер	



№	1	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун қашта қўйилмаган лицензи шу жумладан						2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		15	16	17	18	19			
								Жавоб қилинган қўйилмалар	Жанги капитал қўйилмалар	Қўриқчи компаниялар	Жинҳо	Бўғимнинг бо. харажатлари		Қўриқчи фонд суммаси	Асосий фонд суммаси								
												Жанги капитал қўйилмалар	Қўриқчи компаниялар								Жанги капитал қўйилмалар	Қўриқчи компаниялар	
2	му жумладан ЛКН учун	2022й	15,0 км 3 объект						3000,000	2866,420	133,580	68,490											
1	му жумладан ЛКН учун	2022й	7,3 км						1751,000	1671,751	79,249	96,080											
2	му жумладан ЛКН учун	2022й	13,0 км 1 объект						3620,000	3459,450	160,550	239,799											
1	му жумладан ЛКН учун	2022й	14,5 км 1 объект						3980,000	3798,010	181,990	115,300											
1	му жумладан ЛКН учун	2022й	9,5 км						2280,000	2177,740	102,260	73,760											
2	му жумладан ЛКН учун	2022й	5,0 км 1 объект						1700,000	1620,270	79,730	58,480											
1	му жумладан ЛКН учун	2022й	19,4 км 1 объект						3816,000	3641,144	174,856	90,170											
3	му жумладан ЛКН учун	2022й	13,4 км						1876,000	1791,314	84,686	61,236											
1	му жумладан ЛКН учун	2022й	28,0 км 6 объект						7570,000	7229,145	340,855	124,535											
2	му жумладан ЛКН учун	2022й	10,5 км 2 объект						2730,000	2605,465	90,410	90,410											
1	му жумладан ЛКН учун	2022й	17,5 км 4 объект						4840,000	4623,680	216,320	155,820											
1	му жумладан ЛКН учун	2022й	12 км 3 объект						3980,000	3795,310	184,690	184,690											
1	му жумладан ЛКН учун	2022й	6,0 км 2 объект						2040,000	1945,480	94,520	94,520											

№	Объектлар номи ва мавқани	Куршилган бошқани ш ва фойдаланишга тошқини ш йил	Лойиҳа қурашни	Объектнинг умумий қиймати (аҳолига асосланган) жумладан, бюджетдан бошқалиқ харажатлари	01.01.22й. халқига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бюджетдан бошқалиқ харажатлари	01.01.22й. халқига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бюджетдан бошқалиқ харажатлари	2022 йил учун қийматлар эълони шу жумладан:										01.01.23й. халқига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бюджетдан бошқалиқ харажатлари	01.01.23й. халқига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бюджетдан бошқалиқ харажатлари	17	18	19	
							Жанр		Жами	Жумладан, саноат харажатлари	Кўришни қилган йиллари	9	10	11	12	13						14
							Жанр	Жами														
1	Объектлар номи ва мавқани	2022й	6,0 км 1 объект																			
	1	иу жумладан, ЛКН учун																				
2	"Элтамғали" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	6,0 км 1 объект						1940,000	90,170	69,020											
	иу жумладан, ЛКН учун																					
	Охангарон тумани								2416,000	2299,344	116,656											
1	"Алишер" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	3,0 км 1 объект						1220,000	1161,150	58,850											
	иу жумладан, ЛКН учун																					
2	"Чувилдоқ" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	2,9 км 1 объект						1196,000	1138,194	57,806											
	иу жумладан, ЛКН учун																					
	Паркент тумани								5280,000	5041,460	238,540											
1	"Оқтепа" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш ва таъмирлаш	2022й	17,0 км 3 объект						3600,000	3437,620	162,380											
	иу жумладан, ЛКН учун																					
2	"Қизилсой" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	7,0 км						1680,000	1603,840	76,160											
	иу жумладан, ЛКН учун																					
	Писсеңт тумани								2680,000	2551,860	128,140											
1	"Заминул" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	2,5 км 1 объект						1100,000	1046,370	53,630											
	иу жумладан, ЛКН учун																					
2	"Оқтоғ" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	4,5 км 1 объект						1580,000	1505,490	74,510											
	иу жумладан, ЛКН учун																					
	Тошкент тумани								3134,000	2991,511	142,489											
1	"Аҳмадлиқ" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	18,0 км						1488,000	1420,192	67,808											
	иу жумладан, ЛКН учун																					
2	"Оқтоғ" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	11,8 км						1646,000	1571,319	74,681											
	иу жумладан, ЛКН учун																					
	Ўрта Чирчиқ тумани								5800,000	5536,140	263,860											
1	"Ўқчоғи" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	20,0 км 2 объект						2420,000	2308,950	111,050											
	иу жумладан, ЛКН учун																					
2	"Халқобод" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	8,0 км 1 объект						3380,000	3227,190	152,810											
	иу жумладан, ЛКН учун																					

№	2022 йил учун қанитга қўйилган қиммати						2022 йилда фойдаланишга топширилган						01.01.23й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта нисобин билан) қолдиқ жумладан, бўғалган бошқа харажатлари	01.01.23й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта нисобин билан) қолдиқ жумладан, бўғалган бошқа харажатлари	01.01.23й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ жумладан, бўғалган бошқа харажатлари	Тендер (шарҳ)лар нигизига бўйича объектга рақами ва саниси	Ташкилот номи				
	Объектлар номи ва мавқани	Қурилиш бўлими ш ва шнинг фойдаланишга топширилган йили	Лойiha қураштириш бўлими	Объектнинг умумий қиймати (шартнома жумладан, бўғалган бошқа харажатлари)	01.01.22й., ҳолатига объект қолдиқ жумладан, бўғалган бошқа харажатлари	01.01.22й., ҳолатига объект қолдиқ жумладан, бўғалган бошқа харажатлари	иш жүзидан		Асосий фонд сумаи		01.01.22й., ҳолатига объект қолдиқ жумладан, бўғалган бошқа харажатлари	01.01.22й., ҳолатига объект қолдиқ жумладан, бўғалган бошқа харажатлари						01.01.22й., ҳолатига объект қолдиқ жумладан, бўғалган бошқа харажатлари			
							солиқ		Кўмак ҳудуд	Жами									Жами капитал қўйилган қимматлари	Қурилиш қимматлари	Жами
							Жами	Жами													
1	Объектлар номи ва мавқани	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	иш жүзидан ПКИ учун																				
	Чилноз тумани		14,2 км 2 объект					5208,000	4972,592	110,560	235,408										
1	"Испомбол" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш	2022й	10,0 км 1 объект					2900,000	2770,770	129,230									тендер		
	иш жүзидан ПКИ учун									92,980											
2	"Сутчилар" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш	2022й	4,2 км 1 объект					2308,000	2201,822	106,178									таллов		
	иш жүзидан ПКИ учун									77,328											
	Юқорги Чирчиқ		13,5 км 3 объект					4640,000	4429,300	210,700											
1	"Нурли йул" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш	2022й	6,3 км 1 объект					2312,000	2208,348	103,652									тендер		
	иш жүзидан ПКИ учун									74,752											
2	"Фаровон" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш ва таъмирлаш	2022й	7,2 км 2 объект					2328,000	2220,952	107,048									таллов		
	иш жүзидан ПКИ учун									77,948											
	Янгийўла тумани		11,2 км 1 объект					3188,000	3040,462	147,538											
1	"Миришқор" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	4,2 км 1 объект					1008,000	961,072	46,928									таллов		
	иш жүзидан ПКИ учун									33,328											
2	"Шоллик" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш	2022й	7,0 км 1 объект					2180,000	2079,390	100,610									таллов		
	иш жүзидан ПКИ учун									73,360											

"КЕЛИШИЛДИ"  
Ўзбекистон Республикаси  
Ўзбекистон таркибий ва қанбаллини  
Қискартуриш вазирлиги  
"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Ўзбекистон Республикаси  
Матриа вазирлиги  
"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2022 й.

Тошкент вилояти хокимлиги  
"Ягона буюртмачи хизмати" ички ичкининг компанияси  
Директори  
Э.Абдувалиев  
"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2022 й.