

Bo'ka tumani "Qoraquduq" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

05/30 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

“16” may 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi **“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi** nomidan **direktor E.Abdualiyev** va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan **«SHUKURJON» SHIU** nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor **R.Yangiboyev** quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Bo'ka tumani "Qoraquduq" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish bilan bog'liq ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **86 000 000 (sakson olti million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;
- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.
- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;
- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (O'zsuvta'minot AJ hududiy filiali, tuman TYFUK, elektr tarmoqlari korxonasi) bilan kelishib olishi shart;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;
- buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'ymaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleans nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

«SHUKURJON» SHIU

Injiniring kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: 30112186027401706320110193

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

QR. Amudaryo tumani, Mang'it sh. Zavqiy ko'chasi
№37

tel. +998(61)-515-11-29

ustaxona@inbox.ru

OATB Agrobank

x/r: 2020 8000 2004 1697 7001

MFO 00619, INN 200376420

OKONX 66000, Ind. 237100



Direktor

E.Abdualiyev

1-raqamli xatatchi



Direktor:

R.Yangiboyev

2022 yil «16» 05 dagi
05/30 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Bo'ka tumani "Qoraquduq" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'ekti bo'yicha 2022 yil «16» 05 dagi 05/30-sonli shartnoma bahosi 86 000 000 (sakson olti million) QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

"Buyurtmachi"

"Loyihachi"

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniring
Kompaniyasi

«SHUKURJON» SHIU



Direktor

E.Abdvaluiev



Direktor

R.Yangiboyev

2022 yil «16» 05 dagi
05/30-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Bo'ka tumani "Qoraquduq" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	86 000 000 (sakson olti million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

"Loyihachi"

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining
Kompaniyasi

«SHUKURJON» SHIU



Direktor

E. Abduvaliyev



Direktor

R. Yangiboyev

2022 yil «16» 05 dagi
05/30 -sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Bo'ka tumani "Qoraquduq" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «SHUKURJON» SHIU
Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Bo'ka tumani "Qoraquduq" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini va suv inshootini yangidan qurish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Topoxarita ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 3 000 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 Murakkablik toifasi - II K-3.0	$3\,000\,000\,000 \times 3,0\% =$ $= 90\,000\,000$ Tanlovga asosan shartnoma qiymati 86 000 000 so'm Shu jumladan QQS 11 217 391.30 so'm
			86 000 000

Smeta bo'yicha jami: 86 000 000 (sakson olti million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:



R. Yangiboyev

R. Yangiboyev

Loyiha bosh muhandisi:

U

Urahaqov X

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injiniring kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga

K A F O L A T X A T I

Bo‘ka tumani “Qoraquduq” MFYda ichimlik suvi tarmog‘ini va suv inshootini yangidan qurish obyekti bo‘yicha «SHUKURJON» SHIU loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



R.Yangiboyev

Юридик шахсни давлат руйхатидан утказиш тугрисида

Г У В О Х Н О М А

Реестрдаги тартиб раками N 00648

2003 йил « 30 » сентябр

Мазкур гувоҳнома юридик шахс "SHUKURION"

шахсий ишонқий ҳўжа қоқам га
(узбек тилидаги тулик номи)

шахсга Амударё тумани ҳоқими барори
(руйхатдан утказувчи орган номи, туман ҳоқими қарорининг тартиб раками ва санаси)

№ 54 05.02.2003 йил алоқан

(юридик шахс булган дехкон хўжаликлари, фермер хўжаликлари учун ажратилган ер участкаси ва унинг майдони қурсатилади)

берилган..

Ташкилий-ҳуқуқий шакли:	ТХШ 1100
Мулкчилик шакли:	МШ 114
Почта манзили:	МХОБТ 1735204
Юридик шахс коди:	КТУТ 15269386
Тармоқ коди:	ХХТУТ 66000
Солиқ туловчининг идентификация раками:	СТИР 200376420



Қўшимча маълумотлар

М.У.

Вақолатли орган раҳбари



[Signature]
(ИМЗО)

Алишга Турки
[Signature]



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 4543-345e-a403-42ad-fd18-6484-3540
Хужжат яратилган сана: 2020-04-25
Ариза рақами: 18706517

Хужжат берилган: SHUKURJON ШАХСИЙ ИЖОДИЙ
УСТАХОНАСИ
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 200376420

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

SHUKURJON ШАХСИЙ ИЖОДИЙ УСТАХОНАСИ га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун қуйидаги:
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Қишлоқ хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 25-04-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000684

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 200376420

Юридик шахснинг почта манзили: МАНГИТ ШАХРИ ЗАВКИЙ КУЧАСИ 37 УЙ

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун go.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

5029



Солік солтин объектлари ҳамда солік солтин билан боғлиқ объектлар тўғрисидаги маълумотлар бизнинг шакллантириш ва юришнинг тартибни тўғрилади шизома б-н юлда

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKACИ ДAVЛAT COЛIK ҚУМИТАСИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Солік тўловчининг Ўзбекистон Республикаси Давлат Солік Қўмитасида руйхатга олиниши ва унга идентификация рақами берилиши ва тўғрисида
ГУВОХНОМА

УДОСТОВЕРЕНИЕ
о регистрации в Государственном Налоговом Комитете Республики Узбекистан и присвоении идентификационного номера налогоплательщику

СОЛІҚ ТУЛОВЧИ - ЮРИДИК ШАХС

(НАЛОГОНПЛАТЕЛЬЩИК - ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО):

Тўлиқ номи :
(Полное наименование)

SHUKURJON SHAXSIY IJODIY
USTAXONASI

Қисқача номи :
(Краткое наименование)

ИТМ SHUKURJON

Ўзбекистон Республикаси Давлат Солік Қўмитасида руйхатга олиниши ва унга қўйиладиган идентификация рақами берилди:
(Зарегистрирован в Государственном Налоговом Комитете Республики Узбекистан и ему присвоен идентификационный номер)

200376420

С ГПР берилган сана: 08.02.1995
(Дата присвоения ИНН)

АМУДАРЬИНСКИЙ р-н

ДСН боғлиқ
(Начальник ДСН)

Ф.И.Ш.: Аширбаев О. А.
(Ф.И.О.)

Имзо
(Подпись)

Гувоҳнома чоп этилган сана:
(Дата печати удостоверения)

20.05.2020 16:57:20



"ТАСДИҚЛИЙМАН"
 Тошкент вилояти ҳокими ўринбосари
 Ш. Махмудов
 2022 й.

Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ишонининг қўрилган бўғимларида
 Молния вазирига хуруридаги сув таъминоти ва канализация тизимини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан
 "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" ичимлик сув таъминоти тизимларини яхшилаш ишларининг
 2022 йил учун МАНЗИЛЛИ ҒУЙХАТИ
 (Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қарори)

28.04.2022.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга тошириш таърихи	Лойiha қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома қилиниши жумладан, бўғимнинг баъзи қисми)	01.01.22й. ҳолатига қиймати қилиниши жумладан, бўғимнинг баъзи қисми	01.01.22й. ҳолатига қиймати қилиниши жумладан, бўғимнинг баъзи қисми	01.01.22й. ҳолатига қиймати қилиниши жумладан, бўғимнинг баъзи қисми	2022 йил учун қўрилган лойиҳа шу жумладан					2022 йилда фойдаланишга тоширилган	01.01.23й. ҳолатига қиймати қилиниши жумладан, бўғимнинг баъзи қисми	01.01.23й. ҳолатига қиймати қилиниши жумладан, бўғимнинг баъзи қисми	Экспертга хулосаси қилиниши жумладан, бўғимнинг баъзи қисми	Тегишли таърих қилиниши жумладан, бўғимнинг баъзи қисми	Мил.сум	
								Жами капитал қўрилган қиймати	Қурилиш ишлари	Буюртмачи ҳисобидан		Асосий фонд суммаси							
										Жами	Жами								
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44	ЖАМИ ХАММАСИ:		324,5 км					95160,000	90831,016	4328,984									
14	Обод маҳалла жами:		66,6 км 2 объект					24821,000	23692,763	1128,237									
	Ангрен шаҳар		3,2 км					2652,000	2530,478	121,522									
1	"Ботот" МФЙда Истиқлол кўчасидан 5/16 даха 14 уйғача ва 5/16 даха 8-МТМ дан 7 уйғача ичимлик сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПКЖ учун	2022й	1,2 км					1632,000	1557,928	74,072									тендер
2	"Улугбек" МФЙда Улугбек маҳалласи Улугбек кўчасидаги 14 даха 23 уйдан 40 уйғача сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПКЖ учун	2022й	2,0 км					1020,000	972,550	47,450									тендер
	Бекobod шаҳар		7,2 км					3060,000	2920,729	139,271									
1	"Махрифт" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПКЖ учун	2022й	4,2 км					1785,000	1704,272	80,728									тендер
2	"Обод турмуш" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПКЖ учун	2022й	3,0 км					1275,000	1216,457	58,543									тендер
	Нурафшон шаҳар		8,8 км					3257,000	3106,460	42,605									
1	"Махрифт" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш шу жумладан ПКЖ учун	2022й	6,7 км					2144,000	2047,656	96,344									тендер
2	"Олпок" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш шу жумладан ПКЖ учун	2022й	2,1 км					1113,000	1058,804	54,196									таънов
	Олмалик шаҳар		5,5 км					2616,000	2493,343	122,657									
1	"Теракли" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш шу жумладан ПКЖ учун	2022й	2,5 км					1365,000	1297,929	65,071									тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва тугаши йили	Локация кўламини белгилаш	Объектнинг умумий қиймати (аҳолига таъминлаш учун)	01.01.22н. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати	01.01.22н. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хисобланган қиймати)	2022 йил учун қилган қўйилmalar лозими шў жумладан						2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23н. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати	01.01.23н. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хисобланган қиймати)	01.01.23н. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хисобланган қиймати)	01.01.23н. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хисобланган қиймати)	Ташкилот номи					
							Жами қўйилmalar	Жами қўйилmalar	Жами қўйилmalar	Жами қўйилmalar	Жами қўйилmalar	Жами қўйилmalar	Жами қўйилmalar	Жами қўйилmalar						Жами қўйилmalar	Жами қўйилmalar	Жами қўйилmalar	Жами қўйилmalar	Жами қўйилmalar
1	Объектлар номи ва манзили	2	Локация кўламини белгилаш	Объектнинг умумий қиймати (аҳолига таъминлаш учун)	01.01.22н. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати	01.01.22н. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хисобланган қиймати)	Жами қўйилmalar	Қўйилmalar	Қўйилmalar	Қўйилmalar	Қўйилmalar	Қўйилmalar	Қўйилmalar	Қўйилmalar	01.01.23н. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати	01.01.23н. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хисобланган қиймати)	01.01.23н. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хисобланган қиймати)	01.01.23н. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хисобланган қиймати)	Ташкилот номи					
2	"Дўғлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини ташмирлаш	2022й	3,0 км				1253,000	1195,414	57,586										тендер					
	шў жумладан ЛКН учун								41,923															
	Охангарон шаҳар		11,2 км				3745,000	3575,932	169,068															
1	"Ешлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини ташмирлаш	2022й	3,8 км				1969,000	1880,268	88,732											тендер				
	шў жумладан ЛКН учун								64,119															
2	"Қўрган" МФЙда ичимлик суви тармоғини ташмирлаш	2022й	7,4 км				1776,000	1695,664	80,336											тендер				
	шў жумладан ЛКН учун								58,136															
	Чирчиқ шаҳар		9,1 км				4640,000	4432,000	208,000															
1	"Навруз" МФЙда ичимлик суви тармоғини ташмирлаш	2022й	2,0 км				1800,000	1718,620	81,380											тендер				
	шў жумладан ЛКН учун								58,880															
2	"Хамза" МФЙда ичимлик суви тармоғини ташмирлаш	2022й	7,1 км				2840,000	2713,380	126,620											тендер				
	шў жумладан ЛКН учун								91,120															
	Янгийўл шаҳар		21,6 км				4851,000	4633,821	217,179															
1	"Баҳор" МФЙда ДРСУ, Дам олиш, Шодмёна, Узумзор, Мевазор, Навруз кўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қўриш	2022й	11,2 км				2511,000	2398,691	112,309											тендер				
	шў жумладан ЛКН учун								80,291															
2	"Нов" МФЙда Нов, Ойбек, Нихол кўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қўриш	2022й	10,4 км				2340,000	2235,130	104,870											тендер				
	шў жумладан ЛКН учун								75,620															
30	Обод қишлоқ жамини:		257,9 км				70339,000	67138,253	3200,747															
	Бекабод тумани		36 объект						366,781															
	Бекабод тумани		30,9 км				8166,000	7799,219	366,781															
	Бекабод тумани		5 объект						148,547															
1	"Фарход" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қўриш	2022й	11,8 км				3282,000	3133,453	148,547											тендер				
	шў жумладан ЛКН учун								107,522															
2	"Бунёдкор" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қўриш	2022й	19,1 км				4884,000	4665,766	218,234											тендер				
	шў жумладан ЛКН учун								157,184															
	Бўёқ тумани		26 км				5110,000	4881,555	228,445															
	Бўёқ тумани		4 объект						94,865															
1	"Ибрат" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қўриш	2022й	11,0 км				2110,000	2015,135	94,865											тендер				

№	1	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун қаштага қўйилган лицензи шу жумладан					2022 йилда фойдаланишга топширилмайдиган			15	16	17	18	19		
								Жаҳон капитал қўйилмалар	Курдани юлғакчилари	Жилон	жумладан, селени хароқатлари	Кўнгат мудат	Ассей фонд сурмаси	01.01.22й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта хобослан билан) қолдиқ қиймати жумладан, бўлганмиш.Бошқа, хароқатлари	01.01.22й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, бўлганмиш.Бошқа, хароқатлари						Экспертга ҳужжат рақам ва санаи	Тендер (ташқир)лар шартнома бўйича баёгинома рақам ва санаи
	му жумладан ЛКН учун																					
2	"Қоракулук" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан куриш	2022й	15,0 км 3 объект					3000,000	2866,420	133,580	68,490									тендер		
	му жумладан ЛКН учун																					
1	"Чимбойлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини янгидан куриш	2022й	7,3 км					1751,000	1671,751	79,249	96,080									тендер		
	му жумладан ЛКН учун																					
2	"Бурмуло" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан куриш	2022й	13,0 км 1 объект					3620,000	3459,450	160,550	239,799									тендер		
	му жумладан ЛКН учун																					
1	"Ҳуриқор" МФЙда ичимлик суви тармоғини янгидан куриш	2022й	14,5 км 1 объект					3980,000	3798,010	181,990	115,300									тендер		
	му жумладан ЛКН учун																					
2	"Рамадон" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан куриш	2022й	5,0 км 1 объект					1700,000	1620,270	79,730	73,760									тендер		
	му жумладан ЛКН учун																					
1	"Тарақсий" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан куриш	2022й	19,4 км 1 объект					3816,000	3641,144	174,856	58,480									тендер		
	му жумладан ЛКН учун																					
3	"Бирлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини янгидан куриш	2022й	6,0 км 1 объект					1940,000	1849,830	90,170	65,920									тендер		
	му жумладан ЛКН учун																					
1	"Жумагул" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан куриш	2022й	13,4 км					1876,000	1791,314	84,686	61,236									тендер		
	му жумладан ЛКН учун																					
2	"Ватаи" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан куриш ва таъмирлаш	2022й	28,0 км 6 объект					7570,000	7229,145	340,855	340,855									тендер		
	му жумладан ЛКН учун																					
1	"Маданият" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан куриш ва таъмирлаш	2022й	10,5 км 2 объект					2730,000	2605,465	124,535	90,410									тендер		
	му жумладан ЛКН учун																					
2	"Ватаи" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан куриш ва таъмирлаш	2022й	17,5 км 4 объект					4840,000	4623,680	216,320	155,820									тендер		
	му жумладан ЛКН учун																					
1	"Маданият" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан куриш ва таъмирлаш	2022й	12 км 3 объект					3980,000	3795,310	184,690	184,690									тендер		
	му жумладан ЛКН учун																					
1	"Маданият" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан куриш ва таъмирлаш	2022й	6,0 км 2 объект					2040,000	1945,480	94,520	94,520									тендер		

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77846 на приобретение Бўка тумани "Қорақудуқ" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 11.05.2022

Время рассмотрения 10.05.2022 19:16

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.05.2022 года № лота 77846.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	90 000 000.00
Стартовая сумма	90 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охирги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"UMID ISHONCH LOYIHA" MCHJ	20	20	15	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	20	20	14	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	20	20	15	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охирги 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"UMID ISHONCH LOYIHA" MCHJ	20	20	10	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	20	20	13	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	20	20	15	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"UMID ISHONCH LOYIHA" MCHJ	15	15	7	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	15	15	9	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	15	15	9	Экспертная		

Критерий №4 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"UMID ISHONCH LOYIHA" MCHJ	15	15	5	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	15	15	10	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	15	15	13	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига қўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"UMID ISHONCH LOYIHA" MCHJ	15	15	9	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	15	15	12	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	15	15	12	Экспертная		

Критерий №6 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"UMID ISHONCH LOYIHA" MCHJ	15	15	9	Экспертная		
ALFA-BEST-STROY MCHJ	15	15	11	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	15	15	12	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"UMID ISHONCH LOYIHA" MCHJ	90 000 000.00	89 000 000.00	02.05.2022 22:20:02	

ALFA-BEST-STROY MCHJ	90 000 000.00	86 000 000.00	06.05.2022 09:03:44	40.00
ШИУ SHUKURJON	90 000 000.00	86 000 000.00	06.05.2022 11:34:17	40.00

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"UMID ISHONCH LOYIHA" MCHJ	33		33
ALFA-BEST-STROY MCHJ	41.4	40	81.4
ШИУ SHUKURJON	45.6	40	85.6

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 77846 от 11.05.2022 года на приобретение Бўка тумани "Қорақудуқ" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ШИУ SHUKURJON
200376420

и резервный исполнитель: ALFA-BEST-STROY MCHJ (305890529)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП