



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 05.05.2022 г. № 01-245-2022

между ООО Кишлоккурилишлойиха и Инжиниринговая Компания СЕЗ СМ РК на общую сумму 36000000,00

Глава \_\_\_\_\_ 110  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 301121860354017063201110162

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4312900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	36 000 000,00			36 000 000,00
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>36 000 000,00</b>			<b>36 000 000,00</b>

Всего 36000000,00 сум

Тридцать шесть миллионов сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы \_\_\_\_\_ сум или \_\_\_\_\_ от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\* — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_ % от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

Главный бухгалтер заказчика

Принял работник казначейского подразделения

\_\_\_\_\_ Исмаилов.П.  
(подпись) Ф.И.О.

\_\_\_\_\_ Арзиев.А.  
(подпись) Ф.И.О.

Получил работник заказчика

\_\_\_\_\_ (подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



**ДОГОВОР № 01-245-2022**  
**на выполнение проектных и изыскательских работ**

г. Нукус

«05» 05 2022 год.

“Инжиниринговая Компания” Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ООО “Кишлоккурулишлойиха” Каракалпакский филиал именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Нажиматдинов А., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

**I. Предмет договора.**

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **Реконструкция сетей питьевого водоснабжения в ССГ “Кусканатау” на территории поселке “Эркин” и “Уйгиркуль” и “Добал” и строительство опреснительной станции Бозатовского района.**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

**II. Обязанности сторон.**

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, **«Исполнитель» принимает на себя возмещения стоимости недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;**

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

**III. Стоимость работы и порядок расчётов.**

3.1. Стоимость работ, выполняемых “Исполнителем” по настоящему договору, составляет – 36 000 000 сум (тридцать шесть миллионов сум), в том числе НДС – 15% = 4 695 652 суммов. ( в т.ч.; за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)



3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

#### **IV. Порядок сдачи и приемки работ.**

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа», за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному дого

#### **V. Порядок разрешения споров.**

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения



претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

#### **VI. Дополнительные условия.**

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проректирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

#### **VII. Прочие условия.**

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

#### **VIII. Срок действия договора.**

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

#### **IX. Форс-мажор.**

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.



**XI. Адреса и расчётный счёт сторон.**

**ЗАКАЗЧИК:**

**«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК**

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А  
телефоны: 224-12-42, 224-14-38;  
ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200

Казначейства Республики Узбекистан

Л-~~301129181035401703201110162~~  
Центральный банк город Ташкент  
ИНН: 201122919 МФО: 00014

**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

**ООО «Кишлокқурилишлойиха»**

Каракалпакский филиал

г. Нукус улица А.Шамуратовой дом №86  
Расчётный счёт: 20214000704767451001

ЧАКБ«Давр-банк»

МФО 01122, ИНН 206994012,

ОКОНХ 66000

ОКЭД: 71111 телефоны: 222 - 88 - 70.



Исмайлов П.



А.Нажиматдинов

М. П.

**ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА**

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист



«УТВЕРЖДАЮ»

Инжиниринговая компания «Служба  
Единого Заказчика Совета Министров  
Республики Каракалпакстан»  
М. Утемуратов



«05» 05 2022- год

**ПРОТОКОЛ № 55**

**Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту; «Реконструкция сетей питьевого водоснабжения в ССГ "Кусканатау" на территории поселка "Эркин" и "Уйгиркуль" и "Добал" и строительство опреснительной станции Бозатовского района»**

2022-год "05" 05

город Нукус

**Участники:**

- |                               |              |   |
|-------------------------------|--------------|---|
| <u>Председатель комиссии:</u> | П.Исмаилов   | -Первый заместитель директора «Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ РК                 |
| <u>Члены комиссии:</u>        | Г.Утарова    | -Начальник отдела, хозяйственно-договорных отношений                              |
|                               | О.Нурымбетов | -Начальник отдела управление проектами и технического сопровождение строительства |
|                               | Р. Ибрагимов | -Начальник Проектно-изыскательского отдела  |
|                               | К.Сапаров    | -Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ СМ РК   |
| <u>Секретарь комиссии:</u>    | О.Фокина     | - специалист отдела ПИР   |
|                               |              | (К.Сапаров-отсутствует по уважительной причине).                                  |

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан Р. Ибрагимов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены .

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу за № 73707 от 5 мая 2022 года за 2 (два) рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в тендере не поступало.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия



РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовки на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция сетей питьевого водоснабжения в ССГ "Кусканатау" на территории поселка "Эркин" и "Уйгиркуль" и "Добал" и строительство опреснительной станции Бозатовского района» в проведенном тендере были найдены лучшие условия.

ООО "QISHLOQQURILISHLOYIHA" на сумму 36 000 000 сум для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта ООО «KKGORSELPROEKT» на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Р.Ибрагимов данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

Члены комиссии

Г.Утарова

О.Нурымбетов

Р. Ибрагимов

К.Сапаров

Секретарь

О.Фокина












№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланishi ва фодаланишига тошириши йили	Локация куввати	Объектнинг умумий киймати (шартонома асосида жумладан, бюртмачи бошқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ киймати жумладан бюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. Ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати	01.01.21 й. ҳолатига объектнинг қиймати жумладан, бюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фодаланишига тошириладиган		01.01.23 й. Ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта хисоблаш билан) қолдиқ киймати жумладан, бюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. Ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳужжатлари рақами ва санаси	Тендер (танлов) рақами ва санаси	Курилиш пудрат ташкilot номи				
								Жами капитал қўйилмалар	Курилиш монтаж ишлари	Жилоз	Бюртмачи бошқа харажатлари	Муддат/ куваат	Асосий фонд суммаси									
15	Нукус тумани "Ақтөрек" МФЙ марказига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш ва сувни чуқуқлангирувчи станциясини янгидан қуриш.	2022й	2,6 км 1 объект						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
						1 050,000	1 001,862			1 001,862		48,138									тендер	
16	Тахиятош тумани "Найманқўл" МФЙ марказига ичимлик сув тармоғини, "Маҳрем" овулига сувни чуқуқлангирувчи станциясини янгидан қуриш ҳамда "Тахиятош-2" СТИ га насос ўрнатилиши.	2022й	1,6 км 2 объект																		тендер	
						1 048,000	1 000,071			1 000,071		47,929										тендер
17	Тахиятош тумани "Кенегес" МФЙ хулудидаги "Уйилин" овулига сувни чуқуқлангирувчи станциясини янгидан қуриши.	2022й	1 объект																		тендер	
						500,000	469,034			469,034		30,966										тендер
18	Тахтакуш тумани "Маржанқўл" МФЙ марказига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриши.	2022й	1,7 км																		тендер	
						425,000	402,842			402,842		22,158										тендер
19	Тўртқўл тумани "Ўзбекистон" МФЙ хулудига ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш ва янгидан қуриш ҳамда СТИ реконструкция қилиши	2022й	12,8 км 1 объект																		тендер	
						5 316,000	5 090,186			5 090,186		225,814										тендер
20	Тўртқўл тумани "Окчамши" МФЙ хулудига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриши.	2022й	13,9 км																		тендер	
						1 966,000	1 876,572			1 876,572		89,428										тендер
21	Хўжайли тумани "Бунёдкор" МФЙ хулудидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиши.	2022й	4,8 км																		тендер	
						1 056,000	1 008,013			1 008,013		47,987										тендер
22	Хўжайли тумани "Нурлы жол" МФЙ хулудидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиши.	2022й	5,5 км																		тендер	
						1 210,000	1 154,474			1 154,474		55,526										тендер
												25,410										





№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва фойдаланишга топширилган йили	Лоика кўрамини	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида жумладан, бўғортамчи бошқа харajatлари)	01.01.22 й. ҳолатига объект қолиқ қиймати жумладан бўғортамчи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта қисқартirilgan, бўғортамчи бошқа харajatлари)	01.01.21 й. ҳолатига объектнинг қиймати жумладан бўғортамчи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити шу жумладан					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилга ўтувчи объектнинг (қайта қисқартirilgan, бўғортамчи бошқа харajatлари)	01.01.23 й. ҳолатига йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бўғортамчи бошқа харajatлари	Экспертга ҳужжат рақами ва санаси	Тендер (танлов) рақами ва санаси	Қурилиш гуҳарат ташкilot номи	
								Жами капитал қўйимлар	Қурилиш монтаж ишлари	Жилоз	Жами	Мулат/ қуваат	Асосий фонд суммаси							
23	Чамбой тумани "Майжаат" ОФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқлари янгидан қуриш ва сувини чуқуқлантурувчи станциясини реконструкция қилиш	2022й	12,6км 1 объект						4 832,966		215,034							19	тендер	
24	шу жумладан ЛҚИ учун Чамбой тумани "Абат макан" МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ва янгидан қуриш.	2022й	13,8 км						3 117,119		146,881								тендер	
25	шу жумладан ЛҚИ учун Шуманай тумани "Ажжап" ОФЙ ҳудудига "Қосжап" а.я. пунктга ичимлик суви тармоқларини янгидан қуриш.	2022й	9,2 км						2 072,682		75,072								тендер	
26	шу жумладан ЛҚИ учун Шуманай тумани "Қарабайил" МФЙ ҳудудига "Жана бағ" аҳоли пунктга ичимлик суви тармоқларини янгидан қуриш.	2022й	5 км						1 193,815		56,185								тендер	
27	шу жумладан ЛҚИ учун Элликкальа тумани "Гулистон" ОФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини янгидан қуриш.	2022й	20,8 км						4 177,256		189,744								тендер	
28	шу жумладан ЛҚИ учун Элликкальа тумани "Навоий" ОФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини янгидан қуриш.	2022й	19,6 км						3 879,052		176,948								тендер	
29	шу жумладан ЛҚИ учун Нукус шаҳар "Жезе терек" МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ва янгидан қуриш	2022й	19,5 км						3 519,504		167,496								тендер	
30	шу жумладан ЛҚИ учун Нукус шаҳри "Қутли макан" МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022й	5,9 км						1 093,459		51,541								тендер	
	шу жумладан ЛҚИ учун										21,758									



"Қелишилди"  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Иқтисодий вазирлиги ва камбағалликни  
 қисқарттириш вазирлиги

2022 йил " 23 " \_\_\_\_\_

"Қелишилди"  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Иқтисодий вазирлиги ва камбағалликни  
 қисқарттириш вазирлиги

2022 йил " 23 " \_\_\_\_\_



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 73707 на приобретение Реконструкция сетей питьевого водоснабжения в ССГ "Кусканатау" на территории поселка "Эркин" и "Уйгиркуль" и "Добал"и строительство опреснительной станции Бозатовского района..**

Способ проведения электронный

Дата 27.04.2022

Время рассмотрения 27.04.2022 15:07

Конкурсная комиссия Инжиниринговая компания службы единого заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Главный инженер	1
<b>Секретарь комиссии</b>	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист	6
<b>Член комиссии</b>	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Отдел кадров	5
<b>Член комиссии</b>	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отдела	4
<b>Член комиссии</b>	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Главный специалист	3
<b>Член комиссии</b>	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	главный бухгалтер	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 27.04.2022 года № лота 73707.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Реконструкция сетей питьевого водоснабжения в ССГ "Кусканатау" на территории поселка "Эркин" и "Уйгиркуль" и "Добал"и строительство опреснительной станции Бозатовского района.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	58 687 000.00
Стартовая сумма	58 687 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Общая информация о конкурсантке

Тип: Текстовое значение

Описание: Общие сведения об участнике торгов (аттестат, лицензия, устав, 2-3 разряд, количество работников 15, копия паспорта работника, диплом и ордена, перечень основных средств, в т.ч. оргтехники и т.д.) Единая национальная система труда my.mehnat С QR-кодом,

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО ККГОРСЕЛПРОЕКТ</b>	40	согласно технического задания заказчика	40	Экспертная		
<b>ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"</b>	40	40	40	Экспертная		

Критерий №2 Последний годовой баланс и финансовый отчет

Тип: Текстовое значение

Описание: Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний год, справка из налоговой об отсутствии задолженности, справка из банка о финансовом состоянии

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО ККГОРСЕЛПРОЕКТ</b>	35	иметь лицензию на право проектировне объектов строительства сложностью 3 категории. № АЛ-000834 от 14.06.2020 Министерство строительства Республики Узбекистан	35	Экспертная		
<b>ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"</b>	35	35	35	Экспертная		

Критерий №3 опыт работы в последние годы на объектах, аналогичных выбранному объекту

Тип: Текстовое значение

Описание: Список объектов (с подтверждающими документами)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО ККГОРСЕЛПРОЕКТ</b>	25	Соответствие качеств продукции заявленным техническим требованиям	25	Экспертная		
<b>ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"</b>	25	25	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая	Предлагаемая	Дата	Оценка
------------------------	-----------	--------------	------	--------



	сумма	сумма	предложения	стоимости (балл)
<b>ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA "</b>	58 687 000.00	36 000 000.00	27.04.2022 10:37:26	40.00
<b>ООО KKGORSELPROEKT</b>	58 687 000.00	57 000 000.00	26.04.2022 11:13:23	25.26

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA "</b>	60	40	100
<b>ООО KKGORSELPROEKT</b>	60	25.26	85.26

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 73707 от 27.04.2022 года на приобретение Реконструкция сетей питьевого водоснабжения в ССГ "Кусканатау" на территории поселка "Эркин" и "Уйгиркуль" и "Добал"и строительство опреснительной станции Бозатовского района.. определила победителем:

ООО "QISHLOQQURILISHLOYIHA"  
206994012

и резервный исполнитель: ООО KKGORSELPROEKT (200949545)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





№ 6843-9656-0964-7768-9456-3328-2157  
Хужжат яратилган сана: 2020-06-29  
Ариза рақами: 20100703

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QISHLOQQURILISHLOYINA"  
Қабул қилувчисининг идентификация рақами: 206994012

**Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун  
ЛИЦЕНЗИЯ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QISHLOQQURILISHLOYINA" га  
объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун  
қуйидаги:

Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - 1. Ўзбекистон Республикаси  
худудини ва худуди қисмларини ривожлантиришни режалаштириш тўғрисидаги хужжатлар. 2.  
Ўзбекистон Республикаси минтақалари худудини ривожлантиришни режалаштириш тўғрисидаги  
хужжатлар. 3. Аҳоли пунктлари худудларини ривожлантириш тўғрисидаги хужжатлар. 4. Аҳоли  
пунктлари худудларини қуриш тўғрисидаги хужжатлар. 5. Қурилиш объекти учун муҳандислик-  
техник қидирувларини (муҳандислик-геодезия қидирувларидан ташқари) бажариш. 6. Уй-жой-  
хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш, шу  
жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. 7. Саноат  
қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш, шу  
жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. 8. Сув хўжалиги  
қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш, шу  
жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. 9. Қишлоқ  
хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш, шу  
жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. 10. Энергетика  
қурилиши ва алоқа объектлари ва комплексларини лойиҳалаштириш, шу жумладан, уларнинг  
муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. 11. Транспорт ва йўл қурилиши  
объектлари ва комплексларини лойиҳалаштириш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик  
тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. 12. Магистрал муҳандислик тармоқларини  
(магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари)  
лоийҳалаштириш. 13. Умумий фойдаланиладиган автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция  
қилиш ва таъмирлаш учун лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш. 14. Архитектура  
ёдгорликларини таъмирлаш учун хужжатлар. Б гуруҳи - 1. Объектларнинг асослари ва  
пойдеворлари бўлимини лойиҳалаштириш. 2. Объектларнинг металл конструкциялари бўлимини  
лоийҳалаштириш. 3. Объектларнинг темир-бетон конструкциялари бўлимини лойиҳалаштириш. 4.  
Махсус объектлар ва иншоотларни лойиҳалаштириш. 5. Қурилиш объектларини капитал ва жорий  
таъмирлаш учун лойиҳа-смета хужжатлари. 6. Бинолар ва иншоотларнинг техник ҳолатини  
текшириш. 7. Бинолар ва иншоотларни мустаҳкамлаш учун лойиҳа-смета хужжатлари. 8.  
Коррозияга қарши ҳимояни ишлаб чиқиш. 9. Бинолар ва иншоотларнинг муҳандислик тармоқлари  
ва тизимларини лойиҳалаштириш: иситиш, вентиляция, кондиционерлаштириш; сув қувури ва  
канализация; газ таъминоти; газ асбоб-ускуналари; совуқ ҳаво таъминоти; энергия таъминоти;  
электр асбоб-ускуналари; электр билан бериш; электр билан иситиш; автоматлаштириш ва  
паркдан фойдаланиш коэффициенти; кучсиз токли қурилмалар; вертикал режалаштириш. 10.  
Капитал қурилишда товарлар, ишлар ва хизматлар харид қилиш учун тенлов (тендер)  
хужжатларини тайёрлаш. фаолият тур(лар)и билан шугулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 29-06-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-001087

Солиқ тўловчисининг идентификация рақами (СТИР): 206994012

Юридик шахснинг почта манзили: А.ҚОДИРИЙ КО`ХАСИ, 7-УЙ

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

**ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ**

Маъмур хужжат Вазирлар Маъкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон  
қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Йгона интерактив давлат  
хизматлари портали тўғрисидаги нязомга мувофиқ шакллантирилган электрон  
хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида кўрсатилган  
маълумотлар тўғрисидаги текшириш учун [go.gov.uz](http://go.gov.uz) веб-сайтга ўтиш ва  
электрон хужжатнинг ноб рақамини киритиш ёки мобил телефон ёрдамида QR-  
кодни сканер қилиш. Дижитал Вазирлар Маъкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги  
728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний  
ҳисобланади. Давлат органларига Йгона порталда шакллантирилган электрон

8752

