

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тўғрисида

ШАРТНОМА № 22228

Тошкент ш.

2022 йил "24" 05

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Тошкент шаҳар ҳокимияти "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING KOMPANIYA" давлат унитар корхонаси номидан Устав асосида иш кўрувчи директор в.б. Р.У. Кучкаров бир томондан ва кейинги ўринларда "Бажарувчи" деб юритиладиган "POWER BUILD CONSTRUCTION" масъулияти чекланган жамияти номидан Устав ва АЛ000702-сонли лицензия асосида иш кўрувчи директор **Солиев А.И.**, иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда "Тарафлар" деб юритилади, Танлов комиссиясининг 2022 йил 19-майдаги 83746-сонли танлов натижаларига кўра мазкур шартномани, кейинги ўринларда "шартнома" деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Буюртмачи кўрсатма беради ва Бажарувчи "Нукус шаҳрида "Алланияз Кахрамон" МФЙ жойлашган 8- мактаб учун ошхона, фаоллар залини қуриш ҳамда мактабнинг футбол майдончасини таъмирлаш.(АРТ 1-2, топохарита, геология ва ЗВОСни ҳисобга олган ҳолда)" объекти учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади, шу жумладан:

- ишчи лойиҳа;
- жорий нархлардаги смета ҳисоби;
- АРТ 1-2 харажатлари;
- Топохарита харажатлари;
- Геология харажатлари;
- (ЗВОС) харажатлари.

1.2. Бажарувчи ишларни лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тартиблари белгиланган Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ва бошқа ҳужжатлар ҳамда мазкур шартнома асосида амалга оширади.

1.3. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун асос Буюртмачи томонидан Бажарувчи иштирокида тайёрланган ва ўрнатилган тартибда тасдиқланган лойиҳалаштиришга топшириқ ҳамда мазкур шартнома ҳисобланади. Лойиҳалаштиришга топшириқ мазкур шартноманинг ажралмас қисмидир.

1.4. Бажарувчи ишларни Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, аванс тўловини амалга оширган кундан бошлаб, мазкур шартноманинг 2-илоvasида келтирилган календар иш жадвалидаги муддатда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини якунига етказгандан сўнг 3 (уч) нусхада мазкур лойиҳа ва қидирув ишлари ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

2. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ

2.1. Шартноманинг баҳоси мазкур шартноманинг 1 ва 3-илоvasида келтирилган келишув баённомаси ва лойиҳа тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига асосан (**ҚҚС билан**) **225 000 000 (Икки юз йигирма беш миллион)** сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Бажарувчи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

3. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. Бажарувчи куйидагиларга мажбур:

3.1.1. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 2-иловасида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.1.2. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан ҳамда тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш ёки хулоса олиш;

3.1.3. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инobatга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.1.4. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.1.5. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик;

3.1.6. Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишларни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлаш.

3.2. Буюртмачи куйидагиларга мажбур:

3.2.1. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1.1. бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Бажарувчига ҳақ тўлаш;

3.2.2. Бажарувчидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Бажарувчининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

3.2.3. Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзғатилган даъво юзасидан ишга қатнашишга Бажарувчини жалб қилиш.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) тақдим қилиши шарт.

3.4. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик курилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа смета ҳужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларида камчиликлар аниқланса, Бажарувчи Буюртмачининг биринчи талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча қидирув ишларини бажариши шарт.

4. ИШЛАРНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

4.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар

қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

Лойиха-смета ҳужжатларининг мураккаблик даражасига қараб ишларни кўриб чиқиш муддатини 30 (ўттиз) кунгача узайтириш тўғрисида Бажарувчини огоҳлатиради.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган кўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиха-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиха-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

4.6. Лойиха-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

5. КОНФИДЕНЦИАЛ МАЪЛУМОТЛАРНИ ҲИМОЯЛАШ

5.1. Лойиха-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик курилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиха-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиха-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан лойиха-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Бажарувчига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Бажарувчи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

7. ФОРС-МАЖОР ВА НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий судида ёки Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси хузуридаги Ҳакамлик судида унинг Регламентига асосан ҳакамлик судьяси томонидан яқка тартибда кўриб чиқилади.

8. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;

- Бажарувчининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Бажарувчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

9. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР

9.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликка келишиб оладилар.

9.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

9.3. Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтида бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ ҳолда қонунга хилоф равишда пул, моддий қимматликлар берилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини, уларни беришга ваъда қилинмаганлигини, шунингдек моддий ёки ҳар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажакда бу турдаги ҳаракатларни амалга ошириши ёки қилиши мумкинлиги ҳақида таассурот қолдирилмаганлигини) қафолатлайди. Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг ушбу ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.

9.4. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги фактлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга тазйиқ ўтказмаслигини ва бошқа салбий оқибатлар келтирмаслигини қафолатлайдилар.

9.5. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу ҳақда зудлик билан хабардор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини талаб қилиши шарт. Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан қоидабузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилмаганда, ушбу тараф шартномани бир

тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни тўлиқ қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли.

10. ЯКУНЛОВЧИ ҚОИДАЛАР

10.1. Иш натижаларидан нормал фойдаланиш имкониятини бермайдиган камчиликлар аниқланса ва уларни бартараф этмасдан туриб натижалардан фойдаланиб бўлмаса, камчиликларни бартараф этиш Бажаруви томонидан ва унинг ҳисобдан амалга оширилади.

10.2. Камчиликларнинг мавжудлиги ва уларни бартараф этиш муддатлари Буюртмачи ва Бажарувиининг кўшма далолатномасида қайд этилади.

10.3. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, иккала нусха ҳам бир хил юридик кучга эга ва тарафларга бир нусхадан берилади.

10.4. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган барча масалалар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади.

10.5. Ушбу шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10.6. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова – Календар иш жадвали;

3-илова - Лойиҳа тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига.

11. ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

Тошкент шаҳар ҳокимияти “YAGONA
BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING
KOMPANIYA” ДУК

Юридик манзили:

100027, Тошкент ш., И.Каримов кўчаси,
16а-уй. РКЦ ГУ ЦБ г. Ташкента

МФӨ 00014 ИНН 204 775 594

ОКОНХ 69000

100021860262777088805075035

УПРАВЛЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСТВА

МНФОНА РУз

р/с 23 402 000 300 100 001 010

ИНН 201 122 919

Директор в.б.

Р.У. Кучкаров



БАЖАРУВЧИ

POWER BUILD CONSTRUCTION
МЧЖ

Тошкент, Юнусобод тумани,

Ч.Айтматова кўчаси, 54-уй.

Телефон: (71) 234-07-59

Ҳисоб рақам: 202 080 005 007 112 330 01

Ўзб Миллий Банк Бектемир ф-л,


МФО 00930 СТИР: 304546013

ОКЭД 71110

Тўловчининг рўйхатдан ўтиш коди

ҚҚС 326010004201.

Директор:



А.И. Солиев

Handwritten signatures at the bottom of the page.



Тошкент шаҳар

“Нукус шаҳрида "Алланияз Кахрамон" МФЙ жойлашган 8-мактаб учун ошхона, фаоллар залини қуриш ҳамда мактабнинг футбол майдончасини таъмирлаш.(АРТ 1-2, топохарита, геология ва ЗВОСни ҳисобга олган ҳолда).” объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини аниқлаш бўйича Тошкент шаҳар ҳокимияти “ЯБХ” ИК танлов комиссияси йиғилишининг БАЁНИ

Комиссия аъзолари:

С. Сагдиев	-Бош муҳандис в.б.
Ш. Қодиров.	-БРБЛ ва ТХРОТ бўлим бошлиғи
Хамидов О.	-ЛБ ва ҚТНҚ бўлим бошлиғи
Турсунов З.	-Тошкент шаҳар ҳокимининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш бўйича масалалари ёрдамчиси (<i>Ўзб. Рес. Президентининг ПҚ-4938 30.12.2020й, 15-а банди асосида бир шартнома бўйича БҲМ 2 500 бараваридан ортиқ бўлса иштирок этади</i>)
Абдусатторов П.	-БРБЛ ва ТХРОТ бош мутахассиси
Холмаматова М.	-БРБЛ ва ТХРОТ 1-гоифали мутахассиси

КУН ТАРТИБИ

“Нукус шаҳрида "Алланияз Кахрамон" МФЙ жойлашган 8-мактаб учун ошхона, фаоллар залини қуриш ҳамда мактабнинг футбол майдончасини таъмирлаш.(АРТ 1-2, топохарита, геология ва ЗВОСни ҳисобга олган ҳолда).” объекти бўйича(кейинги ўринларда объект деб аталади).

(Р. Кучкаров, С. Сагдиев, Ш. Қодиров, О.Хамидов, З. Турсунов, П. Абдусатторов, А. Абдунабиев)

Компания томонидан 2022 йил 10 май куни Ўзбекистон Республикаси товар хомашё биржасининг электрон порталига (etender.uzex.uz) объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини танлаш мақсадида № 83746 лот рақамли эълон жойлаштирилди. Мазкур эълон бўйича беш иш куни мобайнида электрон портал орқали танлов иштирокчилари томонидан электрон тарзда тақдим қилган таклифлар қабул қилинди. Таклифлар комиссия аъзолари томонидан кўриб чиқилди ва кўйилган талабларга асосан баҳоланди. Натижаларга асосан танловда “POWER BUILD CONSTRUCTION” МЧЖ ғолиб бўлганини инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:


1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. БРБЛ ва ТХРОТ бўлими бош мутахассиси Х.Юсупов.

Юқоридагилардан келиб чиқиб комиссия аъзоларининг 2022 йил 19 майдаги электрон баённомасига асосан “Нукус шаҳрида “Алланияз Кахрамон” МФЙ жойлашган 8-мактаб учун ошхона, фаоллар залини қуриш ҳамда мактабнинг футбол майдончасини таъмирлаш.(АРТ 1-2, топохарита, геология ва ЗВОСни ҳисобга олган ҳолда).” объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “POWER BUILD CONSTRUCTION” МЧЖ билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

Комиссия аъзолари.



_____ С. Сағдиев


_____ Ш. Қодиров


_____ О. Хамидов


_____ П. Абдусатторов


_____ М. Холмаматова



**Тошкент шаҳар ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИКНИИ
Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил 25 апрелдаги 418-14-0-Q/22-сонли қарори
Республика бюджетининг 2022 йил 1-чорак даромадлар режасини орттириб бажарилган қисми ҳисобидан
объектларнинг кўриш бўйича
2022 йилги МАНЗИЛИШ РЎЙХАТИ**



"Қоллинди!"
Тошкент шаҳар Иқтисодий тараққиёт
ва камбағалликни қисқартириш
бўлими бошқармачиси
Ш.С.Шукроров
2022 й.


29.04.2022

№	Объектлар номи ва манзили	Қўришни бошқаришни яқин фойдаланиш даш товарилири Йили	Давра сўрашни	Объектнинг учувчи қиймати (шарҳнома асосида) жумладан, бухгалтерия болиши ҳисобидан	01.01.22 й. ҳисобига объект туғрисида маълумот қўрилган жумладан, бухгалтерия болиши ҳисобидан	01.01.22 й. ҳисобига объект туғрисида маълумот қўрилган жумладан, бухгалтерия болиши ҳисобидан	01.01.22 й. ҳисобига объект туғрисида маълумот қўрилган жумладан, бухгалтерия болиши ҳисобидан	2022 йил учун шартли қўйилганлар аналитика						2022 йилда фойдаланишга ташвириланган		01.01.23 й. ҳисобига объект туғрисида маълумот қўрилган жумладан, бухгалтерия болиши ҳисобидан	01.01.23 й. ҳисобига объект туғрисида маълумот қўрилган жумладан, бухгалтерия болиши ҳисобидан	Экспортга қўйилган на солими	Ташқи (Сенция)либ импортига бўйича Бюджетга рақами ва солими	20
								2022 йил учун шартли қўйилганлар аналитика	ИП жумладан	ИП жумладан	ИП жумладан	ИП жумладан	ИП жумладан	ИП жумладан	ИП жумладан					
18	Жакин қилинган бўйича, шартли	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				1 483,298	1 439,679	1 439,679	1 439,679	5 696,400	1 636,882		4 060,018			1 483,298						
				52,737	9,118	9,118	9,118													
1	Нўрғун шаҳарча маҳалласида қўриқчиликни юқори бўлиши "Тасовир" МЖБД қўриқчилиги 7-сонли маҳалла туғриш НЎРДАМИ 400 Уралиш маҳалла боғичи қўриқчилик ҳисобидан	2022-2023 й.	объект					668,000			668,000		объект						Ташқи	
2	Нўрғун шаҳарча маҳалласида қўриқчиликни юқори бўлиши "Тасовир" МЖБД қўриқчилиги 7-сонли маҳалла туғриш НЎРДАМИ 400 Уралиш маҳалла боғичи қўриқчилик ҳисобидан	2022-2023 й.	объект					668,000			668,000		объект						Ташқи	
3	Тошкент шаҳарининг 12-миллий даргомаҳалласида маҳалла қўриқчилиги ортиб берилиши таъминотида шартли қўриқчиликни юқори бўлиши маҳалла қўриқчилиги ҳисобидан	2022-2023 й.	объект					638,500			638,500		объект						Ташқи	
4	Ўзбекистон Республикаси Мажлиси қўриқчилиги қўриқчилиги 8400-сонли маҳалла қўриқчилиги ҳисобидан	2021-2022 й.	объект	868,723	841,935	841,935	841,935	561,400	356,282		51,118		объект	865,773	292,235	26,945			Тошкент шаҳар ҳокимлигининг асосий фойдаланиш даври 2022 йилда маҳалла қўриқчилиги ортиб берилиши таъминотида шартли қўриқчиликни юқори бўлиши маҳалла қўриқчилиги ҳисобидан	

(Амв. сўм.)

№	Объектлар номи ва мазмун	Қўрилган вақт	Мавқеа	Объектнинг умумий қиймати (млн. уз. сум)	01.01.21.	01.01.22г.	01.01.23г.	2022 йил учун қиймати қўйиб-қолдирилган					2023 йилда қўйиб-қолдирилган тошқировлар	01.01.23 й. ҳисобга ёлдирилган	01.01.23 й. ҳисобга ёлдирилган	Энгилган қўрилган рақам	Таъсир (таъсир) ўлчами ва таъсирнинг таърифи	
								01.01.21г. ҳисобга ёлдирилган	01.01.22г. ҳисобга ёлдирилган	01.01.23г. ҳисобга ёлдирилган	Жами пиллаштирилган қўрилган	Қўрилган - қолдирилган						Жамоа
1																		
2																		
3																		
4																		
5	Ташқи ширка "Ушбадан Қўрағон" МЖБ жойлаштирилган ҳисобга, Ҳуқуқ ширкани асосини қўриш 38 та меҳнат қўрилган вақтида қўрилган қўриш, реконструкция вақти ва таърифи учун ширка 2020 йил бўйича ширка 75 млрд сумнинг сарфлагани бўлганлиги ҳисобга қўрилган	2022-2023г.	объект						505.500						505.500	объект		Таъсир
6	Ҳуқуқ ширка "Ушбадан Қўрағон" МЖБ жойлаштирилган ҳисобга, Ҳуқуқ ширкани асосини қўриш 38 та меҳнат қўрилган вақтида қўрилган қўриш, реконструкция вақти ва таърифи учун ширка 2020 йил бўйича ширка 75 млрд сумнинг сарфлагани бўлганлиги ҳисобга қўрилган	2022-2023г.	объект						338.000						338.000	объект		Таъсир
7	Ҳуқуқ ширка жойлаштирилган, Мақола қўрилган вақтида қўрилган қўриш, реконструкция вақти ва таърифи учун ширка 2020 йил бўйича ширка 75 млрд сумнинг сарфлагани бўлганлиги ҳисобга қўрилган	2022-2023г.	объект						338.000						338.000	объект		Таъсир
8	Ҳуқуқ ширка "Ушбадан Қўрағон" МЖБ жойлаштирилган ҳисобга, Ҳуқуқ ширкани асосини қўриш 38 та меҳнат қўрилган вақтида қўрилган қўриш, реконструкция вақти ва таърифи учун ширка 2020 йил бўйича ширка 75 млрд сумнинг сарфлагани бўлганлиги ҳисобга қўрилган	2021-2022г.	объект	617,525	595,744	595,744	595,744	332,000	319,000				4,000	617,225	272,744	92,224	05.10.2021г. 926-Б-қили	Global Trade quillish moslab
9	Қўрилган қўриш, "Қўрағон" ширкани асосини қўриш 38 та меҳнат қўрилган вақтида қўрилган қўриш, реконструкция вақти ва таърифи учун ширка 2020 йил бўйича ширка 75 млрд сумнинг сарфлагани бўлганлиги ҳисобга қўрилган	2019-2022г.	объект					316,100	316,100								Ушбадан Қўрағон ширка 23 январи 2022 йил 3 та меҳнат қўрилган вақтида қўрилган қўриш, реконструкция вақти ва таърифи учун ширка 2020 йил бўйича ширка 75 млрд сумнинг сарфлагани бўлганлиги ҳисобга қўрилган	NEW STORY GAVANT
10	Ташқи ширка "Ушбадан Қўрағон" МЖБ жойлаштирилган ҳисобга, Ҳуқуқ ширкани асосини қўриш 38 та меҳнат қўрилган вақтида қўрилган қўриш, реконструкция вақти ва таърифи учун ширка 2020 йил бўйича ширка 75 млрд сумнинг сарфлагани бўлганлиги ҳисобга қўрилган	2016-2019г.	объект					229,400	229,400									Мақола қўрилган қўриш
11	Ташқи ширка "Ушбадан Қўрағон" МЖБ жойлаштирилган ҳисобга, Ҳуқуқ ширкани асосини қўриш 38 та меҳнат қўрилган вақтида қўрилган қўриш, реконструкция вақти ва таърифи учун ширка 2020 йил бўйича ширка 75 млрд сумнинг сарфлагани бўлганлиги ҳисобга қўрилган	2022-2023г.	объект					216,500							216,500	объект		Таъсир
12	Ташқи ширка, Ҳисобга, Ҳуқуқ ширкани асосини қўриш 38 та меҳнат қўрилган вақтида қўрилган қўриш, реконструкция вақти ва таърифи учун ширка 2020 йил бўйича ширка 75 млрд сумнинг сарфлагани бўлганлиги ҳисобга қўрилган	2022-2023г.	объект					260,000							260,000	объект		Таъсир

№	Объектлар номи ва мазмун	Қўрилган вақт	Қўрилувчи объект	Объектнинг ҳақиқий қиммати (биринчи асосий ҳисоблар бўлими)	01.01.22 й.нинг қилинган қўрилувчи объектларнинг қиммати	01.01.23 й.нинг қилинган қўрилувчи объектларнинг қиммати	01.01.23 й.нинг қилинган қўрилувчи объектларнинг қиммати	2022 йил учун қилинган қўрилувчи объектлар					2022 йилда қўрилган объектларнинг қиммати		01.01.23 й.нинг қилинган қўрилувчи объектларнинг қиммати	01.01.23 й.нинг қилинган қўрилувчи объектларнинг қиммати	2022 йилда қўрилган объектларнинг қиммати	2022 йилда қўрилган объектларнинг қиммати	2022 йилда қўрилган объектларнинг қиммати	2022 йилда қўрилган объектларнинг қиммати			
								Қўрилган объектларнинг қиммати	Қўрилган объектларнинг қиммати	Қўрилган объектларнинг қиммати	Қўрилган объектларнинг қиммати	Қўрилган объектларнинг қиммати	Қўрилган объектларнинг қиммати	Қўрилган объектларнинг қиммати							Қўрилган объектларнинг қиммати		
1		2																					
12	Тошкент шаҳар Отаватор бўғами "Отаватор" маҳалла фуқаролар йиғини қўрилувчи объект бўлиб 250 даража ўқувчида қўрилган шлик ҳолатда ўқувчи, боқалаштириш, қўрилган объектларнинг қиммати таъминот қилинган объектларнинг қиммати чиниш учун	2022, 2023 й	объект																				
14	"Янгилоб" бўғами маҳалла фуқаролар йиғини боқалаштириш ва таъминот қилинган объект бўлиб 2022, 2023 й	2022, 2023 й	объект																				
15	Тошкент шаҳар ҳовчилиқ "Тошкент йилловчи" ЖК тарафинан (ТТ-1169) тўқиниловчи объектларнинг қиммати қўрилган объект	2019 й	объект																				
16	Тошкент шаҳар, Миробод бўғами, Тайланг йилловчи объектларнинг қиммати таъминот қилинган объект бўлиб 5% қўрилган объект		объект																				
17	Ўзбекистон Республикаси "Баскитер" лойиҳасида қўрилган объект бўлиб қўрилган объект		объект																				
18	Тошкент шаҳар, Миробод бўғами 12.15.15 объектларнинг қиммати таъминот қилинган объект бўлиб 5% қўрилган объект		объект																				



Handwritten signature of the official.

Л.Н. Исметтуллаев
2022 й.



Л.Н. Исметтуллаев
2022 й.