



05.05.2022 даги

ТАЗА-СУВ ООО ва Инжиниринговая Компания СЕЗ СМ РК ўртасида 102639000,00 сўм умумий суммага
тузилган 26-22 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4312900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				102 639 000,00
Май	102 639 000,00			
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				102 639 000,00
Жами йил бўйича	102 639 000,00			102 639 000,00

Жами 102639000,00 сўм

Бир юз икки миллион олти юз ўттиз тўққиз минг сўм 00 тийин
сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан _____ сўм ёки _____ шартноманинг умумий суммасидан
_____ % ***20 _____ ойда тўланиши лозим.

(* — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан газначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойда _____ % жорий ойнинг _____ санасигача хар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган хар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб берилган маблағлар бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).



Бюджетчи раъбар
Бюджетчи бош бухгалтер
Газначилик бўлими раҳбари

_____ (имзо)

« _____ » _____ 20 _____ й.

Исмаилов.П
Ф.И.Ш.
_____ (имзо)

Арзиев.А
Ф.И.Ш.
_____ (имзо)

Бюджетчи ходими қабул қилди _____ (имзо)

« _____ » _____ 20 _____ й.

ДОГОВОР № 26-22

на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«05» 05 2022 год.

“Инжиниринговая Компания” Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ООО “TAZA SUV” именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Атабаева К., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **“Реконструкция и строительство водопроводных сетей на территории МСГ «Абат макан» Чимбайского района”**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, **«Исполнитель» принимает на себя возмещения стоимости недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;**

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчетов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет – 102 639 000 сум (Сто два миллиона шестьсот тридцать девять тысяч сум), в том числе НДС – 15% = 13 387 695 сум 65 тийин. (в т.ч.:за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора:.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа), за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;.

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешение споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проректирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных,

исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

Х. Приложение к настоящему договору.

- 10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.
- 10.2. Протокол соглашения о договорной цене.
- 10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А
телефоны: 224-12-42, 224-14-38;
ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200
Казначейства Республики Узбекистан
Л-с 3011818603540170632011081
Центральный банк город Ташкент
ИНН: 201122919 МФО: 00014

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «TAZA-SUV»

г. Нукус ул. Бердах гузары №177а
Расчётный счёт: 20208000004175222001
Национальный банк г. Нукус
ИНН: 203881155 МФО: 00582
ОКЭД: 71120
телефоны: 99-450-92-90, 99-450-92-91



Исмаилов П.



Атабаев К.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

«УТВЕРЖАЮ»
Инжиниринговая компания Совета Министров
Единого Заказчика Совета Министров
Республики Каракалпакстан

М. Утемуратов



«__» _____ 2022- год

ПРОТОКОЛ № 69

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту; «Строительство и реконструкция водопроводной сети МСГ «Абат Макан» Чимбайского района»

2022-год «__» _____

город Нукус

Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ
РК

Члены комиссии:

Г.Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-
договорных отношений

О.Нурымбетов

-Начальник отдела управление
проектами и технического
сопровождение строительства

Р. Ибрагимов

-Начальник Проектно-изыскательского
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по
уважительной причине).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан Р. Ибрагимов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены .

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размешено объявление о проведении тендера по Протоколу за № 73642 от 5 мая 2022 года за 2 (два) рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в тендере не поступало.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовки на разработку проектно-сметной документации по объекту: «**Строительство и реконструкция водопроводной сети МСГ «Абат Макан» Чимбайского района**» в проведенном тендере были найдены лучшие условия. **МЧЖ " TAZA SUV "** на сумму 102 639 000 сум для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта **МЧЖ«ARX-ENGINEERS GROUP»** на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Р.Ибрагимов данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Прдседатель комиссии:

Члены комиссии

П.Исмаилов

Г.Утарова

О.Нурымбетов

Р. Ибрагимов

К.Сапаров

Секретарь

О.Фокина



ҚР ВК ЯБХ "Инжиниринг компания" си буюртмачилигида Молия вазирлиги хузуридаги Сув таъминати ва каналлация тизимларини қуриш жамгармаси ҳисобидан "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" ичимлик сув таъминати тизимларини яхшилаш ишларининг 2022 йил учун

МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарори)

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошлангач ва фойдаланишга топширилган йили	Ўлкача қуравати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.21 й. ҳолатига объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар лойиҳа шу жумладан				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳудудаси рақами ва санаеси	Тендер (танлов)лар натижаси рақами ва санаеси	Қурилиш гуҳудат ташкилот номи		
							Жами капитал қўйималар	Қурилиш монтаж ишлари	Жилоз	Буюртмачи бошқа харажатлари	Муддат/ қурават	Асосий фонд суммаси							
1	Объектлар номи ва манзили Ичимлик сув таъминоти ТЕННИНИ ЯХШИЛАШ БУЙНЧА ЖАМИ	км объект	238,6 км 18 объект	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.21 й. ҳолатига объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Жами капитал қўйималар	Қурилиш монтаж ишлари	Жилоз	Буюртмачи бошқа харажатлари	Муддат/ қурават	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	17	18	19	тендер	
2	Амударё тумани "Авқач" ОФЙ худудига сувни чучуқлангирувчи станциясини янгидан қуриш.	2022 й	2 объект				1 000,000	954,304											тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун																		
3	Амударё тумани "Тулқин" ОФЙ худудига сувни чучуқлангирувчи станциясини янгидан қуриш.	2022 й	4 объект				2 000,000	1 909,685											тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун																		
4	Беруний тумани "Бўстон" МФЙ Ёшлик аҳоли манзилга ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш.	2022 й	9,1 км				1 899,000	1 811,902											тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун																		
5	Беруний тумани "Паллаш" МФЙ Хирли капыа ва Шодлик овулларига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш.	2022 й	8 км				1 680,000	1 604,162											тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун																		
6	Бўзатов тумани "Қусқантов" ОФЙ худудигаги Еркин ва Уйғирқул овулга ичимлик сув тармоқларини ва Дўбал овулга сувни чучуқлангирувчи станциясини янгидан қуриш.	2022 й	3,6 км 1 объект				1 292,000	1 233,313											тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун																		
7	Қонликўл тумани "Наврўз" ОФЙ худуди Ахун овулдаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш ва янгидан қуриш.	2022 й	15,8 км				2 844,000	2 715,457											тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун																		
8	шу жумладан ЛҚИ учун																		
9	шу жумладан ЛҚИ учун																		
10	шу жумладан ЛҚИ учун																		
11	шу жумладан ЛҚИ учун																		
12	шу жумладан ЛҚИ учун																		
13	шу жумладан ЛҚИ учун																		
14	шу жумладан ЛҚИ учун																		
15	шу жумладан ЛҚИ учун																		
16	шу жумладан ЛҚИ учун																		
17	шу жумладан ЛҚИ учун																		
18	шу жумладан ЛҚИ учун																		
19	шу жумладан ЛҚИ учун																		
20	шу жумладан ЛҚИ учун																		
21	шу жумладан ЛҚИ учун																		
22	шу жумладан ЛҚИ учун																		
23	шу жумладан ЛҚИ учун																		
24	шу жумладан ЛҚИ учун																		
25	шу жумладан ЛҚИ учун																		
26	шу жумладан ЛҚИ учун																		
27	шу жумладан ЛҚИ учун																		
28	шу жумладан ЛҚИ учун																		
29	шу жумладан ЛҚИ учун																		
30	шу жумладан ЛҚИ учун																		
31	шу жумладан ЛҚИ учун																		
32	шу жумладан ЛҚИ учун																		
33	шу жумладан ЛҚИ учун																		
34	шу жумладан ЛҚИ учун																		
35	шу жумладан ЛҚИ учун																		
36	шу жумладан ЛҚИ учун																		
37	шу жумладан ЛҚИ учун																		
38	шу жумладан ЛҚИ учун																		
39	шу жумладан ЛҚИ учун																		
40	шу жумладан ЛҚИ учун																		
41	шу жумладан ЛҚИ учун																		
42	шу жумладан ЛҚИ учун																		
43	шу жумладан ЛҚИ учун																		
44	шу жумладан ЛҚИ учун																		
45	шу жумладан ЛҚИ учун																		
46	шу жумладан ЛҚИ учун																		
47	шу жумладан ЛҚИ учун																		
48	шу жумладан ЛҚИ учун																		
49	шу жумладан ЛҚИ учун																		
50	шу жумладан ЛҚИ учун																		
51	шу жумладан ЛҚИ учун																		
52	шу жумладан ЛҚИ учун																		
53	шу жумладан ЛҚИ учун																		
54	шу жумладан ЛҚИ учун																		
55	шу жумладан ЛҚИ учун																		
56	шу жумладан ЛҚИ учун																		
57	шу жумладан ЛҚИ учун																		
58	шу жумладан ЛҚИ учун																		
59	шу жумладан ЛҚИ учун																		
60	шу жумладан ЛҚИ учун																		
61	шу жумладан ЛҚИ учун																		
62	шу жумладан ЛҚИ учун																		
63	шу жумладан ЛҚИ учун																		
64	шу жумладан ЛҚИ учун																		
65	шу жумладан ЛҚИ учун																		
66	шу жумладан ЛҚИ учун																		
67	шу жумладан ЛҚИ учун																		
68	шу жумладан ЛҚИ учун																		
69	шу жумладан ЛҚИ учун																		
70	шу жумладан ЛҚИ учун																		
71	шу жумладан ЛҚИ учун																		
72	шу жумладан ЛҚИ учун																		
73	шу жумладан ЛҚИ учун																		
74	шу жумладан ЛҚИ учун																		
75	шу жумладан ЛҚИ учун																		
76	шу жумладан ЛҚИ учун																		
77	шу жумладан ЛҚИ учун																		
78	шу жумладан ЛҚИ учун																		
79	шу жумладан ЛҚИ учун																		
80	шу жумладан ЛҚИ учун																		
81	шу жумладан ЛҚИ учун																		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва фойдаланишга топширилган йили	Лоика кўрамини	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида жумладан, бўғортамчи бошқа харajatлари)	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан бўғортамчи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати, бўғортамчи бошқа харajatлари	01.01.21 й. ҳолатига объектнинг қолдиқ қиймати жумладан бўғортамчи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити шу жумладан					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилга ўтувчи объектнинг (кайта инсoбатш қиймати) қолдиқ қиймати жумладан, бўғортамчи бошқа харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, бўғортамчи бошқа харajatлари	Экспертна ҳужжат рақами	Тендер (танлов) рақами ва санаси	Қурилиш гуҳрат ташкilot номи	
								Жами капитал қўйималар	Қурилиш монтаж ишлари	Жилоз	Жами	Мулати/ қувват	Асосий фонд суммаси	8						9
23	Чамбой тумани "Майжап" ОФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқлари янгидан қуриш ва сувини чуқуқлантурувчи станциясини реконструкция қилиш	2022й	12,6км 1 объект											215,034						тендер
24	шу жумладан ЛҚИ учун Чамбой тумани "Абат макан" МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ва янгидан қуриш.	2022й	13,8 км											111,056						тендер
25	шу жумладан ЛҚИ учун Шуманай тумани "Ажжап" ОФЙ ҳудудига "Қосжап" а.я. пунктга ичимлик суви тармоқларини янгидан қуриш.	2022й	9,2 км											146,881						тендер
26	шу жумладан ЛҚИ учун Шуманай тумани "Қарабайли" МФЙ ҳудудига "Жана бағ" аҳоли пунктга ичимлик суви тармоқларини янгидан қуриш.	2022й	5 км											75,072						тендер
27	шу жумладан ЛҚИ учун Элликкальа тумани "Гулистон" ОФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини янгидан қуриш.	2022й	20,8 км											99,318						тендер
28	шу жумладан ЛҚИ учун Элликкальа тумани "Навоий" ОФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини янгидан қуриш.	2022й	19,6 км											49,956						тендер
29	шу жумладан ЛҚИ учун Нукус шаҳар "Жезе терек" МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ва янгидан қуриш	2022й	19,5 км											56,185						тендер
30	шу жумладан ЛҚИ учун Нукус шаҳри "Қутли макан" МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022й	5,9 км											26,250						тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун													189,744						тендер
														91,722						тендер
														176,948						тендер
														85,166						тендер
														167,496						тендер
														81,118						тендер
														51,541						тендер
														21,758						тендер

"Қелишилди"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни
қисқарттириш вазирлиги

2022 йил " " "

"Қелишилди"
Ўзбекистон Республикаси
Молия вазирлиги

2022 йил " " "



Мелибаев А.
2440407

А. Тохтаев

Первый заместитель председателя

Настоящим Государственным сообщается, что согласно Указу Президента Республики Узбекистан «О мерах по кардинальному сокращению статистической, налоговой, финансовой отчетности, лицензируемых видов деятельности и разрешительных процедур» от 17 июля 2012 года № VII-4453 ранее полученная Вами лицензия от 19 июня 2009 года № 000989 считается бессрочной.

На 8
от 14.02.2014 г.

ООО «TAZA-SUV»

“26” 02 2014

№ 867/12-03

100011, г. Ташкент, ул. Абду, 6
тел. 244-15-95, факс: 244-05-76
e-mail: info@tazasuv.uz

100011, Toshkent sh., Abdu ko'chasi, 6
tel. 244-15-95, faks: 244-05-76
web: tazasuv.uz

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ПО АРХИТЕКТУРЕ И
СТРОИТЕЛЬСТВУ



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
DAVIAT ARHITEKTURA
VA QURILISH
QO'MITASI



Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси

ЛИЦЕНЗИЯ

000989

Мазкур лицензия билан "ТАЗА-СУВ" МЧЖ _____ га

(Рухсатнома эгасининг тулиқ номи)

Бинолар ва иншоотларнинг мулкдорлик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириши:

(Рухсат элган фаолият тури)

Суви ва оқова суви

билан

шуғулланишга рухсат этилади.

Лицензия эгасининг жойлашган жойи (почта манзили):

Нукус шаҳар Б.риязар Олекўз, 56

Лицензия эгасининг солиқ тўловчи сифатидаги

идентификация рақами: 203881155

Лицензия берилган сана: 2009 й. 19 июн

Лицензия амал қилиш муддати: 2014 й. 19 июн

Реестр бўйича тартиб рақами: № АЛ-390

Ваколатли шахс

Н.Э. Максумов

(исми, шарифи, фамилияси)

(имзо)

Лицензия амал қилиш муддати: _____ й. _____ гача узайтирилди.

Ваколатли шахс

(исми, шарифи, фамилияси)

(имзо)

М.У.

Ушбу лицензия шартномаси билан бирга ҳақиқий ҳисобланади.



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 73642 на приобретение Строительство и реконструкция водопроводной сети МСГ «Абат Макан» Чимбайского района.

Способ проведения электронный

Дата 27.04.2022

Время рассмотрения 27.04.2022 15:08

Конкурсная комиссия Инжиниринговая компания службы единого заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Главный инженер	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист	6
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Отдел кадров	5
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отдела	4
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Главный специалист	3
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	главный бухгалтер	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 27.04.2022 года № лота 73642.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Строительство и реконструкция водопроводной сети МСГ «Абат Макан» Чимбайского района.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	146 881 000.00
Стартовая сумма	146 881 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Последний годовой баланс и финансовый отчет

Тип: Текстовое значение

Описание: Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний год, справка из налоговой об отсутствии задолженности, справка из банка о финансовом состоянии

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	35	Охирги бир йиллик баланс ва молиявий	35	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		натижалари ҳисоботи				
"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati	35	1	35	Экспертная		

Критерий №2 Общая информация о конкурсантке Общая информация о конкурсантке

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация о конкурсантке Общие сведения об участнике торгов (аттестат, лицензия, устав, 2-3 разряд, количество работников 15, копия паспорта работника, диплом и ордена, перечень основных средств, в т.ч. оргтехники и т.д.) Единая национальная система труда my.mehnat С QR-кодом,

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	40	Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар	40	Экспертная		
"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati	40	3	40	Экспертная		

Критерий №3 опыт работы в последние годы на объектах, аналогичных выбранному объекту

Тип: Текстовое значение

Описание: Список объектов (с подтверждающими документами)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	25	Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги йилларда иш тажрибаси	25	Экспертная		
"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati	25	2	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati	146 881 000.00	102 639 000.00	26.04.2022 21:39:41	40.00
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	146 881 000.00	106 100 000.00	26.04.2022 19:29:38	38.70

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati	60	40	100
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	60	38.7	98.7

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 73642 от 27.04.2022 года на приобретение Строительство и реконструкция водопроводной сети МСГ «Абат Макан» Чимбайского района. определила победителем:

"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati
203881155

и резервный исполнитель: ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ (308115174)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП