



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 07.05.2022 г. № ИК/02-22

между ООО "MODERN PROEKT NUKUS" и Инжиниринговая Компания СЕЗ СМ РК на общую сумму 43789000,00

Глава _____ 018
Казначейский лицевой счёт _____ 100021860354017016801018062

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4312900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	43 789 000,00			43 789 000,00
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	43 789 000,00			43 789 000,00

Всего 43789000,00 сум

Сорок три миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч сум 00
тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 13136700,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах:

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.

Руководитель Заказчика

Главный бухгалтер Заказчика

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Исмаилов.П
Ф.И.О.

(подпись)

Арзиев.А
Ф.И.О.

(подпись)

Получил работник
заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору составляет – 43 789 000 сум (Сорок три миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч сум ноль тийин ноль сума НОС. (в т.ч. за НДС – Актриский надаро, Госжабертига, проект СВОО, Экологиконал экспертиза.

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после подписания договора в установленном Казначейством при Министерстве Раёсобиёти порядке в срок поступления целевых договорных средств от «Заказчика». «Исполнитель» приступает к исполнению работ с даты поступления денежных средств.

3.3. Промежуточные отчеты 30% и 20% «Заказчик» производит по отчетам «Исполнителя» на основании актов, составленных сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

ДОГОВОР № ИК/02-22
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«07» 05 2022 год.

"Инжиниринговая Компания" Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ООО «MODERN PROEKT NUKUS», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Ибраимова Дж., действующего на основании Устава, государственной лицензии серии АЛ №001952 от 05.11.2021 г., с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на выполнение работ по разработке проектной документации (далее «Договор») и пришли к соглашению о нижеследующем

I. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **«Модернизация и благоустройство архитектурного облика по ул. Бердах (03-1,5 км), автомагистрали Нукус-Чимбай-Тахтакупыр (103,6-104,9 км) в Тахтакупырском районе РК».**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя стоимость недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет – **43 789 000 сум (Сорок три миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч) сум ноль тийин без учета НДС.** (в т.ч.; за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения "Госэкспертизы".

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа», за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешения споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов задания на проектирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком»; в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

X. Приложение к настоящему договору.

10.1. Протокол соглашения о договорной цене.

10.2. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А

телефоны: 224-12-42, 224-14-38;

ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200

Казначейства Республики Узбекистан

Л-с/100021860554017016801018062

Центральный банк город Ташкент

ИНН: 201122919 МФО: 00014

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «MODERN PROEKT NUKUS»

Адрес: г.Нукус И.Каримова д 163 кв 26

Р/с: 2020 8000 9054 4973 5001

Банк: Капитал банк

ИНН: 308 958 011

МФО: 01038

Тел: (+99897) 357-94-94



Исмаилов П.



Ибраимов Дж.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

«УТВЕРЖДАЮ»

Инжиниринговая компания Службы
Единого Заказчика Совета Министров
Республики Каракалпакстан



«07» 05 2022- год

ПРОТОКОЛ № 37

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту; «Тахтакупир тумани "Бердак" кочасининг 03-1,5 км оралиги ва Нукус-Чимбой-Тахтакупир автомобиль йулининг 103,6-104,9 км оралигин ободонлаштириш»

2022-год «07» 05

город Нукус

Участники:

- | | | |
|-------------------------------|--------------|---|
| <u>Председатель комиссии:</u> | П.Исмаилов | -Первый заместитель директора «Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ РК |
| <u>Члены комиссии:</u> | Г.Утарова | -Начальник отдела, хозяйственно-договорных отношений |
| | О.Нурымбетов | -Начальник отдела управление проектами и технического сопровождение строительства |
| | Р. Ибрагимов | -Начальник Проектно-изыскательского отдела |
| | К.Сапаров | -Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ СМ РК |
| <u>Секретарь комиссии:</u> | О.Фокина | - специалист отдела ПИР |
| | | (К.Сапаров-отсутствует по уважительной причине). |

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан Р. Ибрагимов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены .

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размешено объявление о проведении тендера по Протоколу за № 75290 от 5 мая 2022 года за 2 (два) рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в тендере не поступало.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовки на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Тахтакупир тумани "Бердак" кочасининг 03-1,5 км оралиги ва Нукус-Чимбой-Тахтакупир автомобиль йулининг 103,6-104,9 км оралигин ободонлаштириш » в проведенном тендере были найдены лучшие условия. «MODERN PROEKT NUKUS» на сумму 43 789 000 сум для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта **ООО ARX MAXIMUM PROEKT** на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Р.Ибрагимов данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Прдседатель комиссии:

П.Исмаилов

Члены комиссии

Г.Утарова

О.Нурымбетов

Р. Ибрагимов

К.Сапаров

Секретарь

О.Фокина

№	Объектлар номи ва мазмун	Қўрилган йиллар ва	2022 йил учун қилинган қўйилмавлар дивиденди						2023 йилни		01.01.23 й. Хўжалик билан боғлиқ бўлиши	01.01.23 й. Хўжалик билан боғлиқ бўлиши	Экспертлар ҳисоблари рақам ва саноли	Ташар (таълим)лар натижалари бўлиши	Қўрилган йиллар ва таълимнинг
			Фойдаланган ва		Фойдаланган ва		Фойдаланган ва		Фойдаланган ва						
			01.01.22 й. Хўжалик билан боғлиқ бўлиши	01.01.22 й. Хўжалик билан боғлиқ бўлиши	01.01.22 й. Хўжалик билан боғлиқ бўлиши	01.01.22 й. Хўжалик билан боғлиқ бўлиши	01.01.22 й. Хўжалик билан боғлиқ бўлиши	01.01.22 й. Хўжалик билан боғлиқ бўлиши	01.01.22 й. Хўжалик билан боғлиқ бўлиши	01.01.22 й. Хўжалик билан боғлиқ бўлиши					
6	Қарамақ туманидаги Қорақўلاق туманидаги ҳўжалик объектларини (туғилти) қўрилган (қўрилган) бўлиши, шундан қўрилган ва қўрилган (қўрилган) бўлиши	2021-2022	1,6 км	6483,933	150,705	729,968	408,786	97,958	97,958	0,000	0,000	0,000	310,828	23.06.2021 й. №2617	"KONGS TECHNOLOGIA STRY BAZIS" MCHK
7	Мойлик туманида Эришориг ва Халқлар аҳолиси қўрилган объектларини (туғилти) қўрилган (қўрилган) бўлиши, шундан қўрилган ва қўрилган (қўрилган) бўлиши	2021-2022	1 км	5729,211	729,968	749,565	474,479	474,479	5729,211	0,000	0,000	275,086	13.07.2021 й. №3429	"KUKUS QURILISH MONTAJI SERVISI" MCHK	
8	Бугун туманида Дарган қўрилган объектларини (туғилти) қўрилган (қўрилган) бўлиши, шундан қўрилган ва қўрилган (қўрилган) бўлиши	2021-2022	2,6 км	5868,985	730,989	736,593	475,145	475,145	5868,985	0,000	0,000	281,448	04.06.2021 й. №7492	"RAMZAN GROUP" MCHK	
9	Тахтамақ туманида Сайитлар ва Тахтамақ 40 йиллик қўрилган объектларини (туғилти) қўрилган (қўрилган) бўлиши, шундан қўрилган ва қўрилган (қўрилган) бўлиши	2021-2022	2,6 км	5252,999	848,792	802,752	551,716	551,716	5252,999	0,000	0,000	251,016	25.06.2021 й. №27159	"RAMZAN GROUP" MCHK	
10	Тахтамақ туманида Дарган қўрилган объектларини (туғилти) қўрилган (қўрилган) бўлиши, шундан қўрилган ва қўрилган (қўрилган) бўлиши	2021-2022	1,6 км	5459,631	489,705	579,326	318,308	318,308	5459,631	0,000	0,000	261,018	25.06.2021 й. №27159	"METAMORF-XURAJID" MCHK	
11	Туғулук туманида Гўлжуми қўрилган объектларини (туғилти) қўрилган (қўрилган) бўлиши, шундан қўрилган ва қўрилган (қўрилган) бўлиши	2021-2022	2 км	7064,708	1052,326	1024,217	684,012	684,012	7064,708	0,000	0,000	340,205	25.06.2021 й. №26133	"DIPRAXOHA KURAJID MONTAJI" MCHK	
12	Хўжалик туманида Халқлар Досталик қўрилган объектларини (туғилти) қўрилган (қўрилган) бўлиши, шундан қўрилган ва қўрилган (қўрилган) бўлиши	2021-2022	2 км	5042,732	233,838	392,916	151,995	151,995	5042,732	0,000	0,000	240,921	21.06.2021 й. №2498	"GOLDEN-STAR" MCHK	
13	Чинқой туманида И Юсуфов ва Қарамақ қўрилган объектларини (туғилти) қўрилган (қўрилган) бўлиши, шундан қўрилган ва қўрилган (қўрилган) бўлиши	2021-2022	1,8 км	6686,277	1732,716	1446,181	1126,265	1126,265	6686,277	0,000	0,000	319,916	09.07.2021 й. №331503	"RAMZAN GROUP" MCHK	

Handwritten signature

№	Объектлар номи ва мазмун	Қўрилган босқич ва фойдаланиш тарихи	Давлат қўрағани	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) қўрилган босқич ва фойдаланиш тарихи	01.01.22 й. Холатида янги объект объектнинг қиймати қўрилган босқич ва фойдаланиш тарихи	01.01.22 й. Холатида янги объект объектнинг қиймати қўрилган босқич ва фойдаланиш тарихи	01.01.22 й. Холатида янги объект объектнинг қиймати қўрилган босқич ва фойдаланиш тарихи	2022 йил учун қилинган қўйилганлар дивиди				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. Холатида янги объект объектнинг қиймати қўрилган босқич ва фойдаланиш тарихи	Экспертга ҳужжат қўрилган босқич ва фойдаланиш тарихи	Текшер (текширув) қилинган босқич ва фойдаланиш тарихи	Қўрилган қўрилган қўрилган
								2022 йил учун қилинган қўйилганлар дивиди				2022 йилда фойдаланишга топширилган					
								Жанр	Қўрилган қўрилган қўрилган	Қўрилган қўрилган қўрилган	Қўрилган қўрилган қўрилган	Қўрилган қўрилган қўрилган	Қўрилган қўрилган қўрилган				
16	Шошиқ тузилмада Аҳолига, Армига, Дотлик туғари ва қўрилган объектнинг қўрилган босқич ва фойдаланиш тарихи (қўрилган босқич ва фойдаланиш тарихи)	2021-2022	1,6 км	4932,228 238,676	2571,574 0,000	2571,574 0,000	1906,200 0,000	1671,523	0,00	0,00	1724,08	0,00	0,000 0,000	14/01-6-14890 04.06.2021 й. 16/203 27.04.2021 й.	18	19	Текшер
17	Туғари ва қўрилган объектнинг қўрилган босқич ва фойдаланиш тарихи	2022	объект	53782,51	0,00	0,00	1724,08	0,00	0,00	1724,08	0,00	0,00	0,000				Текшер
1	Нурку ширк. "Б.А.А.А." ва "А.А.А.А." қўрилган объектнинг қўрилган босқич ва фойдаланиш тарихи	2022	объект	5195,013			165,824			165,824							Текшер
2	Аҳолига умумий "Биринчи қадам" қўрилган объектнинг қўрилган босқич ва фойдаланиш тарихи	2022	объект	2407,600			78,944			78,944							Текшер
3	Қўрилган объектнинг қўрилган босқич ва фойдаланиш тарихи	2022	объект	2826,700			91,498			91,498							Текшер
4	Биринчи умумий "Қўрилган" объектнинг қўрилган босқич ва фойдаланиш тарихи	2022	объект	3500,000			111,566			111,566							Текшер
5	"Қўрилган" объектнинг қўрилган босқич ва фойдаланиш тарихи	2022	объект	2969,900			95,784			95,784							Текшер
6	Қўрилган объектнинг қўрилган босқич ва фойдаланиш тарихи	2022	объект	2489,500			81,038			81,038							Текшер
7	Қўрилган объектнинг қўрилган босқич ва фойдаланиш тарихи	2022	объект	3662,500			116,136			116,136							Текшер
8	Қўрилган объектнинг қўрилган босқич ва фойдаланиш тарихи	2022	объект	3002,000			102,223			102,223							Текшер
9	Қўрилган объектнинг қўрилган босқич ва фойдаланиш тарихи	2022	объект	2525,500			82,091			82,091							Текшер
10	Қўрилган объектнинг қўрилган босқич ва фойдаланиш тарихи	2022	объект	3047,400			98,621			98,621							Текшер
11	Қўрилган объектнинг қўрилган босқич ва фойдаланиш тарихи	2022	объект	3048,300			97,473			97,473							Текшер
12	Қўрилган объектнинг қўрилган босқич ва фойдаланиш тарихи	2022	объект	3244,200			103,507			103,507							Текшер
13	Қўрилган объектнинг қўрилган босқич ва фойдаланиш тарихи	2022	объект	3416,000			108,830			108,830							Текшер
14	Қўрилган объектнинг қўрилган босқич ва фойдаланиш тарихи	2022	объект	3288,000			105,030			105,030							Текшер

Handwritten signature and date: 16.03.2022

Узбекистон Республикаси Қурилган
вазирлиги



my.gov.uz
Ягона Интеграция
Давлат Хизматлари Портали

№ 9485-205d-0572-2699-66d-0274-9299
Хужжат пратиланган сана: 2019-06-20
Хужжат берилган: СЕМЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"MODERN PLUS"
Кабул қилувчи рақам: 305816934

**Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фойлигини амалга ошириш учун
ЛИЦЕНЗИЯ**

СЕМЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "MODERN PLUS": га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадagi объектлар учун қуйидаги:
Тўлиқ комплексад лойиҳалаш бўйича фойлиги турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиш учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва таъмирлари лойиҳалаштириш, Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларининг айрим бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фойлиги турлари. Б гуруҳи - Қурилиш объектларини мукамал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета хужжатлари фойлиги турлари билан шуғулланишга лицензия беришди.

Лицензия берилган сана: 20-06-2019 йил
Лицензия рақами: АЛ-000013
Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 305816934
Юридик шахснинг почта манзили: 23 КИСНИК ТИМАН., 1/4 УЧ., 26 ХОЖАМОН
Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Маълум хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интеграция давлат хизматлари портали тўғрисидаги йилнома музофиф шакллантирилган электрон хужжатнинг лойиҳаси асосланади. Электрон хужжатнинг нуқсадда қўрилган маълумотлар тўғрисидаги текшириш учун gov.uz веб-сайтига ўзинг ва электрон хужжатнинг лойиҳасини қиратиш ва мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилиш, Давлат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига музофиф электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳасобланади. Давлат органларига Ягона порталга шакллантирилган электрон хужжатларнинг нуқсаларини қабул қилишнинг рид этишлари қатъий таъқиқланган.



6927



СВИДЕТЕЛЬСТВО
О государственной регистрации юридического лица
(субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Семейное предприятие "MODERN PLUS"

(Полное наименование юридического лица - субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

СП "MODERN PLUS"

(Сокращенное наименование юридического лица)

22.10.2018 За регистрационным номером: 644829
(число, месяц (полностью), год)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 305816934

Организационно-правовая форма: Семейное предприятие
Местонахождение: Республика Каракалпакстан, г. Нукус, 23-кислик тилман., 1/4 уч., 26 хожамон,
Свидетельство выдано: г. Нукус, с. Нукус, ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
(Полное наименование регистрирующего органа)



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 75290 на приобретение Тахтакупир тумани "Бердак" кочасининг 03-1,5 км оралиги ва Нукус-Чимбой-Тахтакопир автомобиль йулининг 103,6-104,9 км оралигин ободонлаштириш

Способ проведения электронный

Дата 29.04.2022

Время рассмотрения 29.04.2022 15:55

Конкурсная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	первый заместитель директора	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист отдела Пир	6
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	юрист и оделкадров	5
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	главный специалист бухгалтерии	4
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отдела ПИР	3
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	главный специалист отдела маркетинга	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.04.2022 года № лота 75290.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Тахтакупир тумани "Бердак" кочасининг 03-1,5 км оралиги ва Нукус-Чимбой-Тахтакопир автомобиль йулининг 103,6-104,9 км оралигин ободонлаштириш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	58 587 000.00
Стартовая сумма	58 587 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 опыт работы в последние годы на объектах, аналогичных выбранному объекту

Тип: Текстовое значение

Описание: Список объектов (с подтверждающими документами)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ARX MAXIMUM	35	Исленген	35	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПРОЕКТ		жумьслар				
MODERN PROEKT NUKUS	35	Исленген жумьслар	35	Экспертная		

Критерий №2 Общая информация о конкурсантке

Тип: Текстовое значение

Описание: Общие сведения об участнике торгов (аттестат, лицензия, устав, 2-3 разряд, количество работников 15, копия паспорта работника, диплом и ордена, перечень основных средств, в т.ч. оргтехники и т.д.) Единая национальная система труда [my.mehnat](#) с QR-кодом,

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ARX MAXIMUM PROEKT	40	Улумалык маглыуматлар	40	Экспертная		
MODERN PROEKT NUKUS	40	Улумалык маглыуматлар	40	Экспертная		

Критерий №3 Последний годовой баланс и финансовый отчет

Тип: Текстовое значение

Описание: Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний год, справка из налоговой об отсутствии задолженности, справка из банка о финансовом состоянии

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ARX MAXIMUM PROEKT	35	Бухгалтериялык баланс хам финанслык результат	35	Экспертная		
MODERN PROEKT NUKUS	35	Бухгалтериялык баланс хам финанслык результат	35	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO ARX MAXIMUM PROEKT	58 587 000.00	44 200 000.00	27.04.2022 16:43:44	39.63
MODERN PROEKT NUKUS	58 587 000.00	43 789 000.00	28.04.2022 18:03:02	40.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ARX MAXIMUM PROEKT	60	39.63	99.63
MODERN PROEKT NUKUS	60	40	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 75290 от 29.04.2022 года на приобретение Тахтакупир тумани "Бердак" кочасининг 03-1,5 км оралиги ва Нукус-Чимбой-Тахтакупир автомобиль йулининг 103,6-104,9 км оралигин ободонлаштириш определила победителем:

MODERN PROEKT NUKUS
308958011

и резервный исполнитель: ООО ARX MAXIMUM PROEKT (307430955)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП