



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 07.05.2022 г. № ИК/03-22

между ООО "MODERN PROEKT NUKUS" и Инжиниринговая Компания СЕЗ СМ РК на общую сумму 43789000,00

Глава 018  
Казначейский лицевой счёт 100021860354017016801018061

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4312900		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май	43 789 000,00		43 789 000,00
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь			
<b>Всего за год</b>	<b>43 789 000,00</b>		<b>43 789 000,00</b>

Всего 43789000,00 сум

Сорок три миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч сум 00 тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 13136700,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.

Руководитель заказчика

Главный бухгалтер заказчика

Принял работник казначейского подразделения

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Исмаилов.П  
Ф.И.О.

Арзиев.А  
Ф.И.О.

Получил работник заказчика

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору — 43 789 000 сум (Сорок три миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч сум) НДС не облагается. Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЭБОС, Экологическая экспертиза.

Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» производит одновременно с заключением договора в государственное Казначейство при Министерстве Республики Узбекистан и только поступивших денежных средств от «Заказчика». «Исполнитель» предоставляет в 2-х экземплярах.

Предоплаченные суммы 30% и 20% «Заказчик» перечисляет на счет «Исполнителя» на основании акта, составленного сторонами по мере готовности отдельных этапов работ и после поступления на банковский счет денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

**ДОГОВОР № ИК/03-22**  
**на выполнение проектных и изыскательских работ**

г. Нукус

«07» 05 2022 год.

“Инжиниринговая Компания” Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ООО «MODERN PROEKT NUKUS», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Ибраимова Дж., действующего на основании Устава, государственной лицензии серии АЛ №001952 от 05.11.2021 г., с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на выполнение работ по разработке проектной документации (далее «Договор») и пришли к соглашению о нижеследующем

**I. Предмет договора.**

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **«Модернизация и благоустройство архитектурного облика по ул. 40-лет Тахиаташ, и Мустакиллик в Тахиаташском районе РК».**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

**II. Обязанности сторон.**

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя стоимость недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

**III. Стоимость работы и порядок расчетов.**

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет – **43 789 000 сум (Сорок три миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч) сум ноль тийин без учета НДС.** ( в т.ч.; за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

**IV. Порядок сдачи и приемки работ.**

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения "Госэкспертизы".

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,5 процента от всей стоимости этого договора или "этапа), за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

## V. Порядок разрешения споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

## VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов задания на проектирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

## VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

### VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

### IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантина, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

### X. Приложение к настоящему договору.

10.1. Протокол соглашения о договорной цене.

10.2. График выполнения работ.

### XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

#### ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А

телефоны: 224-12-42, 224-14-38;

ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200

Казначейства Республики Узбекистан

Л-с/1000218603540170168010186061

Центральный банк город Ташкент

ИНН: 201122919 МФО: 00014

#### ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «MODERN PROEKT NUKUS»

Адрес: г.Нукус И.Каримова д 163 кв 26

Р/с: 2020 8000 9054 4973 5001

Банк: Капитал банк


ИНН: 308 958 011

МФО: 01038

Тел. (+99897) 357-94-94



Исмаилов П.



Ибраимов Дж.

### ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

«УТВЕРЖДАЮ»  
Инжиниринговая компания «Службы  
Единого Заказчика Совета Министров  
Республики Каракалпакстан»  
М. Утемураев



«07»

05

2022- год

## ПРОТОКОЛ № 36

**Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту; «Тахиатош тумани" Тахиатошнинг 40-йиллик", ва "Мустакиллик" кучаларининг меъморий кифасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш»**

2022-год « 07 » 05

город Нукус

### Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора  
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ  
РК

Члены комиссии:

Г.Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-  
договорных отношений

О.Нурымбетов

-Начальник отдела управление  
проектами и технического  
сопровождение строительства

Р. Ибрагимов

-Начальник Проектно-изыскательского  
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ  
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по  
уважительной причине).

## ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан Р. Ибрагимов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены .

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу за № 75280 от 5 мая 2022 года за 2 (два) рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в тендере не поступало.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

**РЕШИЛА :**

1. Для проведения тендера по качественной подготовке на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Тахиатош тумани" Тахиатошнинг 40-йиллик", ва "Мустакиллик" кучаларининг меъморий кифасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш ” в проведенном тендере были найдены лучшие условия. «MODERN PROEKT NUKUS» на сумму 43 789 000 сум для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта **ООО ARX MAXIMUM PROEKT** на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Р.Ибрагимов данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Прдседатель комиссии:

П.Исмаилов

Члены комиссии

Г.Утарова

О.Нурымбетов

Р. Ибрагимов

К.Сапаров

Секретарь

О.Фокина

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 75280 на приобретение Тахиатош тумани "Тахиатошнинг 40-йиллик", ва "Мустакиллик" кучаларининг меъморий киёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш**

Способ проведения электронный

Дата 29.04.2022

Время рассмотрения 29.04.2022 15:55

Конкурсная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	первый заместитель директора	1
<b>Секретарь комиссии</b>	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист отдела Пир	6
<b>Член комиссии</b>	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	юрист и оделкадров	5
<b>Член комиссии</b>	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	главный специалист бухгалтерии	4
<b>Член комиссии</b>	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отдела ПИР	3
<b>Член комиссии</b>	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	главный специалист отдела маркетинга	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.04.2022 года № лота 75280.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Тахиатош тумани "Тахиатошнинг 40-йиллик", ва "Мустакиллик" кучаларининг меъморий киёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	58 587 000.00
Стартовая сумма	58 587 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Последний годовой баланс и финансовый отчет

Тип: Текстовое значение

Описание: Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний год, справка из налоговой об отсутствии задолженности, справка из банка о финансовом состоянии

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO ARX MAXIMUM PROEKT</b>	35	Бухгалтериялык баланс хам финанслык результат	35	Экспертная		
<b>MODERN PROEKT NUKUS</b>	35	Бухгалтериялык баланс хам финанслык результат	35	Экспертная		

Критерий №2 Общая информация о конкурсантке

Тип: Текстовое значение

Описание: Общие сведения об участнике торгов (аттестат, лицензия, устав, 2-3 разряд, количество работников 15, копия паспорта работника, диплом и ордена, перечень основных средств, в т.ч. оргтехники и т.д.) Единая национальная система труда *my.mehnat* с QR-кодом,

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO ARX MAXIMUM PROEKT</b>	40	Улумалык маглыуматлар	40	Экспертная		
<b>MODERN PROEKT NUKUS</b>	40	Улумалык маглыуматлар	40	Экспертная		

Критерий №3 опыт работы в последние годы на объектах, аналогичных выбранному объекту

Тип: Текстовое значение

Описание: Список объектов (с подтверждающими документами)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO ARX MAXIMUM PROEKT</b>	25	Исленген жумыслар	25	Экспертная		
<b>MODERN PROEKT NUKUS</b>	25	Исленген жумыслар	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>OOO ARX MAXIMUM PROEKT</b>	58 587 000.00	45 000 000.00	28.04.2022 18:01:12	38.92
<b>MODERN PROEKT NUKUS</b>	58 587 000.00	43 789 000.00	28.04.2022 18:02:34	40.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО ARX MAXIMUM PROEKT</b>	60	38.92	98.92
<b>MODERN PROEKT NUKUS</b>	60	40	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 75280 от 29.04.2022 года на приобретение Тахиатош тумани "Тахиатошнинг 40-йиллик", ва "Мустакиллик" кучаларининг меъморий кифасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш определила победителем:

MODERN PROEKT NUKUS  
308958011

и резервный исполнитель: ООО ARX MAXIMUM PROEKT (307430955)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



№	Объектлар номи ва мазмун	Курани бошлангич ва	2022 йил учун қилинган қўйилmalar ливити								2023 йилги		17	18	Қўрилган объект таъминот поли		
			Фойдаланувчи ва				Фойдаланувчи				Фойдаланувчи					16	19
			01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.	01.01.22 й.					
6	Қарамақ туманидаги Қоразолондор қўчасини ободонлаштириш (туғил қўчасини чироқларини ўрнатил, пилдалар ва элвосиҳа (булакларини қўриш))	2021-2022 й.	1,6 км	6483,933	267,374	150,705	150,705	729,968	729,968	408,786	0,000	97,958	6483,933	0,000	310,828	23.06.2021 й. №2617 16.03.2022 й.	"KONGS TEKNOLOGIJA СТРОЙ БАЗИС" МЧК
7	Мойнақ туманида Эрипорг ва Халқлар досиҳини қўчасини ободонлаштириш (туғил қўчасини чироқларини ўрнатил, пилдалар ва элвосиҳа (булакларини қўриш))	2021-2022 й.	1 км	5729,211	227,503	729,968	729,968	729,968	749,565	0,000	474,479	5729,211	0,000	275,086	13.07.2021 й. №3429 16.03.2022 й.	"KUKUS QURILISH MONTAJ SERVIS" MCHU	
8	Бугуа туманида Дардан қўчасини ободонлаштириш (туғил қўчасини чироқларини ўрнатил, пилдалар ва элвосиҳа (булакларини қўриш))	2021-2022 й.	2,6 км	5868,985	240,018	730,989	730,989	730,989	736,593	0,000	475,145	5868,985	0,000	281,448	04.06.2021 й. №7492 29.04.2021 й.	"RAMZAN GROUP" MCHK	
9	Тахтама туманида Сейташар ва Тахтама 40 йиллик қўчасини ободонлаштириш (туғил қўчасини чироқларини ўрнатил, пилдалар ва элвосиҳа (булакларини қўриш))	2021-2022 й.	2,6 км	5252,999	232,676	848,792	848,792	848,792	802,752	0,000	551,716	5252,999	0,000	251,016	25.06.2021 й. №2715 16.03.2022 й.	"RAMZAN GROUP" MCHK	
10	Тахтама туманида Дардан қўчасини ободонлаштириш (туғил қўчасини чироқларини ўрнатил, пилдалар ва элвосиҳа (булакларини қўриш))	2021-2022 й.	1,6 км	5459,631	239,266	489,705	489,705	489,705	579,326	0,000	318,308	5459,631	0,000	261,018	25.06.2021 й. №2717 16.03.2022 й.	"METAMORF- XUJRAIDIR" MCHK	
11	Туруқ туманида Гуржамин қўчасини ободонлаштириш (туғил қўчасини чироқларини ўрнатил, пилдалар ва элвосиҳа (булакларини қўриш))	2021-2022 й.	2 км	7064,708	260,610	1052,326	1052,326	1052,326	1024,217	0,000	684,012	7064,708	0,000	340,205	25.06.2021 й. №2613 16.03.2022 й.	"GOLDEN-STAR" MCHU	
12	Хожай туманида Халқар Достамж қўчасини ободонлаштириш (туғил қўчасини чироқларини ўрнатил, пилдалар ва элвосиҳа (булакларини қўриш))	2021-2022 й.	2 км	5042,732	224,307	233,838	233,838	233,838	392,916	0,000	151,995	5042,732	0,000	240,921	21.06.2021 й. №2498 12	"GOLDEN-STAR" MCHU	
13	Чинқой туманида И Юсуф ва Қоразолондор қўчасини ободонлаштириш (туғил қўчасини чироқларини ўрнатил, пилдалар ва элвосиҳа (булакларини қўриш))	2021-2022 й.	1,8 км	6686,277	257,973	1732,716	1732,716	1732,716	1446,181	0,000	1126,265	6686,277	0,000	319,916	09.07.2021 й. №3115 16.03.2022 й.	"RAMZAN GROUP" MCHU	

*Handwritten signature*



№	Объектлар номи ва мазмун	Қўрама бондлар ва фондилик ва тиварилик ва	Давлат қўрама	2022 йил учун қилинган қўрама ва тиварилик		01.01.21 й. ҳолатига		01.01.22 й. ҳолатига		01.01.23 й. ҳолатига		Ташқи (ташқи)лар қўрама ва тиварилик ва	Ташқи (ташқи)лар қўрама ва тиварилик ва	Ташқи (ташқи)лар қўрама ва тиварилик ва	Ташқи (ташқи)лар қўрама ва тиварилик ва
				Жили қўрама ва тиварилик	Жили қўрама ва тиварилик	Жили қўрама ва тиварилик	Жили қўрама ва тиварилик	Жили қўрама ва тиварилик	Жили қўрама ва тиварилик						
A				8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15	Шўъба тўлиқ "Навбай" ва "Баланд" қўрама ва тиварилик ва	20228	объект	2628,500			85,183								Тошар
16	"Алқабил", "Дарбанд", "Дарбанд", "Дарбанд" қўрама ва тиварилик ва	20228	объект	3081,400			98,695								Тошар
17	Эксплуатация тўлиқ "Тўртқўш" ва "Эксплуатация тўлиқ" қўрама ва тиварилик ва	20228	объект	3200,000			102,215								Тошар
	Қўрама ва тиварилик ва			9 776,300											
	Қўрама ва тиварилик ва			4 500,000											
	Қўрама ва тиварилик ва			5 276,300											

"Қашқадар" Республикаси  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Иқтисодий тараққиёт ва қанбаққалиқни  
 қўллаб-қувватлаш вазирлиги  
 2022 йил "

"Қашқадар" Республикаси  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Малия вазирлиги  
 2022 йил "



"Қашқадар" Республикаси  
 Қўрама ва тиварилик ва  
 2022 йил "

Қўрама ва тиварилик ва  
 14.03.2022

Узбекистон Республикаси Қурлиши  
вазирлиги



**my.gov.uz**  
Ягона Интеграция  
Давлат Хизматлари Портали

№ 9485-205d-0572-2699-66d-0274-9299  
Хужжат пратилкаган сана: 2019-06-20  
Хужжат берилган: СЕМЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
"MODERN PLUS"  
Кабул қилувчи рақам: 305816934

**Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фойлигини амалга ошириш учун  
ЛИЦЕНЗИЯ**

**СЕМЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "MODERN PLUS":** га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадagi объектлар учун қўйилади;  
Тўлиқ комплексадa лойиҳалаш бўйича фойлиги турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиш учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-сметa хужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва таъмиқлари лойиҳа-сметaни яратиш. Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларининг айрим бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фойлиги турлари. Б гуруҳи - Қурилиш объектларини мукамал ва жорий таъмиқлаш учун лойиҳа-сметa хужжатлари фойлиги турлари билан шуғуллинишга лицензия берилади.

Лицензия берилган сана: 20-06-2019 йил  
Лицензия рақами: АЛ-000013  
Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 305816934  
Юридик шахснинг почта манзили: 23 КИСНИК ТИМАН., 1/4 УЧ., 26 ХОЖАМОН  
Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Маълум хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интеграция давлат хизматлари портали тўғрисидаги йазматга мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг лойиҳаси ҳасобланади. Электрон хужжатнинг нуқсадда қўрилган маълумотлар тўғрисидаги текшириш учун [gov.uz](http://gov.uz) веб-сайтига ўзинг ва электрон хужжатнинг лойиҳасини қаршинг билан мобил телефон ёрдамида QR-кодини сканер қилинг. Давлат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳасобланади. Давлат органларига Ягона порталга шакллантирилган электрон хужжатларнинг нуқсаларини қабул қилишни рад этишлари қатъий таъқиқланган.



6927



**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
О государственной регистрации юридического лица  
(субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Семейное предприятие "MODERN PLUS"

(Полное наименование юридического лица - субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

СП "MODERN PLUS"

(Сокращенное наименование юридического лица)

22.10.2018 За регистрационным номером: 644829  
(число, месяц (полностью), год)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 305816934

Организационно-правовая форма: Семейное предприятие

Местонахождение: Республика Каракалпакстан, г. Нукус, 23 Kичик Тиман., 1/4 уч., 26 хожамон,

Свидетельство выдано: г. Нукус, г. Нукус, ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа)

