Piskent tumani "Zamiovul" MFYda ichimlik suv tarmog'ini va suv inshoatini yangidan qurish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

05/61 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri "16" mart 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi **"Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniring Kompaniyasi** nomidan **direktor E.Abduvaliyev** va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan **«MODERN ROAD PROJECT» MCHJ** nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor **M.Ergashev** quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Piskent tumani "Zamiovul" MFYda ichimlik suv tarmog'ini va suv inshoatini yangidan qurish** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish bilan bog'liq ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **25 000 000 (yigirma besh million)** , QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3.Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;
- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

Сканировано с CamScanner

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (O'zsuvta'minot AJ hududiy filiali, tuman TYFUK, elektr tarmoqlari korxonasi) bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. **Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir.** Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5.Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'ymaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleans nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

Сканировано с CamScanner

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

"Buyurtmachi"	"Loyihachi"
Toshkent viloyati "Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniring kompaniyasi	**«MODERN ROAD PROJECT» MCHJ**
Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,	Manzil: Toshkent shaxar Mirobod tumani Xaydar Aliyeva ko'chasi 202-uy
Sh/hr: 301121860274017063201110217	h/s: 2020800905025085001
O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi	ATIB "Ipoteka bank" Toshkent shaxar filial Toshkent shaxar
h/r:23402000300100001010	MFO: 00419
MFO 00014	INN: 302 525 436
STIR: 202 230 110	OKED: 71110
MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM	
Direktor: _____ **E.Abduvaliyev**	**Direktor:** _____ **M.Ergashev**
Yurist maslaxatchiM.Ergashev	

Сканировано с CamScanner

2022 yil «16» 05 dagi
05/61 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

B A Y O N N O M A S I

Biz, quyida imzo chekuvchilar **Piskent tumani "Zamiovul" MFYda ichimlik suv tarmog'ini va suv inshoatini yangidan qurish** ob'ekti bo'yicha 2022 yil "16" 05 dagi **05/61**-sonli shartnoma bahosi **25 000 000 (yigirma besh million)** QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob–kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

"Buyurtmachi"	"Loyihachi"
Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniring Kompaniyasi	**«MODERN ROAD PROJECT» MCHJ**
Direktor _____ **E.Abduvaliyev**	**Direktor** _____ **M.Ergashev**

Сканировано с CamScanner

2022 yil «16» 05 dagi
05/61-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	**Piskent tumani "Zamiovul" MFYda ichimlik suv tarmog'ini va suv inshoatini yangidan qurish** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	**25 000 000 (yigirma besh million)** so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniring Kompaniyasi

Direktor _____ **E.Abduvaliyev**

"Loyihachi"

«MODERN ROAD PROJECT» MCHJ

Direktor _____ **M.Ergashev**

Сканировано с CamScanner

2022 yil «16» 05 dagi
05/61 -sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Piskent tumani "Zamiovul" MFYda ichimlik suv tarmog'ini va suv inshoatini yangidan qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «MODERN ROAD PROJECT» MCHJ
Buyurtmachi tashkilotining nomi - **Toshkent viloyati hokimligi**
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniring Kompaniyasi

№ pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	**Piskent tumani "Zamiovul" MFYda ichimlik suv tarmog'ini va suv inshoatini yangidan qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish** Shu jumladan: Topoxarita ishlari, Gidrogelogiya ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi Obekt tahminiy qiymati QQS bilan **1 100 000 000 so'm**	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 Murakkablik toifasi - II K -2.5	1 100 000 000 x 2.5% = = 27 500 000 Tanlovga asosan shartnoma qiymati 25 000 000 so'm Shu jumladan QQS 3 260 869.57 so'm
			25 000 000

Smeta bo'yicha jami: 25 000 000 (yigirma besh million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari: **M.Ergashev**

Loyiha bosh muhandisi: _____

MODERN ROAD PROJECT

Сканировано с CamScanner

MODERN ROAD PROJECT
Limited Liability Company

«17» may 2022 й. № 2022/51

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati"
Injiniring kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga

KAFOLAT XATI

Piskent tumani "Zamiovul" MFYda ichimlik suv tarmog'ini va suv inshoatini yangidan qurish obyekti bo'yicha «MODERN ROAD PROJECT» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me' yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilganlini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori **M.Ergashev**

MODERN ROAD PROJECT

Tuzdi: M.Ergashev
Tel: (90) 986 44 22

Сканировано с CamScanner

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 78096 на приобретение Пискент тумани "Замиовул" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 11.05.2022

Время рассмотрения 10.05.2022 17:39

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O‘G‘LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G‘ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.05.2022 года № лота 78096.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	**Услуга по разработке проектно-сметных работ**
Подробное описание	Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Сканировано с CamScanner

Цена товара (услуги) за единицу	33 000 000.00
Стартовая сумма	33 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SMART ARCHENG	15	15	8	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	15	15	11	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига кўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SMART ARCHENG	15	15	14	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	15	15	6	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охирги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SMART ARCHENG	20	20	12	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	20	14	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Сканировано с CamScanner

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охирги 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SMART ARCHENG	20	20	12	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	20	12	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SMART ARCHENG	15	15	10	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	15	15	11	Экспертная		

Критерий №6 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО SMART ARCHENG	15	15	10	Экспертная		
"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	15	15	9	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	33 000 000.00	25 000 000.00	03.05.2022 14:38:56	40.00
ООО SMART ARCHENG	33 000 000.00	31 000 000.00	01.05.2022 18:05:38	32.26

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по	Общий балл по	Итоговый

Сканировано с CamScanner

	технической части	финансовой части	балл
"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	37.8	40	77.8
ООО SMART ARCHENG	39.6	32.26	71.86

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 78096 от 11.05.2022 года на приобретение Пискент тумани "Замиовул" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati
302525436

и резервный исполнитель: ООО SMART ARCHENG (306426041)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Сканировано с CamScanner

"ТАСДИҚЛИЙМАН"
Тошкент вилояти ҳокими ўринбосари

Ш.Махмудов
"___" _____ 2022 й.

Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси буюртмачилигида Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан "Обод қишлоқ" ва "обод махалла" ичимлик сув таъминоти тизимларини яхшилаш ишларининг 2022 йил учун МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қарори)

28.04.22й.

млн.сум

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й. холатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й., холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й., холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топириладиган		01.01.23й., холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23й., холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан				Қувват муддат	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари								
											Жами	жумладан, сақлаш харажатлари							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
44	**ЖАМИ хаммаси:**		**324,5 км 38 объект**					**95160,000**	**90831,016**		**4328,984**								
14	**Обод махалла жами:**		**66,6 км 2 объект**					**24821,000**	**23692,763**		**1128,237**								
	Ангрен шаҳар		**3,2 км**					**2652,000**	**2530,478**		**121,522**								
1	"Ботоғ" МФЙда Истиклол кучасидан 5/1б даха 14 уйгача ва 5/1б даха 8-МТМ дан 7 уйгача ичимлик сув тармоғини таъмирлаш	2022й	1,2 км					1632,000	1557,928		74,072								тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун										53,672								
2	"Улуғбек" МФЙда Улуғбек маҳалласи Улуғбек кўчасидаги 14 даха 23 уйдан 40 уйгача сув тармоғини таъмирлаш	2022й	2,0 км					1020,000	972,550		47,450								тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун										34,700								
	Бекабод шаҳар		**7,2 км**					**3060,000**	**2920,729**		**139,271**								
1	"Маърифат" МФЙда ичимлик сув тармокни таъмирлаш	2022й	4,2 км					1785,000	1704,272		80,728								тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун										58,415								
2	"Обод турмуш" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш	2022й	3,0 км					1275,000	1216,457		58,543								тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун										42,605								
	Нурафшон шаҳар		**8,8 км 1 объект**					**3257,000**	**3106,460**		**150,540**								
1	"Маърифат" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	6,7 км					2144,000	2047,656		96,344								тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун										69,544								
2	"Оппоқ" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини таъмирлаш	2022й	2,1 км 1 объект					1113,000	1058,804		54,196								танлов
	шу жумладан ЛҚИ учун										40,283								
	Олмалиқ шаҳар		**5,5 км 1 объект**					**2616,000**	**2493,343**		**122,657**								
1	"Теракли" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини таъмирлаш	2022й	2,5 км 1 объект					1363,000	1297,929		65,071								тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун										48,033								

Сканировано с CamScanner

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топириладиган		01.01.23й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан				Қувват муддат	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бо. харажатлари								
											Жами	жумладан, сақлаш харажатлари							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	"Дўстлик" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш	2022й	3,0 км					1253,000	1195,414		57,586								тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун										41,923								
	Охангарон шаҳар		**11,2 км**					**3745,000**	**3575,932**		**169,068**								
1	"Ёшлик" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш	2022й	3,8 км					1969,000	1880,268		88,732								тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун										64,119								
2	"Қўрғон" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш	2022й	7,4 км					1776,000	1695,664		80,336								тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун										58,136								
	Чирчиқ шаҳар		**9,1 км**					**4640,000**	**4432,000**		**208,000**								
1	"Наврўз" МФЙда ичимлик суви тармоғини таъмирлаш	2022й	2,0 км					1800,000	1718,620		81,380								тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун										58,880								
2	"Хамза" МФЙда ичимлик суви тармоғини таъмирлаш	2022й	7,1 км					2840,000	2713,380		126,620								тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун										91,120								
	Янгийўл шаҳар		**21,6 км**					**4851,000**	**4633,821**		**217,179**								
1	"Бахор" МФЙда ДРСУ, Дам олиш, Шодиёна, Узумзор, Меважор, Наврўз кўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	2022й	11,2 км					2511,000	2398,691		112,309								тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун										80,291								
2	"Нов" МФЙда Нов, Ойбек, Нихол кўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	2022й	10,4 км					2340,000	2235,130		104,870								тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун										75,620								
30	**Обод қишлоқ жами:**		**257,9 км 36 объект**					**70339,000**	**67138,253**		**3200,747**								
	Бекабод тумани		**30,9 км 5 объект**					**8166,000**	**7799,219**		**366,781**								
1	"Фарход" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш	2022й	11,8 км 4 объект					3282,000	3133,453		148,547								тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун										107,522								
2	"Бунёдкор" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш	2022й	19,1 км 1 объект					4884,000	4665,766		218,234								тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун										157,184								
	Бўка тумани		**26 км 4 объект**					**5110,000**	**4881,555**		**228,445**								
1	"Ибрат" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш	2022й	11,0 км 1 объект					2110,000	2015,135		94,865								тендер

Сканировано с CamScanner

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилади		01.01.23й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан				Қувват муддат	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бо. харажатлари								
											Жами	жумладан, сақлаш харажатлари							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	шу жумладан ЛҚИ учун										68,490								
2	"Қоракудук" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш	2022й	15,0 км 3 объект					3000,000	2866,420		133,580								тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун										96,080								
	Бўстонлиқ тумани		**20,3 км 1 объект**					**5371,000**	**5131,201**		**239,799**								
1	"Чимбойлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	2022й	7,3 км					1751,000	1671,751		79,249								тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун										57,361								
2	"Бурчмулло" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш	2022й	13,0 км 1 объект					3620,000	3459,450		160,550								тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун										115,300								
	Зангиота тумани		**14,5 км 1 объект**					**3980,000**	**3798,010**		**181,990**								
1	"Ўрикзор" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	9,5 км					2280,000	2177,740		102,260								тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун										73,760								
2	"Рамадон" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш	2022й	5,0 км 1 объект					1700,000	1620,270		79,730								тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун										58,480								
	Қибрай тумани		**19,4 км 1 объект**					**3816,000**	**3641,144**		**174,856**								
1	"Тараққий" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш	2022й	6,0 км 1 объект					1940,000	1849,830		90,170								тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун										65,920								
3	"Бирлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш	2022й	13,4 км					1876,000	1791,314		84,686								тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун										61,236								
	Қуйи Чирчиқ тумани		**28,0 км 6 объект**					**7570,000**	**7229,145**		**340,855**								
1	"Жумагул" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш	2022й	10,5 км 2 объект					2730,000	2605,465		124,535								тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун										90,410								
2	"Ватан" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншотини янгидан қуриш ва таъмирлаш	2022й	17,5 км 4 объект					4840,000	4623,680		216,320								тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун										155,820								
	Оққўрғон тумани		**12 км 3 объект**					**3980,000**	**3795,310**		**184,690**								
1	"Маданият" МФЙда ичимлик суъ тармоғини ва сув иншотини янгидан қуриш ва таъмирлаш	2022й	6,0 км 2 объект					2040,000	1945,480		94,520								тендер

Сканировано с CamScanner

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топириладиган		01.01.23й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан										
									Қурилиш монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Қувват муддат	Асосий фонд суммаси					
											Жами	жумладан, сақлаш харажатлари							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	шу жумладан ЛҚИ учун										69,020								
2	"Элтамғали" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш	2022й	6,0 км 1 объект					1940,000	1849,830		90,170								тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун										65,920								
	Охангарон тумани		**5,9 км 2 объект**					**2416,000**	**2299,344**		**116,656**								
1	"Алишер" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш	2022й	3,0 км 1 объект					1220,000	1161,150		58,850								танлов
	шу жумладан ЛҚИ учун										43,600								
2	"Чувилдоқ" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш	2022й	2,9 км 1 объект					1196,000	1138,194		57,806								танлов
	шу жумладан ЛҚИ учун										42,856								
	Паркент тумани		**17,0 км 3 объект**					**5280,000**	**5041,460**		**238,540**								
1	"Октепа" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншотини янгидан қуриш ва таъмирлаш	2022й	10,0 км 3 объект					3600,000	3437,620		162,380								тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун										117,380								
2	"Қизилсой" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	7,0 км					1680,000	1603,840		76,160								тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун										55,160								
	Пискент тумани		**7,0 км 2 объект**					**2680,000**	**2551,860**		**128,140**								
1	"Замиовул" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш	2022й	2,5 км 1 объект					1100,000	1046,370		53,630								танлов
	шу жумладан ЛҚИ учун										39,800								
2	"Октом" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш	2022й	4,5 км 1 объект					1580,000	1505,490		74,510								танлов
	шу жумладан ЛҚИ учун										54,760								
	Тошкент тумани		**18,0 км**					**3134,000**	**2991,511**		**142,489**								
1	"Ахиллик" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	6,2 км					1488,000	1420,192		67,808								тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун										49,208								
2	"Октош" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	11,8 км					1646,000	1571,319		74,681								тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун										54,106								
	Ўрта Чирчиқ тумани		**20,0 км 2 объект**					**5800,000**	**5536,140**		**263,860**								
1	"Ўчоқли" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш	2022й	8,0 км 1 объект					2420,000	2308,950		111,050								тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун										80,800								
2	"Халкобод" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш	2022й	12,0 км 1 объект					3380,000	3227,190		152,810								танлов

Сканировано с CamScanner

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиха қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й. холатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й., холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й., холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қуйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23й., холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23й., холатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Ташкилот номи
								Жами капитал қуйилмалар	шу жумладан				Қувват муддат	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бо. харажатлари								
											Жами	жумладан, сақлаш харажатлари							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	шу жумладан ЛҚИ учун										110,560								
	Чиноз тумани		**14,2 км 2 объект**					**5208,000**	**4972,592**		**235,408**								
1	"Исломобод" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш	2022й	10,0 км 1 объект					2900,000	2770,770		129,230								тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун										92,980								
2	"Сутчилар" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш	2022й	4,2 км 1 объект					2308,000	2201,822		106,178								танлов
	шу жумладан ЛҚИ учун										77,328								
	Юқори Чирчиқ		**13,5 км 3 объект**					**4640,000**	**4429,300**		**210,700**								
1	"Нурли йўл" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш	2022й	6,3 км 1 объект					2312,000	2208,348		103,652								тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун										74,752								
2	"Фаровон" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншотини янгидан қуриш ва таъмирлаш	2022й	7,2 км 2 объект					2328,000	2220,952		107,048								танлов
	шу жумладан ЛҚИ учун										77,948								
	Янгийўл тумани		**11,2 км 1 объект**					**3188,000**	**3040,462**		**147,538**								
1	"Миришкор" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	4,2 км					1008,000	961,072		46,928								танлов
	шу жумладан ЛҚИ учун										33,328								
2	"Шодлик" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоатини янгидан қуриш	2022й	7,0 км 1 объект					2180,000	2079,390		100,610								танлов
	шу жумладан ЛҚИ учун										73,360								

Тошкент вилояти ҳокимлиги
"Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
директори
_____ Э.Абдувалиев
"____"_____2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Молия вазирлиги
"26" 04 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Иктисодий тараккиёт ва камбағалликни
кискартириш вазирлиги
_____
"____"_____2022 й.
28.04

Сканировано с CamScanner