



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 05.05.2022 г. № 17-22

между ТАЗА-СУВ ООО и Инжиниринговая Компания СЕЗ СМ РК на общую сумму 55585000,00

Глава 110
Казначейский лицевой счёт 301121860354017063201110159

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4312900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	55 585 000,00			55 585 000,00
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	55 585 000,00			55 585 000,00

Всего 55585000,00 сум

Пятьдесят пять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч сум
00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора подлежат предплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

Главный бухгалтер заказчика

Принял работник казначейского подразделения

«__» _____ 20__ г.

(подпись)

Исмаилов.П
Ф.И.О.

(подпись)

Арзиев.А
Ф.И.О.

Получил работник заказчика

«__» _____ 20__ г.

(подпись)

(подпись)

ДОГОВОР № 17-22
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«05» 05 2022 год.

“Инжиниринговая Компания” Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ООО “TAZA SUV” именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Атабаева К., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **“Строительство опреснительной станции производительностью 1 м³ час на территории ССГ Тулкин Амударьинского района”**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, **«Исполнитель» принимает на себя возмещения стоимости недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;**

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с “Исполнителем” цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых "Исполнителем" по настоящему договору, составляет – 55 585 000 сум (Пятьдесят пять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч сум) , в том числе НДС – 15% = 7 250 217 сум 39 тийин. (в т.ч.;за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора:.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения "Госэкспертизы".

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения , определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи- приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6, В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или "этапа), за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;.

4.7.Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ,с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета .В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора , с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешение споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проректирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантина, а также решений законодательных,

исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

Х. Приложение к настоящему договору.

- 10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.
- 10.2. Протокол соглашения о договорной цене.
- 10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А
телефоны: 224-12-42, 224-14-38;
ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200
Казначейства Республики Узбекистан
Л-с 30112186035401406310110159
Центральный банк город Ташкент
ИНН: 201122919 МФО: 00014

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «TAZA-SUV»

г. Нукус ул. Бердах гузары №177а
Расчётный счёт: 20208000004175222001
Национальный банк г. Нукус
ИНН:203881155 МФО:00582
ОКЭД:71120
телефоны: 99-450-92-90, 99-450-92-91



Исмаилов П.



Атабаев К.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

«УТВЕРЖДАЮ»
Инжиниринговая компания Службы
Единого Заказчика Совета Министров
Республики Каракалпакстан


М. Утемуратов



«05» 05 2022- год

ПРОТОКОЛ № 52

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту; «Реконструкция опреснительной станции на территории ССГ «Тулькин» Амударьинского района»

2022-год «05» 05

город Нукус

Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ
РК

Члены комиссии:

Г.Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-
договорных отношений

О.Нурымбетов

-Начальник отдела управление
проектами и технического
сопровождение строительства

Р. Ибрагимов

-Начальник Проектно-изыскательского
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по
уважительной причине).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан Р. Ибрагимов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены .

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу за № 73710 от 5 мая 2022 года за 2 (два) рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в тендере не поступало.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовки на разработку проектно-сметной документации по объекту: **«Реконструкция опреснительной станции на территории ССГ «Тулькин» Амударьинского района»** в проведенном тендере были найдены лучшие условия.

МЧЖ "TAZA SUV" " на сумму 55 585 000 сум для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта **МЧЖ «ARX-ENGINEERS GROUP»** на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Р.Ибрагимов данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Прдседатель комиссии:

Члены комиссии

Секретарь

П.Исмаилов

Г.Утарова

О.Нурымбетов

Р. Ибрагимов

К.Сапаров

О.Фокина

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 73710 на приобретение Реконструкция опреснительной станции на территории ССГ «Тулькин» Амударьинского района.

Способ проведения электронный

Дата 27.04.2022

Время рассмотрения 27.04.2022 15:06

Конкурсная комиссия Инжиниринговая компания службы единого заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Главный инженер	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист	6
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Отдел кадров	5
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отдела	4
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Главный специалист	3
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	главный бухгалтер	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 27.04.2022 года № лота 73710.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Реконструкция опреснительной станции на территории ССГ «Тулькин» Амударьинского района.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	90 315 000.00
Стартовая сумма	90 315 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Общая информация о конкурсантке

Тип: Текстовое значение

Описание: Общие сведения об участнике торгов (аттестат, лицензия, устав, 2-3 разряд, количество работников 15, копия паспорта работника, диплом и ордена, перечень основных средств, в т.ч. оргтехники и т.д.) Единая национальная система труда my.mehnat с QR-кодом,

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	40	Танлов иштирокчиси	40	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		хақида умумий маълумотлар				
"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati	40	1	40	Экспертная		

Критерий №2 Последний годовой баланс и финансовый отчет

Тип: Текстовое значение

Описание: Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний год, справка из налоговой об отсутствии задолженности, справка из банка о финансовом состоянии

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	35	Танлов иштирокчисининг молиявий натижалари ҳисоботи	35	Экспертная		
"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati	35	3	35	Экспертная		

Критерий №3 опыт работы в последние годы на объектах, аналогичных выбранному объекту

Тип: Текстовое значение

Описание: Список объектов (с подтверждающими документами)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	25	Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги йилларда иш тажрибаси	25	Экспертная		
"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati	25	2	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati	90 315 000.00	55 585 000.00	26.04.2022 19:31:29	40.00
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	90 315 000.00	58 500 000.00	26.04.2022 19:12:03	38.01

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati	60	40	100
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	60	38.01	98.01

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 73710 от 27.04.2022 года на приобретение Реконструкция опреснительной станции на территории ССГ «Тулькин» Амударьинского района. определила победителем:

"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati
203881155

и резервный исполнитель: ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ (308115174)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



ҚР ВК ЯБХ "Инженнинг компания"си буюртмачилигида Молия вазирлиги хузидаги Сув таъминати ва каналлация тизимларини куриш жамгармаси хисобидан "Обод кишлок" ва "Обод махалла" ичимлик сув таъминати тизимларини яхшилаш ишларининг 2022 йил учун


МАНБИЛЛИ РЎЙХАТИ

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарори)

№	Объектлар номи ва манзили	Куриши бошлангаш ва бойлаанишга тошириш йили	Ўлка кувавати	2022 йил учун капитал қўйилмалар лавити шу жумладан					2022 йилда бойлаанишга тоширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга хисоблаш билаи) қоллик қиймати	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга хисоблаш билаи) қоллик қиймати	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга хисоблаш билаи) қоллик қиймати	Тендер (танлов)лар натижаси ва санаи	Куриши гуваҳат тахкилот номи			
				Жами капитал қўйилмалар	Куриши монтаж ишлари	Жикоз	Буюртмачи бошка харажатлари		Асосий фонд суммаси	Муҳлат/ куваат								
							Жами	Жикоз										
																Жами	Жикоз	
1	Ичимлик сув таъминоти. Тизимини яхшилаш буйичча Жами	2022 й	18 объект	63 557,000	60 702,597	1 000,000	954,304	45,696	2 854,403	14	13	14	15	16	17	18	19	
2	Амударё тумани "Авқич" ОФЙ худидига сувин чуқуслангуруви станциясини янгидан куриш.	2022 й	2 объект	2 000,000	1 909,685	20,000	90,315	48,000	87,098									тендер
3	Амударё тумани "Тулқин" ОФЙ худидига сувин чуқуслангуруви станциясини янгидан куриш.	2022 й	4 объект	1 899,000	1 811,902				41,773									тендер
4	Беруний тумани "Бўстон" МФЙ Ешлик аҳоли манзилга ичимлик сув тармоқларини янгидан куриш.	2022 й	9,1 км	1 680,000	1 604,162				75,838									тендер
5	Беруний тумани "Палваш" МФЙ Хири қалъа ва Шодлик овулларига ичимлик сув тармоқларини янгидан куриш.	2022 й	8 км						35,280									тендер
6	Бўзатов тумани "Қусканатов" ОФЙ худидига Еркин ва Уйғирқул овулга ичимлик сув тармоқларини ва Дობал овулга сувин чуқуслангуруви станциясини янгидан куриш.	2022 й	3,6 км 1 объект	1 292,000	1 233,313				58,687									тендер
	шумладан ЛҚИ учун								23,256									
	Қонлиқул тумани "Навруз" ОФЙ худиди Ахун овулдаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш ва янгидан куриш.	2022 й	15,8 км	2 844,000	2 715,457				128,543									тендер
	шумладан ЛҚИ учун								59,724									

(млн.сум, жорий нархда)

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошлангич ва фойдаланишга топширилган йили	Локация куввати	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида жумладан, бўғортамчи бошқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан бўғортамчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. Ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати, бўғортамчи бошқа харажатлари	01.01.21 й. ҳолатига объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, бўғортамчи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. Ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, бўғортамчи бошқа харажатлари	01.01.23 й. Ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, бўғортамчи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳужжатлари рақами ва санаси	Тендер (танлов) рақами ва санаси	Қурилиш бўғорат ташқилов номи	
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш монтаж ишлари	Жилхоз	Бўғортамчи бошқа харажатлари	Муудат/ куваат	Асосий фонд суммаси						
																			8
15	Нукус тумани "Ақтөрек" МФЙ марказига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш ва сувни чуқуқлангирувчи станциясини янгидан қуриш.	2022й	2,6 км 1 объект					1 050,000	1 001,862	48,138								19	тендер
16	шу жумладан ЛҚИ учун Тахиятош тумани "Найманқўл" ОФЙ марказига ичимлик сув тармоғини, "Маҳрем" овулига сувни чуқуқлангирувчи станциясини янгидан қуриш ҳамда "Тахиятош-2" СТИ га насос ўрнатил.	2022й	1,6 км 2 объект				1 048,000	1 000,071	47,929										тендер
17	шу жумладан ЛҚИ учун Тахиятош тумани "Кенегес" ОФЙ хулудидаги "Уйилин" овулига сувни чуқуқлангирувчи станциясини янгидан қуриш.	2022й	1 объект				500,000	469,034	30,966										тендер
18	шу жумладан ЛҚИ учун Тахтакупира тумани "Маржанқўл" ОФЙ марказига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш.	2022й	1,7 км				425,000	402,842	22,158										тендер
19	шу жумладан ЛҚИ учун Тўртқўл тумани "Ўзбекистон" ОФЙ хулудига ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш ва янгидан қуриш ҳамда СТИ реконструкция қилиш	2022й	12,8 км 1 объект				5 316,000	5 090,186	225,814										тендер
20	шу жумладан ЛҚИ учун Тўртқўл тумани "Окчамши" ОФЙ хулудига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш.	2022й	13,9 км				1 966,000	1 876,572	89,428										тендер
21	шу жумладан ЛҚИ учун Хўжайли тумани "Бунёдкор" МФЙ хулудидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш.	2022й	4,8 км				1 056,000	1 008,013	47,987										тендер
22	шу жумладан ЛҚИ учун Хўжайли тумани "Нурлы жол" МФЙ хулудидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш.	2022й	5,5 км				1 210,000	1 154,474	55,526										тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун								25,410										



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва фойдаланишга топширилган йили	Лоика кўрамини	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида жумладан, бўғортамчи бошқа харajatлари)	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан бўғортамчи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати, бўғортамчи бошқа харajatлари	01.01.21 й. ҳолатига объектнинг қолдиқ қиймати жумладан бўғортамчи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити шу жумладан					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилга ўтувчи объектнинг (кайта инсoбатш қиймати) қолдиқ қиймати жумладан, бўғортамчи бошқа харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, бўғортамчи бошқа харajatлари	Экспертна ҳужжат рақами	Тендер (танлов) рақами ва санаси	Қурилиш гуҳрат ташкilot номи		
								Жами капитал қўйимлар	Қурилиш монтаж ишлари	Жилоз	Бўғортамчи бошқа харajatлари	Жами	Мулати/ қувват	Асосий фонд суммаси							
23	Чамбой тумани "Майжап" ОФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқлари янгидан қуриш ва сувини чуқуқлантурувчи станциясини реконструкция қилиш	2022й	12,6км 1 объект					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	тендер	
24	шу жумладан ЛҚИ учун Чамбой тумани "Абат макан" МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ва янгидан қуриш.	2022й	13,8 км					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	тендер	
25	шу жумладан ЛҚИ учун Шуманай тумани "Ажжап" ОФЙ ҳудудига "Қосжап" а.я. пунктга ичимлик суви тармоқларини янгидан қуриш.	2022й	9,2 км					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	тендер	
26	шу жумладан ЛҚИ учун Шуманай тумани "Қарабайли" МФЙ ҳудудига "Жана бағ" аҳоли пунктга ичимлик суви тармоқларини янгидан қуриш.	2022й	5 км					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	тендер	
27	шу жумладан ЛҚИ учун Элликкальа тумани "Гулистон" ОФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини янгидан қуриш.	2022й	20,8 км					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	тендер	
28	шу жумладан ЛҚИ учун Элликкальа тумани "Навоий" ОФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини янгидан қуриш.	2022й	19,6 км					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	тендер	
29	шу жумладан ЛҚИ учун Нукус шаҳар "Жезе терек" МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ва янгидан қуриш	2022й	19,5 км					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	тендер	
30	шу жумладан ЛҚИ учун Нукус шаҳри "Қутли макан" МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022й	5,9 км					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	тендер	



"Қилишди"
Ўзбекистон Республикаси
Моблия вазирлиги

2022 йил " 23 " _____

"Қилишди"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни
қисқарттириш вазирлиги

2022 йил " 23 " _____

Мелибаев А.
2440407

А. Тохтаев

Первый заместитель председателя

Настоящим Государственным сообщаем, что согласно Указу Президента Республики Узбекистан «О мерах по кардинальному сокращению статистической, налоговой, финансовой отчетности, лицензируемых видов деятельности и разрешительных процедур» от 17 июля 2012 года № VII-4453 ранее полученная Вами лицензия от 19 июня 2009 года № 000989 считается бессрочной.

На 8
от 14.02.2014 г.

ООО «TAZA-SUV»

№ 867/12-03

“26” 02 2014

100011, Toshkent sh., Abay ko'chasi, 6
tel: 244-15-95, faks: 244-05-76
web: davlat.uz

100011, s. Taqqim, ul. Abay, 6
tel. 244-15-95, faks: 244-05-76
e-mail: info@davlat.uz



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
DAVIAT ARHITEKTURA
VA QURILISH
QO'MITASI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ПО АРХИТЕКТУРЕ И
СТРОИТЕЛЬСТВУ



Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси

ЛИЦЕНЗИЯ

000989

Мазкур лицензия билан "ТАЗА-СУВ" МЧЖ _____ га

(Рухсатнома эгасининг тулиқ номи)

Бинолар ва иншоотларнинг мулкдорлик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириши:

(Рухсат эмитанган фаолият тури)

Суви ва оқова суви

билан

шуғулланишга рухсат этилади.

Лицензия эгасининг жойлашган жойи (почта манзили):

Нукус шаҳри Б.Ғиёзлар Ойкули 56

Лицензия эгасининг солиқ тўловчи сифатидаги

идентификация рақами: 203881155

Лицензия берилган сана: 2009 й. 19 июн

Лицензия амал қилиш муддати: 2014 й. 19 июн _____ гача

Реестр бўйича тартиб рақами: № АЛ-390

Ваколатли шахс _____

Н.Э. Мақсумов

(Исми, шарифи, фамилияси)

Лицензия амал қилиш муддати: _____ й. _____ гача узайтирилди.

Ваколатли шахс _____

(Исми, шарифи, фамилияси)

(ИМЗО)



Ушбу лицензия шартномаси билан бирга ҳақиқий ҳисобланади.

М.У.