



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 05.05.2022 г. № 16-22

между ТАЗА-СУВ ООО и Инжиниринговая Компания СЕЗ СМ РК на общую сумму 27927000,00

Глава _____ 110
Казначейский лицевой счёт _____ 301121860354017063201110158

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4312900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	27 927 000,00			27 927 000,00
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	27 927 000,00			27 927 000,00

Всего 27927000,00 сум

Двадцать семь миллионов девятьсот двадцать семь тысяч сум 00

тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора подлежат предплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах).

Руководитель заказчика

Главный бухгалтер заказчика

Принял работник казначейского подразделения

«__» _____ 20__ г.

Исмаилов.П
Ф.И.О.

Арзиев.А
Ф.И.О.

Получил работник заказчика

«__» _____ 20__ г.

(подпись)

(подпись)

ДОГОВОР № 16-22
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«05» май 2022 год.

“Инжиниринговая Компания” Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ООО “TAZA SUV” именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Атабаева К., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **“Строительство опреснительной станции производительностью 1м3 час на территории ССГАекчи Амударьинского района”**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя возмещения стоимости недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых "Исполнителем" по настоящему договору, составляет – 27 927 000 сум (Двадцать семь миллионов девятьсот двадцать семь тысяч сум), в том числе НДС – 15% = 3 642 652 сум 17 тийин. (в т.ч.:за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора:

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения "Госэкспертизы".

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или "этапа), за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешения споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проректирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных,

исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

Х. Приложение к настоящему договору.

- 10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.
- 10.2. Протокол соглашения о договорной цене.
- 10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А
телефоны: 224-12-42, 224-14-38;
ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200
Казначейства Республики Узбекистан
Л-с 30118186035401706320110158
Центральный банк город Ташкент
ИНН: 201122919 МФО: 00014


ИСПОЛНИТЕЛЬ:


ООО «TAZA-SUV»

г. Нукус ул. Бердах гузары №177а
Расчётный счёт: 20208000004175222001
Национальный банк г. Нукус
ИНН:203881155 МФО:00582
ОКЭД:71120
телефоны: 99-450-92-90, 99-450-92-91




Исмаилов П.





Атабаев К.

М. П.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист



«УТВЕРЖДАЮ»
Инжиниринговая компания «Служба
Единого Заказчика Совета Министров
Республики Каракалпакстан»
М. Утемуратов



«05» 05 2022- год

ПРОТОКОЛ № 51

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту; «Реконструкция опреснительной станции на территории ССГ «Айокчи» Амударьинского района»

2022-год «05» 05

город Нукус

Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ
РК

Члены комиссии:

Г.Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-
договорных отношений

О.Нурымбетов

-Начальник отдела управление
проектами и технического
сопровождение строительства

Р. Ибрагимов

-Начальник Проектно-изыскательского
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по
уважительной причине).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан Р. Ибрагимов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены .

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу за № 73712 от 5 мая 2022 года за 2 (два) рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в тендере не поступало.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовки на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция опреснительной станции на территории ССГ «Айокчи» Амударьинского района» в проведенном тендере были найдены лучшие условия.

МЧЖ "TAZA SUV" " на сумму 27 927 000 сум для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта МЧЖ «ARX-ENGINEERS GROUP» на разработку данного объекта проектной документации.


3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Р.Ибрагимов данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Прдседатель комиссии:

П.Исмаилов



Члены комиссии


Г.Утарова



О.Нурымбетов



Р. Ибрагимов



К.Сапаров

Секретарь

О.Фокина





ҚР ВК ЯБХ "Инженнинг компания" сн буюртмачилигида Молия вазирлиги хузуридаги Сув таъминати ва каналлация тизимларини қуриш жамгармаси ҳисобидан "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" ичимлик сув таъминати тизимларини яхшилаш ишларининг 2022 йил учун


МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарори)

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошлангач ва фойдаланишга топширилган йили	Ўлка қуравати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.21 й. ҳолатига объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар лойиҳа шу жумладан				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Эксперта ҳудудсиз рақами ва санаши	Тендер (танлов)лар натижаси ва санаши	Қурилиш гуҳудат ташқиқлот номи	
							Жами капитал қўйимлар	Қурилиш монтаж ишлари	Жилоз	Буюртмачи бошқа харажатлари	Муддат/ қурават	Асосий фонд суммаси						
А	Объектлар номи ва манзили	км	238,6 км				Жами	Жами	Жами	Жами	Жами	Жами	Жами	Жами	Жами	Жами	Жами	Жами
1	Ичимлик сув таъминоти ТЕННИНИ ЯХШИЛАШ БУЙИЧА ЖАМИ	объект	18 объект				60 702,597	2 854,403	2 854,403	2 854,403	2 854,403	2 854,403	2 854,403	2 854,403	2 854,403	2 854,403	2 854,403	2 854,403
1	Амударё тумани "Авжи" ОФЙ худудига сувни чўчуқлангирувчи станциясини янгидан қуриш.	2022й	2 объект				954,304	45,696	45,696	45,696	45,696	45,696	45,696	45,696	45,696	45,696	45,696	45,696
	шу жумладан ЛҚИ учун							20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
2	Амударё тумани "Тулқин" ОФЙ худудига сувни чўчуқлангирувчи станциясини янгидан қуриш.	2022й	4 объект				1 909,685	90,315	90,315	90,315	90,315	90,315	90,315	90,315	90,315	90,315	90,315	90,315
	шу жумладан ЛҚИ учун							48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
3	Беруний тумани "Бўстон" МФЙ Ёшлик аҳоли манзилга ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш.	2022й	9,1 км				1 811,902	87,098	87,098	87,098	87,098	87,098	87,098	87,098	87,098	87,098	87,098	87,098
	шу жумладан ЛҚИ учун							41,773	41,773	41,773	41,773	41,773	41,773	41,773	41,773	41,773	41,773	41,773
4	Беруний тумани "Палваш" МФЙ Хирли каля ва Шодлик овулларига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш.	2022й	8 км				1 604,162	75,838	75,838	75,838	75,838	75,838	75,838	75,838	75,838	75,838	75,838	75,838
	шу жумладан ЛҚИ учун							35,280	35,280	35,280	35,280	35,280	35,280	35,280	35,280	35,280	35,280	35,280
5	Бўзатов тумани "Қусқантов" ОФЙ худуддаги Еркин ва Уйғирқул овулга ичимлик сув тармоқларини ва Дўбал овулга сувни чўчуқлангирувчи станциясини янгидан қуриш.	2022й	3,6 км 1 объект				1 233,313	58,687	58,687	58,687	58,687	58,687	58,687	58,687	58,687	58,687	58,687	58,687
	шу жумладан ЛҚИ учун							23,256	23,256	23,256	23,256	23,256	23,256	23,256	23,256	23,256	23,256	23,256
6	Қондиқул тумани "Наврўз" ОФЙ худуди Ахун овулдаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш ва янгидан қуриш.	2022й	15,8 км				2 715,457	128,543	128,543	128,543	128,543	128,543	128,543	128,543	128,543	128,543	128,543	128,543
	шу жумладан ЛҚИ учун							59,724	59,724	59,724	59,724	59,724	59,724	59,724	59,724	59,724	59,724	59,724

(млн.сум, жорий нархда)

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланishi ва фойдаланишга тошириши йили	Локация куввати	Объектнинг умумий киймати (шартонома асосида жумладан, бюджетчи бошқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ киймати жумладан бюджетчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. Ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати	01.01.21 й. ҳолатига объектнинг қолдиқ киймати жумладан, бюджетчи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга тоширилмайдиган		01.01.23 й. Ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта хисоблаш билан) қолдиқ киймати жумладан, бюджетчи бошқа харажатлари	01.01.23 й. Ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ киймати жумладан, бюджетчи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳужжатлари рақами ва санаси	Тендер (танлов) рақами ва санаси	Курилиш пудрат ташқилов номи			
								Жами капитал қўйилмалар	Курилиш монтаж ишлари	Жилоз	Бюджетчи бошқа харажатлари	Муддат/ куваат	Асосий фонд суммаси								
																			Жами		
15	Нукус тумани "Ақтөрек" МФЙ марказига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш ва сувни чуқуқлангирувчи станциясини янгидан қуриш.	2022й	2,6 км 1 объект					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	теңдер	
	шу жумладан ЛҚИ учун							1 050,000	1 001,862		48,138										
16	Тахиятош тумани "Найманқўл" ОФЙ марказига ичимлик сув тармоғини, "Маҳрем" овулдига сувни чуқуқлангирувчи станциясини янгидан қуриш ҳамда "Тахиятош-2" СТИ га насос ўрнатилиши.	2022й	1,6 км 2 объект					1 048,000	1 000,071		47,929										теңдер
	шу жумладан ЛҚИ учун										16,768										
17	Тахиятош тумани "Кенегес" ОФЙ хулудидаги "Уйилин" овулдига сувни чуқуқлангирувчи станциясини янгидан қуриши.	2022й	1 объект					500,000	469,034		30,966										теңдер
	шу жумладан ЛҚИ учун										10,500										
18	Тахтакуш тумани "Маржанқўл" ОФЙ марказига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриши.	2022й	1,7 км					425,000	402,842		22,158										теңдер
	шу жумладан ЛҚИ учун										8,925										
19	Тўртқўл тумани "Ўзбекистон" ОФЙ хулудига ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш ва янгидан қуриш ҳамда СТИ реконструкция қилиши	2022й	12,8 км 1 объект					5 316,000	5 090,186		225,814										теңдер
	шу жумладан ЛҚИ учун										122,268										
20	Тўртқўл тумани "Оқкамши" ОФЙ хулудига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриши.	2022й	13,9 км					1 966,000	1 876,572		89,428										теңдер
	шу жумладан ЛҚИ учун										32,437										
21	Хўжайли тумани "Бунёдкор" МФЙ хулудидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиши.	2022й	4,8 км					1 056,000	1 008,013		47,987										теңдер
	шу жумладан ЛҚИ учун										21,120										
22	Хўжайли тумани "Нурлы жол" МФЙ хулудидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиши.	2022й	5,5 км					1 210,000	1 154,474		55,526										теңдер
	шу жумладан ЛҚИ учун										25,410										



№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланги ва фойдаланишга топширилган йили	Лоика куввати	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида жумладан, бўғимчи бошқа харajatлари)	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан бўғимчи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта қисқартirilgan, бўғимчи бошқа харajatлари)	01.01.21 й. ҳолатига объектнинг қиймати жумладан бўғимчи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити шу жумладан					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилга ўтувчи объектнинг (қайта қисқартirilgan, бўғимчи бошқа харajatлари)	01.01.23 й. ҳолатига йилга қолдиқ қиймати жумладан, бўғимчи бошқа харajatлари	Экспертна ҳужжат рақами	Тендер (танлов) рақами ва санаси	Курилиш гуҳарат ташкilot номи	
								Жами капитал қўйимлар	Курилиш монтаж ишлари	Жилоз	Бўғимчи бошқа харajatлари	Жами	Мулат/ қувват	Асосий фонд суммаси						
23	Чамбой тумани "Майжаат" ОФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқлари янгидан қуриш ва сувини чуқуқлантурувчи станциясини реконструкция қилиш шу жумладан ЛҚИ учун	2022й 12.6км 1 объект	13,8 км						4 832,966			215,034						19	тендер	
24	Чамбой тумани "Абат макан" МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ва янгидан қуриш. шу жумладан ЛҚИ учун	2022й	9,2 км						3 117,119			146,881							тендер	
25	Шуманай тумани "Ажжап" ОФЙ ҳудудига "Қосжап" а.я. пунктга ичимлик суви тармоқларини янгидан қуриш. шу жумладан ЛҚИ учун	2022й	5 км						2 072,682			75,072							тендер	
26	Шуманай тумани "Қарабайил" МФЙ ҳудудига "Жана бағ" аҳоли пунктга ичимлик суви тармоқларини янгидан қуриш. шу жумладан ЛҚИ учун	2022й	20,8 км						4 177,256			189,744							тендер	
27	Элликкальа тумани "Гулiston" ОФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини янгидан қуриш. шу жумладан ЛҚИ учун	2022й	19,6 км						3 879,052			85,166							тендер	
28	Элликкальа тумани "Навоий" ОФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини янгидан қуриш. шу жумладан ЛҚИ учун	2022й	19,5 км						3 519,504			167,496							тендер	
29	Нукус шаҳар "Жезе терек" МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш ва янгидан қуриш шу жумладан ЛҚИ учун	2022й	5,9 км						1 093,459			81,118							тендер	
30	Нукус шаҳри "Қутли макан" МФЙ ҳудудига ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш шу жумладан ЛҚИ учун	2022й							51,541			21,758							тендер	



"Қилишди"
Ўзбекистон Республикаси
Молчи вазирлиги
2022 йил " 23 "

"Қилишди"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни
қисқартириш вазирлиги
2022 йил " 23 "

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 73712 на приобретение Реконструкция опреснительной станции на территории ССГ «Айокчи» Амударьинского района.

Способ проведения электронный

Дата 27.04.2022

Время рассмотрения 27.04.2022 15:06

Конкурсная комиссия Инжиниринговая компания службы единого заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Главный инженер	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист	6
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Отдел кадров	5
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отдела	4
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Главный специалист	3
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	главный бухгалтер	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 27.04.2022 года № лота 73712.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Реконструкция опреснительной станции на территории ССГ «Айокчи» Амударьинского района.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	45 696 000.00
Стартовая сумма	45 696 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 опыт работы в последние годы на объектах, аналогичных выбранному объекту

Тип: Текстовое значение

Описание: Список объектов (с подтверждающими документами)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	25	Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги йилларда	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		иш тажрибаси				
"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati	25	1	25	Экспертная		

Критерий №2 Последний годовой баланс и финансовый отчет

Тип: Текстовое значение

Описание: Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний год, справка из налоговой об отсутствии задолженности, справка из банка о финансовом состоянии

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	35	Танлов иштирокчисининг молиявий натижалари ҳисоботи	35	Экспертная		
"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati	35	3	35	Экспертная		

Критерий №3 Общая информация о конкурсантке

Тип: Текстовое значение

Описание: Общие сведения об участнике торгов (аттестат, лицензия, устав, 2-3 разряд, количество работников 15, копия паспорта работника, диплом и ордена, перечень основных средств, в т.ч. оргтехники и т.д.) Единая национальная система труда my.mehnat C QR-кодом,

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	40	Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар	40	Экспертная		
"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati	40	2	40	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati	45 696 000.00	27 927 000.00	26.04.2022 19:29:41	40.00
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	45 696 000.00	30 400 000.00	26.04.2022 19:07:12	36.75

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati	60	40	100
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	60	36.75	96.75

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 73712 от 27.04.2022 года на приобретение Реконструкция опреснительной станции на территории ССГ «Айокчи» Амударьинского района. определила победителем:

"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati
203881155

и резервный исполнитель: ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ (308115174)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Мелибаев А.
2440407

А. Тохтаев

Первый заместитель председателя

Настоящим Государственным сообщается, что согласно Указу Президента Республики Узбекистан «О мерах по кардинальному сокращению статистической, налоговой, финансовой отчетности, лицензируемых видов деятельности и разрешительных процедур» от 17 июля 2012 года № VII-4453 ранее полученная Вами лицензия от 19 июня 2009 года № 000989 считается бессрочной.

На 8
от 14.02.2014 г.

ООО «TAZA-SUV»

“26” 02 2014

№ 867/12-03

100011, г. Ташкент, ул. Абду, 6
тел. 244-15-95, факс: 244-05-76
e-mail: info@tazasuv.uz

100011, Toshkent sh., Abdu ko'chasi, 6
tel. 244-15-95, faks: 244-05-76
web: tazasuv.uz

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ПО АРХИТЕКТУРЕ И
СТРОИТЕЛЬСТВУ



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
DAVIAT ARHITEKTURA
VA QURILISH
QO'MITASI



Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси ЛИЦЕНЗИЯ

000989

Мазкур лицензия билан "ТАЗА-СУВ" МЧЖ _____ га
(Рухсатнома эгасининг тулиқ номи)

Бинолар ва иншоотларнинг мулкдорлик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш:
(Рухсат элган фаолият тури) _____ билан

шуғулланишга рухсат этилади.

Лицензия эгасининг жойлашган жойи (почта манзили):
Нукус шаҳар Б.риязар Олекүз, 56

Лицензия эгасининг солиқ тўловчи сифатидаги
идентификация рақами: 203881155

Лицензия берилган сана: 2009 й. 19 июн

Лицензия амал қилиш муддати: 2014 й. 19 июн _____ гача

Реестр бўйича тартиб рақами: № АЛ-390

Ваколатли шахс _____
(Исми, шарфид, фамилияси)

Лицензия амал қилиш муддати: _____ гача узайтирилди.

Ваколатли шахс _____
(Исми, шарфид, фамилияси)

(ИМЗО)



Ушбу лицензия шартномаси билан
бирга ҳақиқий ҳисобланади.

М.У.