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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМ ОСТИ ОБЪЕКТА

в договорных текущих ценах по объекту:
«ФАРГОНА ВИЛОЯТИ УЧКОПРИК ТУМАНИ КАТТА КУШ ТЕПА МФЙ БЕГОБОД  

КИШ ЛОГИ 20-СОНЛИ М АКТАБНИ Ж ОРИЙ ТАЪМ ИРЛАШ ».
Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с требованием приложения № 1 к 

постановлению Кабинета Министров от 11.06.2003 годаТЧ 261 «О переходе на договорные текущие цены 
при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных 

вложений» стоимость объекта рассчитываем по ресурсному методу.

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу на основании ШНК 
1.03.01-03. Определенная заказчиком в соответствии с настоящим Положением стартовая стоимость 
строительства объекта является ориентиром при проведении конкурсных торгов (тендеров) и не может 
служить основанием для заключения договора подряда (контракта).

Стоимость объекта в текущих ценах определена по формуле:

С = (Со + См + Сзп + Сэм +Сп+Пп + Пз + Ср) х Кр,

где:
Со - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;
См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Сзп - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;
Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
Сп - прочие затраты производственного характера
Пп - прочие затраты и расходы подрядчика;
Пз - прочие затраты и расходы заказчика;
Ср - затраты на страхование строительства объектов;
Кр - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в 

строительстве на очередной год.

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь определяются на основании спецификаций с 
применением цен предприятий-производителей (поставщиков) или по банку данных, формируемому на 
основе мониторинга цен с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, отчислений в 
пенсионный и дорожный фонд, экологический и школьный налог.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определены на основе фактических 
показателей согласно сводного ресурсного расчета, разработанного в составе документации с 
применением средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

См = См1 + См2 + СмЗ + ....+Смп,

где:
См1, См2, СмЗ, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

Смп = N х Цср,

где:
N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для 

строительства объекта;
Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).
Средняя стоимость различных строительных материалов (изделий, конструкций) может 

определяться на основе оптово-отпускных цен заводов-изготовителей, цен на биржах и ярмарках 
строительных материалов, каталога текущих цен на строительные материалы, выпускаемого 
Госархитектстроем, данных региональных центров по ценообразованию Госархитектстроя.

Цены на строительные материалы (изделия, конструкции), определенные в соответствии с 
законодательными нормами, включают в себя оптовые цены заводов-изготовителей, затраты на тару, 
транспортные расходы, наценки снабженческо-сбытовых организаций.

Расчет транспортных расходов рекомендуется производить на основе методических рекомендаций 
по определению расчетных текущих цен на перевозку грузов для строительства, разработанных 
Г осархитектстроем.



Затраты на заработную плату определяются путем умножения нормативной трудоемкости объекта 
на текущую стоимость одного человека-часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер 
отчисления на социальное страхование, по формуле:

Сзп = Т х Сч х Ксс,

где:
Т - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая в составе документации в чел.-

часах;
Сч - среднечасовая заработная плата рабочих, исчислена исходя из уровня среднестатистической 

месячной заработной платы строителей по региону;
Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование, который на 2022 

год составляет Ксс- 1,12 ( 12%).

Исчисление среднечасовой заработной платы произведено по формуле:

Сч = Змс : Ф,
где:
Змс - среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на 

основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц;
Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным (рекомендуемый) Министерства 

труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства 
объекта принимается по текущим ценам по формуле:

Сэм = ЭМ х Цпр,

где:
ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов определены по данным заказчика.

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с данными подрядчика или заказчика 
19,39 % от суммы прямых затрат.

Прочие затраты производственного характера (Сп) определяются в соответствии с фактическими 
затратами подрядчика или заказчика (ШНК 4.01.16-04).

Прочие затраты подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли, включая обязательные платежи 
и отчисления, складывающейся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ (услуг).

Прочие затраты и расходы заказчика (Пз) состоят из затрат на проектно-изыскательские работы, 
экспертизу, проведение конкурсных торгов (тендера), осуществление технического надзора, других 
расходов, связанных со строительством объекта.

Прочие затраты заказчика включаются в договорную стоимость объекта по данным заказчика.

Рассчитанная стоимость строительство (Реконструкция, Ремонт) объекта является 
рекомендуемой, Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования на 
ранних стадиях реализации проекта принимают заказчик.

(ШНК 4.01.16-04 Глава №3, строка 3.4) При расчета использованный «Информационный 
КАТАЛОГ И БИРЖЕВОЙ РАСЦЕНКИ является ориентиром при определение стартовой 
стоимости строительства и не может служить основанием для заключение договоров подряда и 
для проведение взаиморасчетов за выпольненых объемы строительно- монтажных работ» 
КАТАЛОГ-2022 г.»

Рекомендуемая стоимость в текущих ценах с НДС и затратами 
заказчика составляет 862 957 918 сум



Структура прямых и прочих затрат

по объекту: "ФАРГОНА ВИЛОЯТИ УЧКОПРИК ТУМАНИ КАТТА КУШТЕПА МФЙ БЕГОБОД КИШЛОГИ 20-
СОНЛИ МАКТАБНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ"

№N9
П/П Н аим енование затрат

Стоим ость

(сум)
1 Затраты на основную заработную плату рабочих-строителей 33 485 115
2 Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов 1 401 594

3
Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских 
расходов 2% и транспортных 5% 530 336 593

4 Затраты на металлоконструкцию с учетом складских 0,75 % и транспортных 5 % 983 071

5
Затраты на кабельно-проводниковую продукцию с учетом заготовительно-складских расходов 2% и 
транспортных 1,5% 0

6
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 2% и 
транспортных 1,2% 39 422 400

7 Затраты на перевозку грузов, учтенные сметой 0
Количество рабочих часов в месяц на 2021г.-169,67 час (по данным Минтруда) 

Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц 

по Ферганской области - 1 968 627,64 (Гостат Республики Узбекистан) 

Среднечасовая ставка оплаты труда ( =12114,89 сум/час)

С учётом социального страхования 12% ( = 12448,68 сум/час)

168,42

Затраты труда рабочих-строителей, чел/час 2 763,96

Отчисления социального страхования 12% 4 018 214

Итого прямых затрат: 609 646 987

8
Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга 
рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УЗБ.-строительными организациями 110 566 547

Всего прямые затраты и прочие затраты подрядчика 720 213 534

9
Затраты на страхование строительных обьектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной 
стоимости обьекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532

2 304 683

10

Коэффициент риска (1 % от стоимости строительства обьекта, без учета страхования строительных 
рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 “Об 
основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за 
их исполнением (...........х1,01:100)

0

Прочие затраты и расходы заказчика 32 061 968

Затраты на разработку проектно-сметной документации 20 772 399
Затраты на экспертизу ПСД 5193 100
Затраты на содержание заказчика (0,8% от итогов прямых затрат) 4 877 176
Затраты на содержание ГАСН (0,2% от итогов прямых затрат) 1 219 294

11 ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС 722 518 217

12 Стоимость Н Д С 15 % 108 377 733

13
ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 830 895 950

14 Прочие затраты и расходы заказчика 32 061 968

15 Итого стоимость в текущих ценах с НДС и с прочими затратами заказчика 862 957 918



с в о д к а  :i a  11 *л I
по обт.окту; "ФАРГОНЛ ПИЛОЯ1И УЧКОШ'ИК IVMAI1И КЛI 1Л КУШИ ПЛ МФИ l.l I О КОД КИШЛ01 И 20-СОНЛИ МАКТАБНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ'

в тыс.сум

№№ Наименование объектов и смет
Затраты

труда
(чел-час)

Зарплата 
без учётом 

социального 
страхования

Отчисления
социального
страхования

12%

Строительные 
машины и 

механизмы

Строительные 
материалы и 
изделия, (с 

учетом 
складских 2 % и 
транспортных 5 

%)

Затраты на 
металлоконстру 
кцию (с учетом 
складских 0,75 

% и
транспортных 5

%)

Затраты на 
кабельно­

проводниковую 
продукцию с 

учетом 
заготовительно­

складских 
расходов 2% и 
транспортных 

1,5%

Оборудование, 
(с учетом 
складских 

2 % и 
транспортных 

1,2 %)

Затраты
на

перевозку
грузов,

учтенные
сметой

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

УЧЕБНЫЙ з д а н и я

01-01 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 2 763,96 33 485,115 4 018,214 1 401,594 530 336,593 983,071 0,000 39 422,400 0,000 609 646,987

ИТОГО 2 763,96 33 485,115 4 018,214 1 401,594 530 336,593 983,071 0,000 39 422,400 0,000 609 646,987

ВСЕГО: 2 763,960 33 485,115 4 018,214 1 401,59 530 336,59 983,07 0,00 39 422,400 0,00 609 646,99

Составил: Н.ЗАХИДОВ



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ФАРГОНА ВИЛОЯТИ УЧКОПРИК ТУМАНИ КАТТА КУШТЕПА МФЙ БЕГОБОД КИШЛОГИ 20-СОНЛИ 
МАКТАБНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

ПО ДАННЫМ ОБЪЕКТНЫХ СМЕТ 
НА ФАРГОНА ВИЛОЯТИ УЧКОПРИК ТУМАНИ КАТТА КУШТЕПА МФЙ БЕГОБОД КИШЛОГИ 20-СОНЛИ МАКТАБНИ ЖОРИЙ

ТАЪМИРЛАШ

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 605 628 772 сум

= том числе

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 33 485 115 сум

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 1 401 594 сум

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 531 319 663 сум

- ЕРЕВОЗКА 0 сум

: б о р у д о в а н и е 39 422 400 сум

: :  - ; = а н и е :

челе РЕСУРС ОБОСНОВАН
ИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА ЕД.ИЗМ кол-во ЦЕНА СУММА

2 3 4 5 6 7 8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

2Q0001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ БЕЗ УЧЕТОМ 
СОЦСТРАХА

ЧЕЛ-Ч 2763,96359 12 114,89 33 485 115

ИТОГО 33 485 115

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
000112 С203-101 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ-Ч 0,29313 117 865,90 34 550

2 ZC0521 С270-46 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 13,84352 668,00 9 247

3 ZG1041 ШУРУПОВЕРТЫ МАШ-Ч 6,3516 630,00 4 002
Z01522 С270-14 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ-Ч 6,44204 12 745,92 82 110

£ Z01914 РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л МАШ-Ч 8,35 11 299,57 94 351

5 Z02209 С213-4041 ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ МАШ-Ч 63,39844 645,00 40 892
Z02499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 

5 Т
МАШ-Ч 0,3 57 883,16 17 365

5 Z02509 С240-1 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 
5 Т

МАШ-Ч 17,77254 57 883,16 1 028 731

5 Z02875 С233-1451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 97,67146 925,00 90 346

ИТОГО СУМ 1 401 594

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ
7 012182 С140-12182 РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150 М3 25,146 346 710,00 8 718 370

2 012373 СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ т 4,758477 1 200 000,00 5 710 172

3 029840 УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА шт 22,12 1 000,00 22 120

029841 УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА шт 22,12 1 000,00 22 120

5 029842 СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА шт 126,4 1 000,00 126 400

О 029843 ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА шт 50,56 1 000,00 50 560

7 029962 ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 
РАЗМЕРОМ 60X27X0,6

м 290,796 7 580,00 2 204 234

8 030407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ т 0,00731 8 500 000,00 62 135



9 030620 ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В 
БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л

ШТ 145,398 42 000,00 6 106 716

10 030654 С111-219 ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 т 0,003465 1 250 000,00 4 331
11 030795 ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ 10 шт 83,108 2 000,00 166 216

12 030858 ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ м 1314,61 1 400,00 1 840 454
13 030884 БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ М2 407 699 199,00 284 573 993
14 031054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ т 0,540191 6 800 000,00 3 673 299
15 031434 С111-9732 ГРУНТОВКА т 0,09771 6 500 000,00 635 115
16 031478 ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ шт 2348,398 150,00 352 260
17 031705 С111-1380 ШПАТЛЕВКА ПФ-002 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ т 0,0099 950 000,00 9 405
18 031710 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ т 0,32 900 000,00 288 ООО
19 032038 С111-9879 ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ /РЕЛИН/ М2 504,9 64 000,00 32 313 600

20 032121 С111-609 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2 КГ 247,5 4 800,00 1 188 ООО
21 032869 С111-950 ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ 

МЕХАНИЗМАМИ
шт 52 140 000,00 7 280 ООО

22 035391 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ 
ДЛИНОЙ 35 ММ

шт 831,08 250,00 207 770

23 035538 С111-35538 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С 
ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25

М2 2,73588 20 000,00 54 718

24 036025 С112-25 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ 
ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, 
ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА

М3 0,867 3 900 000,00 3 381 300

25 036057 С112-57 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ 
ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, 
ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА

М3 0,136 3 300 000,00 448 800

26 043328 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, 
МЕТАЛЛОПЛАСТИКА

М2 33,6 652 660,00 21 929 376

27 044059 С1610-1057 ВЕТОШЬ КГ 1,00967 15 000,00 15 145
28 044346 С1610-1053 ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА М 319,16 8 533,00 2 723 392
29 045036 СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ т 1,455 1 050 000,00 1 527 750
30 051299 С123-199 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ М2 170 650 000,00 110 500 000
31 075007 БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ 1000М2 0,008 12 000 000,00 96 000
32 076853 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ КГ 8,45952 19 609,00 165 883
33 081864 КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ шт 1628 100,00 162 800

ИТОГО СУМ 496 560 433
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 5 24 828 022
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ СУМ 2 9 931 209
ВСЕГО СУМ 531 319 663

(ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ СУМ Г 531 319 663

ОБОРУДОВАНИЕ
1 ДИОД24 СВЕТИЛЬНИК СО ДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ 24ВТ ШТ 110 120 000,00 13 200 ООО
2 ПРОЕКТОР ПРОЕКТОР шт 5 1 100000,00 5 500 ООО
3 СМАРТ СМАРТ ТЕЛЕВИЗОР 32 шт 5 3 900 000,00 19 500 ООО

ИТОГО СУМ 38 200 000
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ СУМ 2 764 ООО
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ СУМ 1,2 458 400

ВСЕГО СУМ 39 422 400

СУМ 39 422 400

СУМ 605 628 772

к .

ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ФАРГОНА ВИЛОЯТИ УЧКОПРИК ТУМАНИ КАТТА КУШТЕПА МФЙ БЕГОБОД КИШЛОГИ 20-СОНЛИ 
МАКТАБНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

СВОДНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ 1

ПО ДАННЫМ ОБЪЕКТНЫХ СМЕТ 
НА ФАРГОНА ВИЛОЯТИ УЧКОПРИК ТУМАНИ КАТТА КУШТЕПА МФЙ БЕГОБОД КИШЛОГИ 20-СОНЛИ МАКТАБНИ ЖОРИЙ

ОСНОВАНИЕ:

№№ ОБОСНОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ
КОЛ-ВО

НА ЕДИНИЦУ ПО ПРОЕКТУ
1 2 3 4 5 6

СМЕТА № 01-01 НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

РАЗДЕЛ: РЕМОНТНО-ВОССТОНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОКНЫ
1 Е10-1-34-4

ШНК.ДОП.11
УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ 
БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, 
ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 
ОДНОСТВОРЧАТЫХ

100М2 4,07

1.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ БЕЗ УЧЕТОМ 
СОЦСТРАХА

ЧЕЛ-Ч 169,4 689,458

1.2 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ-Ч 0,66 2,6862

1.3 002209 ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ МАШ-Ч 15.26 62,1082
1.4 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ-Ч 3,57 14,5299
1.5 002875 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 23,51 95,6857

1.6 029962 ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ
60X27X0,6

М 66 268,62

1.7 030620 ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ 
ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л

ШТ 33 134.31

1.8 030858 ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ М 323 1314,61
1.9 030884 БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ М2 100 407
1.10 031478 ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ ШТ 533 2169,31
1.11 076853 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ КГ 1,92 7,8144
1.12 081864 КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ШТ 400 1628

2 Е15-2-19-9
ШНК.ДОП.5

СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ 
ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 
10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ

100М2 2,112

2.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ БЕЗ УЧЕТОМ 
СОЦСТРАХА

ЧЕЛ-Ч 99.11 209,32032

2.2 000112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ-Ч 0,09 0.19008
2.3 000521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 2,96 6,25152
2.4 012373 СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ Т 1,461 3,085632

2.5 031434 ГРУНТОВКА Т 0,03 0,06336

3 Е15-4-5-3 ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 
СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ

100М2 2,112

3.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ БЕЗ УЧЕТОМ 
СОЦСТРАХА

ЧЕЛ-Ч 42,9 90,6048

3.2 031054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ Т 0,063 0,133056

3.3 035538 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 
40/25

М2 0,84 1,77408

3.4 044059 ВЕТОШЬ КГ 0,31 0,65472

ДВЕРЫ АЛЮМИНИЕВЫХ
4 Е10-1-37-1

ШНК.ДОП.11
УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, 
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ 
ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ 
ПРОЕМА ДО 3 М2

100М2 0,336

4.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ БЕЗ УЧЕТОМ 
СОЦСТРАХА

ЧЕЛ-Ч 89,47 30,06192

4.2 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ-Ч 9.69 3.25584

4.3 002209 ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ МАШ-Ч 3,84 1,29024

4.4 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ-Ч 1,99 0,66864

4.5 002875 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 5,91 1,98576

4.6 029962 ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 
60X27X0,6

М 66 22,176



4.7 030620 ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ 
ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л

ШТ 33 11,088

4.8 031478 ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ ШТ 533 179.088
4.9 043328 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, 

МЕТАЛЛОПЛАСТИКА
М2 100 33,6

4.10 076853 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ КГ 1,92 0,64512
5 Е15-2-19-9 

ШНК.ДОП.5
СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ/ОДНОСЛОЙНАЯ 
ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 
10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ

100М2 0,263

5.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ БЕЗ УЧЕТОМ 
СОЦСТРАХА

ЧЕЛ-Ч 99,11 26,06593

5.2 000112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ-Ч 0,09 0,02367
5.3 000521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 2,96 0,77848
5.4 012373 СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ Т 1,461 0,384243
5.5 031434 ГРУНТОВКА Т 0,03 0,00789
6 Е15-4-5-3 ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 

СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ
100М2 0,263

6.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ БЕЗ УЧЕТОМ 
СОЦСТРАХА

ЧЕЛ-Ч 42,9 11,2827

6.2 031054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ Т 0,063 0,016569
6.3 035538 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 

40/25
М2 0,84 0,22092

6.4 044059. ВЕТОШЬ КГ 0,31 0,08153

ДВЕРЫ МДФ
7 Е10-1-43-3 УСТАНОВКА КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ РУБЛЕНЫХ В 

ПРОЕМАХ ДВЕРНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2
100М2 1,7

7.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ БЕЗ УЧЕТОМ 
СОЦСТРАХА

ЧЕЛ-Ч 356 605,2

7.2 030407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Т 0,0043 0,00731
7.3 036025 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ 

ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III 
СОРТА

М3 0,51 0,867

7.4 036057 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 
4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА

М3 0,08 0,136

8 С123-199 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ М2 170
9 С111-950 ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ

МЕХАНИЗМАМИ
ШТ 52

10 Е15-2-19-9
ШНК.ДОП.5

СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ 
ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 
10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ

100М2 0,882

10.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ БЕЗ УЧЕТОМ 
СОЦСТРАХА

ЧЕЛ-Ч 99,11 87,41502

10.2 000112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ-Ч 0,09 0,07938
\ 10.3 000521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 2,96 2,61072
I 10.4 012373 СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ Т 1,461 1,288602

10.5 031434 ГРУНТОВКА Т 0,03 0,02646
11 Е15-4-5-3 ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 

СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ
100М2 0,882

! 11.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ БЕЗ УЧЕТОМ 
СОЦСТРАХА

ЧЕЛ-Ч 42,9 37,8378

11.2 031054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ Т 0,063 0,055566

I 113 035538 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 
40/25

М2 0,84 0,74088

11.4 044059 ВЕТОШЬ КГ 0,31 0,27342

РЕЛИН
12 Е11-1-37-2 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ КН-2 100М2 4,95

12.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ БЕЗ УЧЕТОМ 
СОЦСТРАХА

ЧЕЛ-Ч 47,06 232,947

12.2 002509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ Д 0  5 Т МАШ-Ч 0,52 2,574
! 12.3 031705 ШПАТЛЕВКА ПФ-002 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ Т 0,002 0,0099

12.4 032038 ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ /РЕПИН/ М2 102 504,9
12.5 032121 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2 КГ 50 247,5
13 Е11-1-11-1 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ 100М2 4,95

13.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ БЕЗ УЧЕТОМ 
СОЦСТРАХА

ЧЕЛ-Ч 39,51 195,5745

13.2 012182 РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150 М3 5,08 25,146
14 Е11-1-40-3 

ШНК.ДОП.6
УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ 
САМОНАРЕЗАЮЩИХ

100М 3,16

14.1 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ БЕЗ УЧЕТОМ 
СОЦСТРАХА

ЧЕЛ-Ч 6,66 21,0456



| 14.2 000521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 1,33 4,2028

14.3 001041 ШУРУПОВЕРТЫ МАШ-Ч 2,01 6,3516

14.4 029840 УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА ШТ 7 22,12

14.5 029841 УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА ШТ 7 22,12

14 6 029842 СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА ШТ 40 126,4

14.7 029843 ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА ШТ 16 50,56

14.8 030795 ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ 10 ШТ 26,3 83,108

14.9 035391 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ шт 263 831,08

14.10 044346 ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА м 101 319,16

СТЕН

15 Е15-2-19-3 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ 
ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 
ММ СТЕН

100М2 5

| 151 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ БЕЗ УЧЕТОМ 
СОЦСТРАХА

ЧЕЛ-Ч 51,89 259,45

I 001914 РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л МАШ-Ч 1,67 8,35

I '5  3 045036 СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ т 0,291 1,455

Е62-16-5 ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 
СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ 
КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %

100М2 5

* *
000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ БЕЗ УЧЕТОМ 

СОЦСТРАХА
ЧЕЛ-Ч 28,02 140,1

*£ 2 001522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ-Ч 0,1 0,5

002499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ-Ч 0,06 0.3

031054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ Т 0,067 0,335

'£  5 031710 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ т 0,064 0,32

'£  f 075007 БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ 1000М2 0,0016 0,008

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

Ц8-3-594-2 СВЕТИЛЬНИК , ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С 
КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 2

100LUT 1,1

000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ БЕЗ УЧЕТОМ 
СОЦСТРАХА

ЧЕЛ-Ч 116 127,6

2 030654 ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 Т 0,00315 0,003465

11 ДИОД24 СВЕТИЛЬНИК СО ДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ 24ВТ ШТ 110

МЕБЕЛ ИНВЕНТАР

19 ПРОЕКТОР ПРОЕКТОР ШТ 5
23 СМАРТ СМАРТ ТЕЛЕВИЗОР 32 ШТ 5

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ БЕЗ УЧЕТОМ 
СОЦСТРАХА

ЧЕЛ-Ч 2763,96359

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
2 С203-101 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ-Ч 0,29313

3 С270-46 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 13,84352

4 ШУРУПОВЕРТЫ МАШ-Ч 6,3516

5 С270-14 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ-Ч 6,44204

6 РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л МАШ-Ч 8,35

7 С213-4041 ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ МАШ-Ч 63,39844

8 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ-Ч 0,3

9 С240-1 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ-Ч 17,77254

10 С233-1451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 97,67146

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ
11 С140-12182 РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150 М3 25,146

12 СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ т 4,758477

13 УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА ш т 22,12

14 УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА ш т 22,12

15 СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА ш т 126,4

16 ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА ш т 50,56

17 ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 
60X27X0,6

м 290,796

18 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ т 0,00731



19 ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В 
БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л

ШТ 145,398

20 С111-219 ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 T 0,003465
21 ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ 10 ШТ 83,108
22 ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ M 1314,61
23 БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ М2 407
24 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ T 0,540191
25 С111-9732 ГРУНТОВКА T 0,09771
26 ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОИ 65 ММ ШТ 2348,398
27 С111-1380 ШПАТЛЕВКА ПФ-002 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ T 0,0099
28 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ T 0,32
29 С111-9879 ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ БЕЗ ПОДОСНОВЫ /РЕЛИН/ М2 504,9
30 С111-609 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2 КГ 247,5
31 С111-950 ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ 

МЕХАНИЗМАМИ
ШТ 52

32 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОИ 35 ММ ШТ 831,08

33 С111-35538 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 
40/25

М2 2,73588

34 С112-25 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ 
ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III 
СОРТА

М3 0,867

35 С112-57 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ 
ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III 
СОРТА

М3 0,136

36 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, 
МЕТАЛЛОПЛАСТИКА

М2 33,6

37 С1610-1057 ВЕТОШЬ КГ 1,00967
38 С1610-1053 ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА M 319,16
39 СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ T 1,455
40 С123-199 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ М2 170
41 БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ 1000M2 0,008
42 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ КГ 8,45952
43 КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ШТ 1628

ОБОРУДОВАНИЕ
44 ДИОД24 СВЕТИЛЬНИК СО ДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ 24ВТ ШТ 110
45 ПРОЕКТОР ПРОЕКТОР ШТ 5

46 СМАРТ СМАРТ ТЕЛЕВИЗОР 32 ШТ 5
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ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
ПО ОБЪЕКТУ: "ФАРГОНА ВИЛОЯТИ УЧКОПРИК ТУМАНИ КАТТА КУШТЕПА МФЙ БЕГОБОД КИШЛОГИ 20-СОНЛИ МАКТАБНИ

ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ"

№№ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ КОЛ-ВО

1 2 3 4
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

РЕМОНТНО-ВОССТОНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ОКНЫ

3 УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ 
ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/ С ПЛОЩАДЬЮ 
ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ

100М2 4,07

4 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ 
ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ 
ОТКОСОВ ПЛОСКИХ

1G0M2 2,112

5 ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 
УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ

100М2 2,112

ДВЕРЫ АЛЮМИНИЕВЫХ
7 УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, 

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В 
КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2

100М2 0,336

3 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ 
ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ 
ОТКОСОВ ПЛОСКИХ

100М2 0,263

9 ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 
УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ

100М2 0,263

ДВЕРЫ МДФ
11 УСТАНОВКА КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ РУБЛЕНЫХ В ПРОЕМАХ ДВЕРНЫХ 

ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2
100М2 1,7

14 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ 
ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ 
ОТКОСОВ ПЛОСКИХ

100М2 0,882

15 ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ 
УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ

100М2 0,882

РЕЛИН
17 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ КН-2 100М2 4,35
18 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 50 мм 100М2 4,95
19 УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ 100М 3,16

СТЕН
21 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ 

РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ СТЕН
100М2 5

22 ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ 
ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35
%

100М2 5

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ
24 СВЕТИЛЬНИК, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В 

СВЕТИЛЬНИКЕ 2
100ШТ 1,1
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Узбекистан
ITYy.gOV.HZ Республикаси

Ягона И нтерактив Курилиш вазирлиги
Давлат Хизматлари Пор га ли

№ 4338-295e-ff5c-b6ae-0bel-9802-2005 Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
Хужжат яратилинган сана: 2020-07-03 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “"DIAMOND PROJECT"'
Ариза разами: 20149950 Кабул килувчининг идентификация разами: 303423927

Архитектура-ша^арсозлик ^ужжатларини ишлаб никиш фаолиятини амалга ошириш учун
ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""DIAMOND PROJECT"" га объектларнинг 
мураккаблик тоифалари классификатори буйича II тоифадаги объектлар учун куйидаги:
Тулик комплексда лойих;алаш буйича фаолият турлари. А гурух;и Саноат курилиши учун объектлар 
ва комплекслар лойиха-смета х;ужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг мухандислик 
тармомари ва тизимларини лойих,алаштириш, Уй-жой-хужалик курилиши учун объектлар ва 
комплекслар лойиха-смета ^ужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг му^андислик 
тармоклари ва тизимларини лойихалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шугулланишга лицензия 
берилди.

Лицензия берилган сана: 03-07-2020 йил 

Лицензия разами: АЛ-001179

Солик туловчининг идентификация раками (СТИР): 303423927 

Юридик шахснинг почта манзили: SAYILGOH KO'CHAS! 15-UY 

Лицензия амал к,илиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

М азкур хужж ат В азирлар М ахкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон 
карори билан тасдш уинган Узбекистан Республикаси Ягона интерактив давлат 
хизматлари портали тугрисидаги низомга мувофик; ш акллантирилган электрон 
хужжатнинг нусхаси хисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида курсатилган 
маълумотлар тугрилигини текш ириш  учун repo.gov.uz веб-сайтига утинг ва 
электрон хужжатнинг ноёб рак,амини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR- 
кодни сканер цилинг. Дикдат! Вазирлар Махкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 
728-сон карорига мувофик электрон хуж ж атлардаги  маълумотлар конуний _
хисобланади. Давлат органларига Ягона порталда ш акллантирилган электрон I ш I п
хужжатларнинг нусхаларини кабул к,илишни рад этишлари к;атъиян такркланган.


