



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 19.05.2022 г. № 2022-164-9-124-ХТ

между "TEMUR MEGA STROY" Х/К и Гулистон туман ХТБ на общую сумму 68500000,00

Глава _____ 075
Казначейский лицевой счёт _____ 100022860242207092100075033

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4332900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	68 500 000,00			68 500 000,00
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	68 500 000,00			68 500 000,00

Всего 68500000,00 сум

Шестьдесят восемь миллионов пятьсот тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 20550000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

(подпись)

Садиков Миршариф Эркинович
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Мусаев Уктам Мирзаевич
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____
(подпись)

Получил работник заказчика _____
(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

2022 у. «19» 5

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ
2022-164-9-124-ХТ-сон

Guliston tuman

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Гулистон тумани халқ таълими бўлими номидан Низом асосида иш кўрувчи ХТБ мудир М.Содиқов бир томондан ва «TIMUR-MEGA-STROY» хусусий корхонаси кейинги ўринда «Пудратчи» деб юритиладиган номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона раҳбари С.Ирқузиев иккинчи томондан "Гулистон тумани ХТБ га қарашли 14-18-23-сонли умумтаълим мактабларга био хожатхоналарни мукаммал таъмирлаш ишларини" бажаришга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. ТАЪРИФЛАР

1. Мазкур шартномани куйидаги тарифлар қўлланилади:
Мукаммал таъмирланадиган объектини – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган объект.

II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ.

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига томондан "Гулистон тумани ХТБ га қарашли 14-18-23-сонли умумтаълим мактабларга био хожатхоналарни мукаммал таъмирлаш ишларини" лойиҳада кўзда тутилган объектни таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ.

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи танлов натижасида аниқланган барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 68 500 000 (Олтинчи саккиз миллион беш юз минг) сўм.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

4. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II-бўлимда назарда тутилган ишларни бажариш учун:

Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари (бош Пудратчи ташкилотининг иш ҳажми 50 фоиздан кам бўлмаслиги керак) ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

Таъмирлаш жараёнида техник хавфсизлиги ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган даракларни ва ер учаскасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилиши.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

5. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулк жавоб беради.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

6. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайт этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;
Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 10 кун давомида Пудратчига ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатларини рўйхатини тақдим этиш;

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

7. Пудратчи биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

8. Томонларнинг келишувига мувофиқ қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 25 кунни ташкил этади.

VII. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

9. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорида аванс ўтказиши, бу 20 550 000 (Йигирма миллион беш юз эллик минг) сўмни ташкил этади.

10. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолганини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдорида амалга оширилади.

11. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

12. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб йигирма беш кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки

шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

13. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини-техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назорати амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб – ускуналарнинг шартнома шартларига мувофиқлигини текширади.

14. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

15. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

16. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларнинг уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

17. Пудратчи ишлар бошланишидан таъмирлаш тугаллангунча ва таъмирлаш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар объектни зарур даражада қўриқланиши таъминлайди.

18. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ.

19. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

20. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

21. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАНИШ ИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШИ

22. Муккамал таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибда мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар бажарилгандан кейин амалга оширилади.

23. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

24. Пудратчи жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

25. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. КАФОЛАТЛАР

26. Пудратчи:

Барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўз томонидан жорий таъмирлаш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиши коидаларида мувофиқлигини кафолатлайди,

27. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади. Объектнинг кафолатли муддати ками 12 ой этиб белгиланади.

28. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддат нуксонларини бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммаси Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

29. Буюртмачи Пудратчи томонидан сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилган ишлар ҳажмини инвестордан маблағ келиб тушгандан сўнг 10 кун ичида тўлаб беришни кафолатлайди.

ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

30. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин капитал таъмирлаш бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва коидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

31. Пудратчи:

Ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

32. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

33. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборadi.

34. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

35. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ.

36. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқоралик кодексига, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

37. Мазкур шартномада кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

38. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,4 фоизи миқдоридан жарима тўлайди.

39. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,4 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

40. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиши меъёрларга, қурилиш меъёрлари ва коидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи "Даврархитектқурилишназорат" инспекциясининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0,4 фоизи миқдоридан жарима ундириш ҳуқуқига эга.

1300.GOV.UZ тизими орқали ЭРИ билан тасдиқланган, ҳужжат коди: FM115806/5
41. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазоларда ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқолиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

42. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

43. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Сирдарё вилояти иктисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

44. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

45. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, хақиқий ҳисобланади.

46. Буюртмачи ва Пудратчи ўртасида мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар равишида тасдиқлаш керак.

47. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол мулк қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

48. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги конун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

49. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусxada тузилиб, ғазначилик бўлимидан рўйхатига олингандан сўнг 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилинади.

XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

БУЮРТМАЧИ:

Манзил:

Гулистон тумани ҳалк таълими бўлими
Гулистон тумани Дехқонобод шаҳарчаси
Тел: 796-24-98
ИНН: 200307727 МФО:00014
Ш №/р : 100022860242207092100075033
х/р: 23402000300100001010
Банк:Тошкент.ш Марказий банк

Сана _____

М.Содиқов



М.П.

ПУДРАТЧИ:

Манзил:

«TIMUR-MEGA-STROY» хусусий корхонаси
Гулистон шаҳар Абдуллаев кучаси 163 уй
ИНН: 305586350 МФО: 00855
Х/р: 20208000500887323001
Банк: “Узсаноатқурилиш банк” АТБ

Сана _____

С.Иркузиёв



2022 йил "19" Майдаги

№ 2022-164-9-124-ХТ-сонли шартномага

1-илова

«Гулистон тумани ХТБ га қарашли 14-18-23-сонли умумтаълим мактабларга био хожатхоналарни мукаммал таъмирлаш ишлари МОЛИЯВИЙ ЖАДВАЛИ
Пудратчи «TIMUR-MEGA-STROY» хусусий корхонаси
Шартнома қиймати: 68 500 000 сўм

№	Ишлар тури ва номи	Ўлчов бирлиги	Ишлар қиймати	2022 г														
				январь	февраль	март	апрель	май	Июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
1	Гулистон т ХТБга қарашли 14-18-23 мактабларга био хожатхоналарни мукаммал таъмирлаш ишларини бажариш	объект	68500000															
	ВСЕГО		68500000															



«БЮЮРТМАЧИ»

Гулистон туман халқ таълими бўлими

Рахбар М. Содиқов



«ПУДРАТЧИ»

«TIMUR-MEGA-STROY» хусусий корхонаси

Рахбар С. Иркузиёв

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 81513 на приобретение Услуги по капитальному ремонту сооружений школы №14-18-23

Способ проведения электронный

Дата 17.05.2022

Время рассмотрения 17.05.2022 13:04

Конкурсная комиссия Гулистон тумани ХТБ, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SADIKOV MIRSHARIF ERKINOVICH	директор	Гулистон ТХТБ
Секретарь комиссии	IGAMBERDIYEV BEKZOD MUXAMMADOVICH	кадр	Гулистон ТХТБ
Член комиссии	XUSANOV SHUXRAT NEMATOVICH	Мониторинг	Гулистон ТХТБ
Член комиссии	TO'RAQULOVA SAYYORA AKBARALIYEVNA	бухгалтер	Гулистон ТХТБ
Член комиссии	KARIMOV UTKIRDJAN ABDUKAXAROVICH	мониторинг	Гулистон ТХТБ
Член комиссии	Ниёзов Бахтиёр Базарович	Эксплуатация	Гулистон ТХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.05.2022 года № лота 81513.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту сооружений
Подробное описание	Услуги по капитальному ремонту сооружений школы №14-18-23
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	68 957 176.00
Стартовая сумма	68 957 176.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишчилар сони

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчилар сони б тадан кам бўлмаслиги керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NEW-VILLAGE MCHJ	25	25	22	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"Timur-Mega-Stroy" ХК	25	25	23	Экспертная		

Критерий №2 Бажарилган ишлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарилган ишлардан наъмуналар кўрсатилиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NEW-VILLAGE MCHJ	25	25	19	Экспертная		
"Timur-Mega-Stroy" ХК	25	25	21	Экспертная		

Критерий №3 Иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарувчининг иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган миқдорда бўлиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NEW-VILLAGE MCHJ	25	25	21	Экспертная		
"Timur-Mega-Stroy" ХК	25	25	24	Экспертная		

Критерий №4 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажариладиган ишларни вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати бериши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NEW-VILLAGE MCHJ	25	25	21	Экспертная		
"Timur-Mega-Stroy" ХК	25	25	23	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"Timur-Mega-Stroy" ХК	68 957 176.00	68 500 000.00	16.05.2022 18:45:12	20.00
NEW-VILLAGE MCHJ	68 957 176.00	68 957 176.00	16.05.2022 18:35:32	19.87

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"Timur-Mega-Stroy" ХК	72.8	20	92.8
NEW-VILLAGE MCHJ	66.4	19.87	86.27

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 81513 от 17.05.2022 года на приобретение Услуги по капитальному ремонту сооружений школы №14-18-23 определила победителем:

"Timur-Mega-Stroy" ХК
305586350

и резервный исполнитель: NEW-VILLAGE MCHJ (309439846)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SADIKOV-MIRSHARIF ERKINOVICH	Согласен	
Член комиссии	KARIMOV UTKIRDJAN ABDUKAXAROVICH	Согласен	
Член комиссии	XUSANOV SHUXRAT NEMATOVICH	Согласен	
Член комиссии	TO'RAQULOVA SAYYORA AKBARALIYEVNA	Согласен	
Член комиссии	Ниёзов Бахтиёр Базарович	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi:

Shartnoma

2. Loyihaning nomi:

xizmatlar ko'rsatish to'g'risida.

3. Loyiha ishlab chiqaruvchi, mazmuni va asoslantirilganligi haqida ma'lumot:

Guliston tuman xalq ta'limi bo'limi va TIMUR-MEGA-STROY xususiy korxonasi o'rtasidagi Guliston tumani XTB ga qarashli 14-18-23-sonli umumta'lim maktablarga bio hojatxonalarini mukammal ta'mirlash ishlarini amalga oshirish yuzasidan tuzilayotgan shartnoma loyihasi amaldagi qonun hujjatlariga asosan ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Bosh yuriskonsult



X.Ахмедов

19.05.2022-yil



Guvohnoma:

Joylashgan joyi:

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Solig to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

(Sana, oy (soz bllari), yil):

05.06.2018

613837

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

"TIMUR-MEGA-STROY" XK

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyekting tashkiliy-huquqiy shakli korsalligan holdagi to'liq nomi)

"TIMUR-MEGA-STROY" Xususi korxonasi

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektari yagona davlat reyestriga

GUVOHNOMA

Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida



(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

MARKI AZI

tomnidan berilgan

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Davlat Xizmatlari Markazi

KO'CHASI 63-UY,

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, DOSTLIK QO'RG'ONI, SOLIYEV

Xususi korxonasi

305586350



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 22-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 43618

Obyekt nomi «Guliston tumanidagi №14,18,23-maktablarni bio hojatxonalarini mukammal ta'mirlash»

Buyurtmachi - Guliston tuman XTB

Bosh loyihachi - ЧП ПРОДУКЦИОН

Litsenziya АЛ-000002 17.06.2019

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - tanqlov asodida

Qurilish turi Mukammal ta'mirlash

Murojaat raqami: № 43276

1. Loyihalash uchun asos

Loyiha topshirig'i buyitmachi tomonidan tasdiqlangan.

Nuqson dalolatnomasi buyitmachi tomonidan tasdiqlangan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1. Buyirtmachining elektron murijati. 2. Loyiha topshirig'i buyitmachi tomonidan tasdiqlangan.
3. Nuqson dalolatnomasi buyitmachi tomonidan tasdiqlangan. 4. Smeta hujjatlari - o'bektni taqdim etilgan qiymati QQS bilan- 68 957 175 so'm. Buyirtmachining boshqa harajarlari- 2 621 000 so'm.

Hammasi - 71 578 175 so'm. Lokal resurs qaydnomasi. Resurs smeta hisobi. Nuqson dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Guliston tumanidagi №14,18,23-maktablarni bio hojatxonalarini mukammal ta'mirlash smeta hujjatlari buyurtmachi xati va loyiha topshirig'i, nuqson dalolatnomasi asosida bajarilgan. Loyiha-smeta hujjatlari PRODUKЦИОН X/K tomonidan tasdiqlangan nuqson dalolatnomasiga asoslanib ishlab chiqilgan. Guliston tumanidagi №14,18,23-maktablarni bio hojatxonalarini mukammal ta'mirlash ishlarini bajarishda tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo'ycha quyidagi ishlarni amalga oshirish belgilangan bo'limlar kesimida; 1-bo'lim: 14-maktab: Poydevor ostiga shag'al asos yotqizish. Beton stupenka o'rnatish. Transheyalarda

2m chuqurlikkacha tuproqqa qo`lda ishlov berish. Qumli asos to`shash. Qayta ko`mish buldozer yordamida. Bosimli suvta`minoti polietilen quvirlarni yo`tqizish D25mm. Oqova suv politiken quvirlarni yuqori zichlangan yotqizish D100mm. Sement styashkasi 20mm. Sement styashkasi har 5mm qalalinligini o`zgartirish norma 11-01-011-01. Provod sech mm² 35gacha. Travers o`rnatish. Suv o`lchash uskunasi o`rnatish 20mm. Elektr dvigatelli nasos o`rnatish. Suv uchun temir bak o`rnatish. Yog`ch eshiklarga qulf o`rnatish. Temir yuzani moyli bo`yoq bilan bo`yoqlash. Min vata bilan izolyasiya qilish. (barcha ishlar ketma-ketligi va ish hajimlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi asosida). 2-bo`lim. Handak 8m³ qurilishi-0.5-0.63m³ Ekskovator yordamida tuproqqa ishlov berish. Tuproqqa qo`lda ishlov berish. 59 kvt Buldozer yordamida qayta ko`mish. Tuproqni pnevmatik zichlash. Zichlangan tuproqqa suv quyish. 5km masofaga yuk tasish avtomobil yordamida. Poydevor ostiga shag`l yotqizish. Razliv viyajushih materialov. Aylana qurilmalarga devor va tekis tag yotqizish. Orayopmalarni o`rnatish po`lat balkalarga. Vertikal yuzani gidroizolasiyalash bitumli. Vertikal uyuzani gidroizolaysalash ikki qatlamli kleyli. Vertikal uyuzani gidroizolaysalash semetli suyuq steklo. Lyk o`rnatish.

3-bo`lim: 18-maktab: Poydevor ostiga shag`al asos yotqizish. Beton stupenka o`rnatish. Transheyalarda 2m chuqurlikkacha tuproqqa qo`lda ishlov berish. Qumli asos to`shash. Qayta ko`mish buldozer yordamida. Bosimli suvta`minoti polietilen quvirlarni yo`tqizish D25mm. Oqova suv politiken quvirlarni yuqori zichlangan yotqizish D100mm. Sement styashkasi 20mm. Sement styashkasi har 5mm qalalinligini o`zgartirish norma 11-01-011-01. Provod sech mm² 35gacha. Travers o`rnatish. Suv o`lchash uskunasi o`rnatish 20mm. Elektr dvigatelli nasos o`rnatish. Suv uchun temir bak o`rnatish. Yog`ch eshiklarga qulf o`rnatish. Temir yuzani moyli bo`yoq bilan bo`yoqlash. Min vata bilan izolyasiya qilish. (barcha ishlar ketma-ketligi va ish hajimlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi asosida). 4-bo`lim. Handak 8m³ qurilishi-0.5-0.63m³ Ekskovator yordamida tuproqqa ishlov berish. Tuproqqa qo`lda ishlov berish. 59 kvt Buldozer yordamida qayta ko`mish. Tuproqni pnevmatik zichlash. Zichlangan tuproqqa suv quyish. 5km masofaga yuk tasish avtomobil yordamida. Poydevor ostiga shag`l yotqizish. Razliv viyajushih materialov. Aylana qurilmalarga devor va tekis tag yotqizish. Orayopmalarni o`rnatish po`lat balkalarga. Vertikal yuzani gidroizolasiyalash bitumli. Vertikal uyuzani gidroizolaysalash ikki qatlamli kleyli. Vertikal uyuzani gidroizolaysalash semetli suyuq steklo. Lyk o`rnatish.

5-bo`lim: 23-maktab: Poydevor ostiga shag`al asos yotqizish. Beton stupenka o`rnatish. Transheyalarda 2m chuqurlikkacha tuproqqa qo`lda ishlov berish. Qumli asos to`shash. Qayta ko`mish buldozer yordamida. Bosimli suvta`minoti polietilen quvirlarni yo`tqizish D25mm. Oqova suv politiken quvirlarni yuqori zichlangan yotqizish D100mm. Sement styashkasi 20mm. Sement styashkasi har 5mm qalalinligini o`zgartirish norma 11-01-011-01. Provod sech mm² 35gacha. Travers o`rnatish. Suv o`lchash uskunasi o`rnatish 20mm. Elektr dvigatelli nasos o`rnatish. Suv uchun temir bak o`rnatish. Yog`ch eshiklarga qulf o`rnatish. Temir yuzani moyli bo`yoq bilan bo`yoqlash. Min vata bilan izolyasiya qilish. (barcha ishlar ketma-ketligi va ish hajimlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi asosida). 6-bo`lim. Handak 8m³ qurilishi-0.5-0.63m³ Ekskovator yordamida tuproqqa ishlov berish. Tuproqqa qo`lda ishlov berish. 59 kvt Buldozer yordamida qayta

ko`mish. Tuproqni pnevmatik zichlash. Zichlangan tuproqqa suv quyish. 5km masofaga yuk tasish avtomobil yordamida. Poydevor ostiga shag`l yotqizish. Razliv viyajushih materialov. Aylana qurilmalarga devor va tekis tag yotqizish. Orayopmalarni o`rnatish po`lat balkalarga. Vertikal yuzani gidroizolasiyalash bitumli. Vertikal uyuzani gidroizolaysalash ikki qatlamli kleyli. Vertikal uyuzani gidroizolaysalash semetli suyuq steklo. Lyk o`rnatish

Bajariladigan barcha ishlar ketma-ketligi va ish hajimlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo`yicha bajarilishi belgilangan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Oqova suv. Bosimli suv ta'minoti. Elektr.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha topshirig`i buyitmachi tomonidan tasdiqlangan.

Nuqson dalolatnomasi buyitmachi tomonidan tasdiqlangan. Smeta.

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchi quruvchilar o`rtacha 1kishi/soat ish xaki 12% ijtimoiy sug`urta ajratmasi bilan 18 960.25 so`m. /2021 yil 4 chorak katologi./ Mashina mexanizmlar mash/soat narxlari Qurilish vazirligining 2020 yil 1 yanvar xolatidagi taqdim etgan ro`yxatiga asosan olingan. Pudratch harajatlari 17.25 % olingan loyiha topshirig`ga asosan. Materiallar va konstruksiyalar qiymati QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI" MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2021 yil 4 chorak katalogiga asosan olingan.

Buyurtmachi tomonidan smeta summasi QQS va buyirtmachining boshqa harajastlari bilan birga xisoblanganda 71 578 175 so`m taqdim etilgan. Ekspertiza ko`rigi jarayoni natijalariga ko`ra ob'ektning taqdim etilgan umumiy qiymati-1 430 241 so`mga kamaytirildi.

- mashina va mexanizmlar harajatlari sarfi- 18 092 so`mga kamaydi.

-Qurilish materiallari harajatlari sarfi- 992 803 so`mga kamaydi.

-Tavsiya etilayotgan qurilish materiallari va konstruksiyalari, jxozlar narhlari QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI" MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2021 yil 4 chorak katalogiga asosan, hamda internet, birja-bozor va ishlab chiqaruvchi prayst-listlaridan olingan. ShNK 4.01.16-09.

-Buyirtmachi va loyhachiga yoliha hujjatlarini to`liq koplektlash zarur, yani ishchi chizmarni tayyorlash va hududiy davlat qurilish nazoratidan hulosa olish (binoni texnik ko`rigi bo`yicha). Chunki qurilish turu mukammal ta`mirlah bo`layapdi.

-Ekspertizaga texnik ko`rik va ishchi chizmalar taqdim etilmadi.

- Buyurtmachi va loyhachiga ishchi loyihalar tasdiqlangunga qadar barca tegishli tashkilotlar bilan, hususan sanitariya epidiyamologik osayishtalik markazi, yong`in hafvsizligi FVB ishchi

loyihalar ko`rib chiqilib maqullansin.

Smetaga kiritilgan buyurtmachi tomonidan tasdiqlandan nuqson dalolatnomasi asosidagi ish turlari va hajimlarining haqqoniyligi va ishonchliligi uchun javobgarlik buyurtmachiga va loyihachi tashkilot zimmasiga yuklatiladi.

1. SHartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.
2. Smeta hujjatlariga asosan qayta qurish ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.
3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.(sanitariya-epidemiologiya va yong'inga qarshi nazorat xizmatlari hamda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari, avtoyo'l boshqarmasi)
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yanvardagi 15-sonli qarorining 4-ilovasiga muvofiq, II bob 8-band va SHNQ 1.03.06-13 da "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertisasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda Guliston tumanidagi №14,18,23-maktablarni bio hojatxonalarini mukammal ta'mirlashga tayyorlangan smeta hujjatlarini kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun QQS 15 % va buyurtmachi boshqa harajatlari bilan xisoblaganda umumiy miqdorda - 70 147 934 so'mga tavsiya etilad. QQS 15 % bilan-67 526 934 so'm, QQS siz - 58 719 073. so'm. buyurtmachi boshqa harajatlari-2 621 000 so'm

2. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25-moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579-sonli qarorining 1-ilova 3-bob 29-bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi xamda loyiha tashkiloti javobgardir".

3.Smeta hujjatlarida nazarda tutilgan asosiy qurilish materiallari va uskuna (jixoz) larni xarid qilish tartibi belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilishi va asoslovchi xujjatlarga tayanilishi lozim. "Narxlar kelishuvi" to'g'risidagi bayonnoma ko'rsatilgan narxlarning haqqoniyligi buyurtmachi va pudratchi tashkilot, hamda o'zaro hisob-kitob qilishda ShNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda eng maqbul narxlar qabul qilinishi nazorati buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi.

4.Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy

