



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 13.05.2022 г. № 13-22

между ARXANGLE GROUP МЧЖ и Инжиниринговая Компания СЕЗ СМ РК на общую сумму 134041000,00

Глава _____ 018
Казначейский лицевой счёт _____ 100021860354017016801018034

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4312900		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май	134 041 000,00		134 041 000,00
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь			
Всего за год	134 041 000,00		134 041 000,00

Всего 134041000,00 сум

Сто тридцать четыре миллиона сорок одна тысяча сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах:

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)



Руководитель заказчика

Главный бухгалтер заказчика

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Утемуратов Махсет Ажимуратович
Ф.И.О.

Арзиев Аманбай Алиевич
Ф.И.О.

Получил работник
заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

ДОГОВОР № 13-22
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«13» _____ 2022 год.
@5

«Инжиниринговая Компания» Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ООО «ARXANGLE GROUP» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Ж.Даулбаев., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: «Ремонт внутренних дорог улиц А.Досназарова, Е.Алаков в г. Нукусе (установка ночного освещения, строительство тротуаров и велосипедных дорожек)».

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя возмещения стоимости недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет – **134 041 000** сум (Сто тридцать четыре миллиона сорок одна тысяча сум), в том числе НДС – 15% = **17 483 608,70** суммов. (в т.ч.; за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ).

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства

при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа», за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешение споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок

рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проректирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

X. Приложение к настоящему договору.

- 10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.
- 10.2. Протокол соглашения о договорной цене.
- 10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А
телефоны: 224-12-42, 224-14-38;
ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200
Казначейства Республики Узбекистан
Л-с 100021860331017016801018034
Центральный банк город Ташкент
ИНН: 201122919 МФО: 00014

ИСПОЛНИТЕЛЬ:


ООО «ARXANGLE GROUP»

г. Нукус ул Амир Темура – 127
РС 20208000100637543001
КК отд. Нацбанка ВЭД РУз г.Нукуса
ИНН 304128904 МФО 00582
ОКЭД 70220
тель: 78. 770-78-78

Исмаилов П.



Даулбаев Ж.



ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

Ташкент
Дорас
6 ит

«УТВЕРЖДАЮ»
Инжиниринговая компания Службы
Единого Заказчика Совета Министров
Республики Каракалпакстан
М. Утемураев



«13» 05 2022- год

ПРОТОКОЛ № 22

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту; «Нукус шахри, "Е.Алакоз" ва "А.Досназаров" кучаларининг меъморий киёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш»

2022-год «13» 05

город Нукус

Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ
РК

Члены комиссии:

Г.Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-
договорных отношений

О.Нурымбетов

-Начальник отдела управление
проектами и технического
сопровождение строительства

Р. Ибрагимов

-Начальник Проектно-изыскательского
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по
уважительной причине).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан Р. Ибрагимов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены .

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размешено объявление о проведении тендера по Протоколу за №78479 от 5 мая 2022 года за 2 (два) рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в тендере не поступало.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовке на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Нукус шахри, "Е.Алакоз" ва "А.Досназаров" кучаларининг меъморий кифасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш"» в проведенном тендере были найдены лучшие условия. «МЧЖ «ARXANGLE GROUP» на сумму 134 041 000 сум для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта **ООО "Пайтахтмегапроект"** на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Р.Ибрагимов данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Прдседатель комиссии:

П.Исмаилов

Члены комиссии

Г.Утарова

О.Нурымбетов

Р. Ибрагимов

К.Сапаров

Секретарь

О.Фокина

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 78479 на приобретение Нукус шахри "Е.Алакоз" ва "А.Досназаров" кўчаларини меъморий қиефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш

Способ проведения электронный

Дата 10.05.2022

Время рассмотрения 10.05.2022 10:26

Конкурсная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	первый заместитель директора	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист отдела Пир	6
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	юрист и оделкадров	5
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	главный специалист бухгалтерии	4
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отдела ПИР	3
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	главный специалист отдела маркетинга	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.05.2022 года № лота 78479.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Нукус шахри "Е.Алакоз" ва "А.Досназаров" кўчаларини меъморий қиефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	165 824 000.00
Стартовая сумма	165 824 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Последний годовой баланс и финансовый отчет Последний годовой баланс и финансовый отчет

Тип: Текстовое значение

Описание: Последний годовой баланс и финансовый отчет Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний год, справка из налоговой об отсутствии задолженности, справка из банка о финансовом состоянии

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARXANGLE GROUP МЧЖ	35	Банк справка форма1 и 2, Налог справка	35	Экспертная		
"POYTAXT MEGA PROEKT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	35	Обязуемся в указанное время подготовит ПСД	35	Экспертная		

Критерий №2 Общая информация о конкурсантке

Тип: Текстовое значение

Описание: Общие сведения об участнике торгов (аттестат, лицензия, устав, 2-3 разряд, количество работников 15, копия паспорта работника, диплом и ордена, перечень основных средств, в т.ч. оргтехники и т.д.) Единая национальная система труда my.mehnat С QR-кодом,

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARXANGLE GROUP МЧЖ	40	Гуахнама, Лицензия, Устав, Офис техника, Мехнат уз QR код. Ходимлар спискасы и.т.д	40	Экспертная		
"POYTAXT MEGA PROEKT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	40	Разработка ПСД	40	Экспертная		

Критерий №3 опыт работы в последние годы на объектах, аналогичных выбранному объекту

Тип: Текстовое значение

Описание: Список объектов (с подтверждающими документами)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARXANGLE GROUP МЧЖ	25	Список объектов и договора	25	Экспертная		
"POYTAXT MEGA PROEKT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	25	Наша проектная организация занимается проектированием с 2004 г	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"POYTAXT MEGA PROEKT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	165 824 000.00	152 000 000.00	05.05.2022 15:43:00	35.27

ARXANGLE GROUP МЧЖ	165 824 000.00	134 041 000.00	29.04.2022 08:54:42	40.00
--------------------	----------------	----------------	------------------------	-------

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
" POYTAXT MEGA PROEKT " mas`uliyati cheklangan jamiyati	60	35.27	95.27
ARXANGLE GROUP МЧЖ	60	40	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 78479 от 10.05.2022 года на приобретение Нукус шахри "Е.Алакоз" ва "А.Досназаров" кўчаларини меъморий қиефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш определила победителем:

ARXANGLE GROUP МЧЖ
304128904

и резервный исполнитель: "POYTAXT MEGA PROEKT" mas`uliyati cheklangan jamiyati (205026298)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

1000000



Куршлага керэлактарлагыла эаиблар сабогит ислала оларакламан
КР ВК ВДК "Налоглар ичме"и абдыктарламан курсла, репаратирламан курсла ва пенсияла тахавирламан илларламан
2022 йыл МАЙИСЛАЙИ РИЙХЛАТИ
(Аман Убдыктон Республикасы Президентининин 2021 йыл 23 январдаги ПД-98-сон иллар)

№	Куршлага тахавирламан курсла	Файдалангыла тахавирламан курсла	2022 йыл учун керэлактарлагыла										2022 йылда Файдалангыла тахавирламан курсла	Экспертламан курсла ва рапортламан курсла ва тахавирламан курсла	Ташавир (тахавирламан курсла) илларламан курсла ва тахавирламан курсла	Куршлага тахавирламан курсла ва тахавирламан курсла			
			01.01.22 й. Халықта Халықта Халықта	01.01.21 й. Халықта Халықта Халықта	01.01.22 й. Халықта Халықта Халықта	01.01.21 й. Халықта Халықта Халықта	Жамаат керэлактарлагыла	Жамаат керэлактарлагыла	Жамаат керэлактарлагыла	Жамаат керэлактарлагыла	Жамаат керэлактарлагыла	Жамаат керэлактарлагыла					Жамаат керэлактарлагыла		
А.																			
31	Керэлактарлагыла курсла																		
14	Жамаат керэлактарлагыла курсла																		
	Илларламан курсла																		
1	Биринчи курсла																		
2	Иккинчи курсла																		
3	Учунчи курсла																		
4	Ташавир курсла																		
5	Жамаат керэлактарлагыла курсла																		

Handwritten signature

№	Объектлар номи ва мазмун	Курани бошлангич ва	2022 йил учун қилинган қўйилmalar ливити								2023 йилги		17	18	Қўрилган объект таъминотини таъминловчи шirket
			2022 йил учун қилинган қўйилmalar ливити				2023 йилги				2023 йилги				
			8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			Жили қилинган қўйилmalar	Қўрилган объектнинг қиймати	Қўрилган объектнинг қиймати	Қўрилган объектнинг қиймати	Қўрилган объектнинг қиймати	Қўрилган объектнинг қиймати	Қўрилган объектнинг қиймати	Қўрилган объектнинг қиймати	Қўрилган объектнинг қиймати	Қўрилган объектнинг қиймати	Қўрилган объектнинг қиймати	Қўрилган объектнинг қиймати	
			01.01.22 й. Холатида бошлангич объектнинг қиймати (қўрилган объектнинг қиймати)	01.01.22 й. Холатида бошлангич объектнинг қиймати (қўрилган объектнинг қиймати)	01.01.22 й. Холатида бошлангич объектнинг қиймати (қўрилган объектнинг қиймати)	01.01.22 й. Холатида бошлангич объектнинг қиймати (қўрилган объектнинг қиймати)	01.01.22 й. Холатида бошлангич объектнинг қиймати (қўрилган объектнинг қиймати)	01.01.22 й. Холатида бошлангич объектнинг қиймати (қўрилган объектнинг қиймати)	01.01.22 й. Холатида бошлангич объектнинг қиймати (қўрилган объектнинг қиймати)	01.01.22 й. Холатида бошлангич объектнинг қиймати (қўрилган объектнинг қиймати)	01.01.22 й. Холатида бошлангич объектнинг қиймати (қўрилган объектнинг қиймати)	01.01.22 й. Холатида бошлангич объектнинг қиймати (қўрилган объектнинг қиймати)	01.01.22 й. Холатида бошлангич объектнинг қиймати (қўрилган объектнинг қиймати)		
6	Қарамақ туманидаги Корвалондоргоў қўрилган объектларнинг (туғилган ёрдамчи қўрилган объектлар ва асосий объектларни қўрилган)	2021-2022 й.	150,705 0,000	6483,933 267,374	1,6 км	97,958	97,958	1,6 км 2022 й. 01 июль	6483,933	0,000	310,828 0,000	1401-6-14738 02.06.2021 й. №6784 21.04.2021 й.	Лот.13671 №2817 21.06.2021 й. №261716 16.03.2022 й.	"KONGS TEKNOLOGIJA STROY BAZIS" MCHJ	
7	Мойилко туманидаги Эришорго ва Халқлар асосий объектларини, асосий объектларини (туғилган ёрдамчи объектларни қўрилган)	2021-2022 й.	729,968 0,000	5729,211 227,503	1 км	474,479	474,479	1 км 2022 й. 01 июль	5729,211	0,000	275,086 0,000	1401-6-14880 09.06.2021 й. №7104 26.04.2021 й.	Лот.13417 №3429 13.07.2021 й. №3429/17 16.03.2022 й.	"KUKUS QURILISH MONTAJ SERVIS" MCHJ	
8	Буюрт туманидаги Дарган қўрилган объектларини, асосий объектларини (туғилган ёрдамчи объектларни қўрилган)	2021-2022 й.	730,989 0,000	5808,985 240,018	2,6 км	475,145	475,145	2,6 км 2022 й. 01 июль	5808,985	0,000	281,448 0,000	1401-6-14886 04.06.2021 й. №7492 29.04.2021 й.	Лот.12752 №2705 25.06.2021 й. №2705/8 16.03.2022 й.	"RAMZAN GROUP" MCHJ	
9	Тахтамақ туманидаги Сейитлар ва Тахтамақ 40 йиллик қўрилган объектларини (туғилган ёрдамчи объектларни қўрилган)	2021-2022 й.	848,792 0,000	5252,999 232,676	2,6 км	551,716	551,716	2,6 км 2022 й. 01 июль	5252,999	0,000	251,016 0,000	1401-6-14887 04.06.2021 й. №7491 29.04.2021 й.	Лот.12762 №2715 25.06.2021 й. №2715/9 16.03.2022 й.	"RAMZAN GROUP" MCHJ	
10	Тахтамақ туманидаги Дарган қўрилган объектларини (туғилган ёрдамчи объектларни қўрилган)	2021-2022 й.	489,705 0,000	5459,631 239,266	1,6 км	318,308	318,308	1,6 км 2022 й. 01 июль	5459,631	0,000	261,018 0,000	1401-6-14888 04.06.2021 й. №7051 27.04.2021 й.	Лот.12764 №2717 25.06.2021 й. №2717/10 16.03.2022 й.	"METAMORF- XUJRAHUR" MCHJ	
11	Турурак туманидаги Гуржикан қўрилган объектларини (туғилган ёрдамчи объектларни қўрилган)	2021-2022 й.	1052,326 0,000	7064,708 260,610	2 км	684,012	684,012	2 км 2022 й. 01 июль	7064,708	0,000	340,205 0,000	1401-6-14739 02.06.2021 й. №7048 26.04.2021 й.	Лот.12667 №2613 25.06.2021 й. №2613/11 16.03.2022 й.	"SHYRAXOHA QURILISH MONTAJ" MCHJ	
12	Хожайев туманидаги Халқлар Досталик қўрилган объектларини (туғилган ёрдамчи объектларни қўрилган)	2021-2022 й.	233,838 0,000	5042,732 224,307	2 км	151,995	151,995	2 км 2022 й. 01 июль	5042,732	0,000	240,921 0,000	1401-6-14549 28.05.2021 й. №7043 26.04.2021 й.	Лот.12553 №2498 21.06.2021 й. №2498/12	"GOLDEN-STAR" MCHJ	
13	Чилбик туманидаги И Юсуфов ва Қарамақ қўрилган объектларини (туғилган ёрдамчи объектларни қўрилган)	2021-2022 й.	1732,716 0,000	6686,277 257,973	1,8 км	1126,265	1126,265	1,8 км 2022 й. 01 июль	6686,277	0,000	319,916 0,000	1401-6-14551 09.07.2021 й. №315013 16.03.2022 й.	Лот.13320 №3915 09.07.2021 й. №315013 16.03.2022 й.	"RAMZAN GROUP" MCHJ	

Handwritten signature

№	Объектлар номи ва мазмун	Қўрама бондлар ва фондилик ва тўловлар ва	Давлат қўрама	2022 йил учун қилинган қўрама ва тўловлар				Фондилик ва тўловлар				01.01.23 й. Халқаро валюта бўлими	01.01.23 й. Халқаро валюта бўлими	Ташқи (ташқи)лар	Қўрама ва тўловлар	
				Жили	Қўрама ва тўловлар	Жили	Қўрама ва тўловлар	Жили	Қўрама ва тўловлар	Жили	Қўрама ва тўловлар					
																Жили
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
15	Шўрча тумани "Назар" ва "Бакит" кўчаларининг кўчаларини янгиликлар билан таъмирлаш ва ободлаштириш	20228	объект			2628,500	85,183									Ташқи
16	Чўқой тумани "Е.Алпқос", "Жилис-жол", "Айлаб-ай", "Дарбег жол", "Достик" кўчаларининг кўчаларини янгиликлар билан таъмирлаш ва ободлаштириш	20228	объект			3081,400	98,695									Ташқи
17	Элликташ тумани "Тўғул шоҳ" ва "Элликлар йўли" кўчаларининг кўчаларини янгиликлар билан таъмирлаш ва ободлаштириш	20228	объект			3200,000	102,215									Ташқи
	Кўчалар таъмирлаш ва ободлаштириш					9 776,300										
	пу эришлов					4 500,000										
	Бондлар					5 276,300										

"Қашқадарў" Республикаси
 Иқтисодий тараққиёт ва қанбағаллиги
 қўрама ва тўловлар бўлими
 2022 йил "

"Қашқадарў" Республикаси
 Малия идараси
 2022 йил "



"Қарор қилиш"
 Қўрама ва тўловлар бўлими
 2022 йил "

Маълумот 14.03.2022