

## МУХОКАМА АХБОРОТИ

“23” май 2022 йил

Мингбулок тумани

Наманган вилояти ҳудудидаги \_Мингбулок туман\_ мактабгача таълим булими томонидан 2022 йил “13” майдаги 22110012075558- сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Мингбулок тумани Кичик Жомашуй МФЙ ҳудудида жойлашган 9-МТТ биносининг ташки деворини жорий таъмирлаш режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича YORQO'RG'ON FAYZ TA'MIR МЧЖ томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62 моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан қолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши

мумкин хисобланиши белгилаб олинди. Мухокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

**Давлат буюртмачи ташкилоти раҳбари**

-----

**Давлат буюртмачи ташкилоти бош ҳисобчиси**

-----



# ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

№9

“23” 05 2022

Мингбулок тумани.

Кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Мингбулок туман Мактабгача таълим булими мудири номидан М.Атакузиева Низом асосида иш юритувчи. бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган «Ёркургон файз таъмир» МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи МЧЖ директори Махкамов Ш иккинчи томондан Мингбулок туман Мактабгача таълим булимига карашли 9-МТТ биносини ташки деворини жорий таъмирлаш ишларини бажаришга доир мазкур пудрат шартномасини тузиб имзоладилар.

## I. Шартнома мазмуни.

1.1. Пудратчи мазкур шартнома шартларига кўра лойихада кўзда тутилган Мингбулок туман Мактабгача таълим булимига карашли 9-МТТ биносини ташки деворини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятлари олади. Буюртмачи эса Пудратчига таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур бўлган шароитларни яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

## II. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

2.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган, танлов натижасида аниқланиб тасдиқланган ишлар қиймати жорий нархларда 35024689 (уттиз беш миллион йигирма тўрт минг олти юз саксон тўққиз) сўмни ташкил этади.

2.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар эса бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар хажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортик муддатга ўзгартирилганда.

2.3. Қурилиш муддати бир йилдан ортик бўлганда иккинчи йилга кейинги йилларга шарномавий нархларни аниқлаштириш амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

2.4. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча қилишув (битим) билан расмийлаштирилади.

## III. Пудратчининг мажбуриятлари.

3.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг I-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

барча ишларини мазкур шартномага ҳамда унинг иловасига мувофиқ ишчи сметада назарда тутилган хажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва/ёки жалб қилинган куч (субпудратчи)лар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

объектда техника ҳавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкаларини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш;

таъмирлаш давомида Буюртмачи томонидан талаб қилиб бориладиган маълумотлар ва шошилиш (оператив) сўровларни ўз вақтида ҳамда белгиланган муддатларда тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ хажмда ва белгиланган муддатларда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.2. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларни ўз кучи ҳамда ёлланган субпудратчилар билан биргаликда зарур тарзда бажарилиши ва ишларни фойдаланишга тайёр ҳолда топшириши учун Буюртмачи олдида тўлиқ ҳамда мулкый жавоб беради.

#### **IV. Буюртмачининг мажбуриятлари.**

##### **4.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:**

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартноманинг иловасига мувофиқ пудрат ишларни бажариш учун яроқли объектни таъмирлаш ишларини бошлаб тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича **Пудратчига** бериш;

ишлар бажарилиши устида доимий назоратни ва мазкур шартномада қайд этилган **Пудратчи** томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, **Пудратчидан** тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

**Пудратчининг** барча мурожаатларини ун кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

**Пудратчига** молиялаштириш жадвалига мувофиқ бўнак (аванс) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлик ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **V. Ишларни бажариш муддатлари.**

##### **5.1. Шартнома:**

миллий валюта «сўм»да ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;

миллий валюта «сўм»да, кейинчалик ЭКВ га конвертация қилиш шарти билан, ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан сўнг.

**5.2. Пудратчи** мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

**5.3. Танлов савдолари натижаси бўйича фойдаланишга топшириш муддати: 10 иш куни.**

**5.4. Мазкур шартнома** ғазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтказилгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

#### **VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.**

**6.1. Буюртмачи Пудратчига** шартнома бўйича ишларни умумий, шартномавий-жорий қийматининг **30 фоизи: – 10507407 сўм** миқдоридан аванс ўтказилади.

**6.2. Буюртмачи** томонидан **Пудратчига** жорий молиялаштириш учун ишларни бажариш бўйича Ф-2 далолатнома асос ҳисобланади.

**6.3. Жорий** молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишчи сметага мувофиқ, бажарилган иш учун Ф-2 далолатнома асосида тўлик амалга оширилади.

**6.4. Буюртмачи** мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, **Пудратчи** бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда **Буюртмачи Пудратчи** томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод этилмайди.

#### **VII. Ишларини бажариш.**

**7.1. Пудратчи** ишларни бажариш лойиҳасига ва ишчи сметага биноан объектларда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

**7.2. Пудратчи Буюртмачининг** манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларида майда четга чиқишларни **Буюртмачининг** розилигисиз амалга оширса ҳамда бу четга чиқишлар таъмирлаш сифатига таъсир этмаганлиги исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

#### **VIII. Ишларни қўриқлаш.**

**8.1. Пудратчи** ишлар бошланиб, таъмирлаш тугаллангунгача ва таъмирлаши тугаланган ишлар **Буюртмачи** томонидан қабул қилиб олингунга қадар материаллар асбоб-ускуналар, таъмирлаш техникаси ва бошқа мол-мулкни зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

8.2. Тикланган бинолар иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун **Буюртмачи** жавоб беради.

#### **IX. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари.**

8.3. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари (форс-мажор) натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар ушбу қисман ёки тўлиқ бажарилмаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатларни юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.4. Агар енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда **Пудратчи** ва **Буюртмачи** ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар таъмирлашини муҳокама қиладилар.

8.5. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартномани бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### **IX. Шартномани бекор қилиш.**

##### **9.1. Буюртмачи:**

шартнома кучга киргандан кейин таъмирлашнинг бошланиши **Буюртмачига** боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра **Пудратчи** томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

**Пудратчи** томонидан шартнома шартлари таъмирлаш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

##### **9.2. Пудратчи:**

ишларнинг бажарилиши **Пудратчига** боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра **Буюртмачи** томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

**Буюртмачи** томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилиниши талаб қилиш ҳуқуқига эга.

9.3. Шартнома бекор қилинганда, **Буюртмачи** ва **Пудратчининг** қўшма қарорига кўра таъмирлаши тугалланган объект бир ой муддатда **Буюртмачига** топширилади. **Буюртмачи** бажарилган ишлар қийматини **Пудратчига** тўлайди.

9.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоида-сига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

9.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

9.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йул қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

#### **X. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги.**

10.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармасдан ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, "Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида ва амалдаги бошқа қонунчилик ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган бошқа тартибда ҳам жавобгар бўлади.

10.2. Мазкур шартноманинг тегишли иловаларида кўрсатилган мажбуриятларга риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун **Буюртмачи Пудратчига** кечиктирилган ҳар бир кун учун

мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,4 фоизи** миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий миқдори бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг **50 фоизидан** ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши **Буюртмачини** шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

10.3. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун **Буюртмачи Пудратчига** ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган ишлар қийматининг **5 фоизи** миқдориди жарима тўлайди.

10.4. **Пудратчи** объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун **Буюртмачига** муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,5 фоизи** миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг **50 фоизидан** ошмаслиги лозим.

**Буюртмачи** томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун **Пудратчи Буюртмачига** муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **0,5 фоизи** миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **50 фоизидан** ошмаслиги лозим.

Пеня тулаш **Пудратчини** ишларни ёки хизматларни бажарилишини кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

10.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тулаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

#### **XI. Низоларни ҳал этиш тартиби.**

11.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал эта олмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

11.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди ва шартноманинг барча нусхалари юридик кучга эгадир.

#### **XII. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚУРАШИШ ТАЛАБЛАРИ.**

12.1. Ушбу шартноманинг ҳар бир тарафлари бир-бирига нисбатан амалдаги коррупцияга қарши кураш талаблари, шу жумладан, бу билан чекланиб қолмасдан, барча амалдаги қонун ва қоидаларга оид шартларни ва талабларни тадбиқ этилишини ифодалайди ва қафолатлайди.

12.2. "Истеъмолчи" "Таъминотчи"га мазкур шартнома доирасида қуйидагиларни қафолатлайди ва қуйидаги мажбуриятларни ҳам ўз зиммасига олади: Шартноманинг амал қилиш муддати давомида у (шунингдек, унинг ходимлари, директорлари, агентлари ва бошқа вакиллари), истеъмолчи манфаатлари учун агент ёки вакил сифатида ҳаракат қилиб, "Таъминотчи"нинг коррупцияга қарши амалдаги талабларига ва Ўзбекистан Республикасининг барча қонун ва қоидаларига қатъий риоя қилади.

#### **XIII. Томонларнинг реқвизитлари ва юридик манзиллари:**

«ИЖРОЧИ»  
«ЁРКУРГОН ФАЙЗ ТАЪМИР» МЧЖ

Манзили: Мингбулок тумани

Бирлашган КФЙ

ХР: 20208000200641332001

ТИФ Миллий банк Уйчи филиали

МФО 00877 ИНН: 304151205

ОКОНХ: 61110

Телефон: 99893-494-14-04

«БУЮРТМАЧИ»

Мингбулок тумани Мактабгача таълими  
булими

Манзили: Жомангуй ш

7. Урмонов кўчаси

Тел: 69.4522805

ШХВ: 100022860142047091100251038

Бюджетдан маблаг олувчи

СТИР: 305151814

ОКОНХ: \_\_\_\_\_

Узбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги газначилиги булинмаси

Газна Х.В:

100022860142047091100251038

Банк номи: Марказий банк Тошкент

шаҳар бош бошқармаси ХККМ. МФО: 00014

201122919

Газначилик булинмаси СТИР:

23402.00030010001010



Рахбар

*Ш.Махкамов*

Ш.Махкамов



Рахбар

*М.Атакузиева*

М.Атакузиева

## YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

№ ZX83322523

1. Loyihaning turi. Shartnoma.

2. Loyihaning nomi. "Yorqo'rg'on ta'mir fayz" MCHJ bilan qurilish pudrat shartnoma qilish to'g'risida.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.

Shartnoma loyihasi Mingbuloq tuman maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan ishlab chiqilgan va markazga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 2022-yil 17-mayda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti



D.Tuxtanov

18.05.2022 y.

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 75558 на приобретение 9-МТТ девор жорий тамирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 13.05.2022

Время рассмотрения 13.05.2022 10:45

Конкурсная комиссия Мактабгача таълим булими, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	SULTONOV NO'MONJON ABDULLAYEVICH	Бош хисобчи	МТБ
<b>Секретарь комиссии</b>	UMAROV BAHROMJON SOBITALIYEVICH	техник инженер	МТБ
<b>Член комиссии</b>	ABDURAXMONOVA SARVIGUL MAMASOLIYEVNA	хисобчи	МТБ
<b>Член комиссии</b>	ABDUSATTOROVA GULCHEXRA GAFURJANOVNA	Шартнома булими	МТБ
<b>Член комиссии</b>	XALIKOV SAYDAXMAD ABDULLAYEVICH	Таъминотчи	МТБ
<b>Член комиссии</b>	MOXSUDOVA MUKADAS ABDUG'ONIYEVNA	Хисобчи	МТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.05.2022 года № лота 75558.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 30

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту забора, демонтаж металлического забора и замена ограждения из кирпича и шлакоблока</b>
Подробное описание	жорий тамир
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	35 499 000.00
Стартовая сумма	35 499 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иштирокчи тугрисида умумий маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Низом, гувоҳнома, иштирокчи тугрисида маъулотлар

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STROY MELIO MONTAJ MЧЖ	20	есть	18	Экспертная		
YORQO'RG'ON FAYZ TA'MIR MЧЖ	20	мавжуд	19	Экспертная		

Критерий №2 Иштирокчиларнинг охириги 2 йил давомида бажарган ишлари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Охириги 2 йиллик фаолияти тугрисида маълумотлар

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STROY MELIO MONTAJ MЧЖ	20	есть	16	Экспертная		
YORQO'RG'ON FAYZ TA'MIR MЧЖ	20	мавжуд	18	Экспертная		

Критерий №3 Иштирокчининг мутахассислари хамда иш хаки тугрисида маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Мутахассислар руйхати хамда иш хаки фонди тугрисида батафсил маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STROY MELIO MONTAJ MЧЖ	20	есть	16	Экспертная		
YORQO'RG'ON FAYZ TA'MIR MЧЖ	20	мавжуд	18	Экспертная		

Критерий №4 Иштирокчининг молиявий холати тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Охириги 2 йиллик фаолияти тугрисида молиявий холати Баланс, Молиявий натижа

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STROY MELIO MONTAJ MЧЖ	20	есть	18	Экспертная		
YORQO'RG'ON FAYZ TA'MIR MЧЖ	20	мавжуд	19	Экспертная		

Критерий №5 Иштирокчининг машина механизмлари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Мавжуд машина механизм хамда техникалари тугрисида маълумотлар

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STROY MELIO MONTAJ MЧЖ	20	есть	16	Экспертная		
YORQO'RG'ON FAYZ TA'MIR MЧЖ	20	мавжуд	19	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
STROY MELIO MONTAJ MЧЖ	35 499 000.00	35 285 621.00	12.05.2022 09:37:07	9.93
YORQO'RG'ON FAYZ TA'MIR MЧЖ	35 499 000.00	35 024 689.00	12.05.2022 09:45:54	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
STROY MELIO MONTAJ MЧЖ	75.6	9.93	85.53
YORQO'RG'ON FAYZ TA'MIR MЧЖ	83.7	10	93.7

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 75558 от 13.05.2022 года на приобретение 9-МТТ девор жорий тамирлаш определила победителем:

YORQO'RG'ON FAYZ TA'MIR MЧЖ  
304151205

и резервный исполнитель: STROY MELIO MONTAJ MЧЖ (302369353)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	SULTONOV NO'MONJON ABDULLAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XALIKOV SAYDAXMAD ABDULLAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDURAXMONOVA SARVIGUL MAMASOLIYEVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDUSATTOROVA GULCHEXRA GAFURJANOVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MOXSUDOVA MUKADAS ABDUG'ONIYEVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Наименование участника	Итого	Техническая часть	Финансовая часть	Итоговая оценка	Победитель	Резервный исполнитель
STROY MELIO MONTAJ MЧЖ	85.53	75.6	9.93	85.53		
YORQO'RG'ON FAYZ TA'MIR MЧЖ	93.7	83.7	10	93.7	✓	



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:  
namexpert@umail.uz www.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana:08-04-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 35985**

**Obyekt nomi** «Namangan viloyati Mingbuloq tumani Kichik Jamashuy MFY hududida joylashgan 9-MTT binosining tashqi devorini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Mingbuloq tumani maktabgacha ta'lim bo'limi

**Bosh loyihachi** - "THE EAGLES PROJECT" MCHJ

**Litsenziya** AL-001581 9.01.2021 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Budget

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 35485

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Mingbuloq tumani maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan tasdiqlangan Manzilli ro'yxati.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 24.03.2022 yildagi 162587-sonli shartnoma.
- 1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Tushuntirish yozuvi.
- 2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.
- 2.3. Hisoblar.
- 2.4. Lokal resurs qaydnoma va yig'ma resurs qaydnoma.
- 2.5. Nuqson dalolatnoma.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

**4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan loyiha qiymati **39590,023 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	32339,150	ming so'm
QQS:	4850,873	ming so'm
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	2400,000	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## 7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Mingbuloq tumani Kichik Jamashuy MFY hududida joylashgan 9-MTT binosining tashqi devorini joriy ta'mirlash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

**Bosh mutaxassis: MAXKAMOV TOXIR MARIFJONOVICH**

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Наманган вилояти Мингбулок  
тумани МТБ мудари



М. Атакўзиева.

2022 йил.

**ЛОЙИХАЛАШ УЧУН ТОПШИРИК**

**Объект: Наманган вилояти Мингбулок тумани Кичикжамашуй МФЙ  
худудида жойлашган 9 МТТ биносининг ташки деворини жорий  
таъмирлаш ишлари.**

Наманган 2022 йил.

**Объект: Наманган вилояти Мингбулок тумани Кичикжамашуй МФЙ  
худудида жойлашган 9 МТТ биносининг ташки деворини жорий  
таъмирлаш ишлари.**

№	Асосий маълумотлар ва талаблар руйхати	Асосий маълумотлар ва талабларнинг мазмуни
1	2	3
1	Буюртмачи	Наманган вилояти Мингбулок тумани МТБ
2	Лойиха учун асос	Мингбулок тумани МТБ мудирининг 2022 йил 28 мартдаги МТТ ларида 2022 йилда бажариладиган жорий тамирлаш ишлари буйича руйхати
4	Лойиха босқичи	Смета. Нуксонлар баённомасига асосан
5	Объект номи	Наманган вилояти Мингбулок тумани Кичикжамашуй МФЙ худудида жойлашган 9 МТТ биносининг ташки деворини жорий таъмирлаш ишлари.
6	Объектнинг тахминий қиймати	35 000 000 сум
7	Курилиш тури	Жорий таъмирлаш
8	Пудратчи ташкилот	Танлов асосида
9	Асосий талаблар	Тасдиқланган нуксонлар далолатномасига асосан
10	Молиялаштириш манбалари	Мингбулок туман маҳаллий бюджетининг 2022 йил бошидаги МТТ буйича сметаси ҳисобидан
11	Объектнинг нархини ҳисоблаш	Объектнинг бошланғич нархини жорий нархларда ҳисоблаш

Буюртмачи:

Наманган вилояти Мингбулок  
тумани МТБ мудир:



М. Атақўзиева.