

SHARTNOMA №11

25.05.2022 yil

Narpay tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri **Q.Razzaqov** vakilligida ustav asosida ish yurituvchi, bundan keyin Buyurtmachi deb yuritiladi, bir tomondan, **Narpay tuman obodonlashtirish va qurilish " UK** direktori **A.Muhiddinov** esa bundan buyon pudratchi deb yuritiladigan ustav asosida ish olib borgan holda Samarqand viloyati **Narpay tumanidagi 11-sonli maktabning joriy ta'mirlash ob'ekti** bo'yicha mazkur shartnomani tuzgan.

SHARTNOMA MAVZUSI

Pudratchi ushbu Shartnoma shartlariga muvofiq umumiy qurilish ishlarini loyiha-smeta hujjatlariga (SSR) muvofiq bajarish majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa Pudratchiga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, ularni qabul qilish va qabul qilish majburiyatini oladi. to'lovni amalga oshirish.

II. SHARTNOMA BO'YICHA ISHLARNING QARXI

Pudratchi tomonidan ushbu shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlarning qiymati 15% QQS bilan 156500000 so'm, (Bir yuz ellik olti million besh yuz ming) QQS summasi 20413043.4 so'm. Ishning narxi yakuniy va o'zgarishi mumkin emas.

Tegishli asoslar mavjud bo'lsa, sanab o'tilgan o'zgarishlar Buyurtmachi va Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha kelishuv bilan rasmiylashtiriladi.

III. Pudratchining Majburiyatlari

Ushbu shartnoma bo'yicha Pudratchi ushbu shartnomaning II bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish majburiyatini oladi;

- o'z va (yoki) jalb qilingan kuchlar va qurilish materiallari bilan ushbu shartnomada nazarda tutilgan hajm va muddatlarda barcha ishlarni bajaradi va ishini ushbu shartnoma shartlariga muvofiq Buyurtmachiga topshiradi;

- qurilish maydonchasiga zarur materiallar, mahsulotlar, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va butlovchi qismlar; qurilish texnikasi yetkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, saqlash va saqlashni amalga oshirish;

- qurilish maydonchasida xavfsizlik va atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha zarur chora-tadbirlarning amalga oshirilishini ta'minlash.

Pudratchi ushbu shartnoma bo'yicha o'z kuchlari va subpudratchilar va ob'ektning kuchlari tomonidan barcha ishlarni to'g'ri bajarish uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.

IV. MIJOCHNING MAJBURLARI

Ushbu shartnomani bajarish uchun Buyurtmachi ushbu shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun ichida Pudratchiga dalolatnoma bo'yicha ob'ektni qurish muddati va u tugaguniga qadar ob'ektni bajarish uchun yaroqli qurilish maydonchasini taqdim etish majburiyatini oladi. ushbu shartnomaga ilovaga muvofiq ish;

Loyiha-smeta hujjatlari uchun ishchi chizmalarni taqdim etish;

Ishlarning borishi, Pudratchi tomonidan bajarilishi ustidan doimiy arxitektura-qurilish nazoratini tashkil etish, shartnoma majburiyatlarini va ushbu shartnomada ko'rsatilgan boshqa funktsiyalarni qabul qilish, pudratchidan bajarilgan ishlarni qabul qilishni ta'minlash;

Pudratchi tomonidan amalda bajarilgan ishlar uchun joriy to'lovlar har oy hisobot oyidan keyingi oying 15-kuniga qadar oldindan to'langan avans to'lovini mutanosib chegirib tashlash bilan amalga oshiriladi; ushbu shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq bajaradi

Agar Buyurtmachi ushbu Shartnoma bo'yicha barcha majburiyatlarini o'z vaqtida bajarmasa, bu ishlarni ishlab chiqarish bo'yicha ishlarni kechiktirishga olib keladi, u holda

Pudratchi ishini bajarish muddatini tegishli muddatga uzaytirish huquqiga ega va u ushbu muddatga ob'ektni ekspluatatsiya qilishda kechiktirilganligi uchun jarima to'lashdan ozod qilinadi. Bunday holda, Pudratchi qo'shimcha xarajatlarni o'z zimmasiga oladi,

mijoz tomonidan o'z majburiyatlarini bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi sababli u Buyurtmachiga qo'shimcha xarajatlar miqdori to'g'risida yozma ravishda xabar beradi, ularni hujjatlar bilan tasdiqlaydi, shundan so'ng tomonlar qo'shimcha xarajatlarni qoplash muddati va shaklini kelishib

oladilar. Pudratchi. Buyurtmachi loyiha doirasida materiallar va jihozlarni sotib olish huquqini o'zida saqlab qoladi.

Shartnoma kuchga kirish sanasi: 2022 yil 25-Maydan boshlab 2022 yil "31" dekabrda tugaydi.

Pudratchi birinchi avans to'lovini olgan kundan boshlab ishni boshlaydi va ishni _30_ kun ichida yakunlaydi.

Pudratchi shartnoma G'aznachilik bo'limlarida ro'yxatdan o'tkazilgan kundan boshlab pudrat ishlarini bajarishni boshlashi mumkin.

VI. MIJOCHNING MAJBURLARI

Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo'yicha ishlarning umumiy qiymatining 30% miqdorida avans to'lovini o'tkazadi. Pudratchi ushbu shartnoma bo'yicha foydalanishga topshirilgunga qadar ob'ektga egalik huquqini saqlab qoladi.

Buyurtmachi shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab o'ttiz kun ichida ushbu shartnoma bo'yicha o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarmagan taqdirda, Pudratchi Buyurtmachini qonun hujjatlarida belgilangan tartibda yozma ravishda xabardor qilish orqali shartnomaga o'zgartirishlar kiritishni talab qilishga haqli. .

VII. ISHLAB CHIQRISH ISHLARI

Buyurtmachi qurilish maydonchasida o'zining vakili-texnik auditorini tayinlaydi, u Buyurtmachi nomidan bajarilgan ishlarning sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi.

Texnik auditor barcha turdagi ishlarni bajarish muddati va shartnoma bo'yicha to'siqsiz foydalanish huquqiga ega.

Pudratchi ob'ektida ishlarni ishlab chiqarish loyihasiga muvofiq va o'z rejalari va jadvallariga muvofiq, ushbu shartnomaning VI bo'limida ko'rsatilgan muddatlarga bog'liq holda mustaqil ravishda ish ishlab chiqarishni tashkil qiladi. Buyurtmachi qurilish maydonchasini o'tkazish to'g'risidagi dalolatnoma bilan bir vaqtda Pudratchiga ortiqcha tuproq va qurilish chiqindilarini saqlash uchun olib tashlash to'g'risidagi hujjatlarni taqdim etadi.

Qurilish maydonchasidagi ish davri uchun kommunikatsiyalarni va ulanish nuqtalarida yangi qurilgan kommunikatsiyalarni vaqtinchalik ulash Pudratchi tomonidan amalga oshiriladi. Pudratchi qurilish uchun o'zi tomonidan qabul qilingan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi qismlar, konstruksiyalar va tizimlar sifat talablariga javob berishiga kafolat beradi. loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan texnik xususiyatlar. Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) subpudratchilar tomonidan bajarilgan sifatsiz ishlarni aniqlasa, Pudratchi o'z kuchi bilan va qurilish narxini oshirmasdan, ularning sifatli sifatini ta'minlash uchun ushbu ishlarni kelishilgan muddatda qayta bajarishi shart. Pudratchi sifatsiz ishlarni kelishilgan muddatda tuzatmagan taqdirda, u buyurtmachiga ularni bartaraf etishning kechikishi tufayli etkazilgan zararni qoplashi shart.

VIII. ISHLAB CHIQRISH ISHLARI

Pudratchi ish boshlanganidan boshlab qurilish tugallangunga qadar va qurib bitkazilgan ob'ekt egasi tomonidan qabul qilingunga qadar to'silgan uchastka hududidagi materiallar, asbob-uskunalar, qurilish texnikasi va boshqa mol-mulkning to'g'ri muhofaza qilinishini ta'minlaydi.

Ob'ekt qabul qilingandan keyin qurilgan bino va inshootlar, shuningdek, materiallar, jihozlar va boshqa mol-mulkning saqlanishi uchun javobgarlik Buyurtmachi zimmasida bo'ladi.

IX. FORS-MAJOR (fors-major)

Tomonlar qisman yoki to'liq bajarmaganlik uchun javobgarlikdan ozod qilinadi

agar bu tabiiy hodisalar va boshqa fors-major holatlarining natijasi bo'lsa va bu holatlar ushbu shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir qilgan bo'lsa, ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar.

Ushbu shartnoma bo'yicha holatlarni bajarish muddati, holatlar davomidagi muddatga mutanosib ravishda kechiktiriladi. Agar tomonlar ikki oy ichida kelishuvga erisha olmasalar, tomonlarning har biri shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir.

X. TUGARILGAN OBYEKTNI QABUL QILISH

Tugallangan qurilish ob'ektini qabul qilish tomonlar ushbu shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni shartnoma imzolangan sanada amalda bo'lgan belgilangan tartibda, shuningdek

foydalanishga qabul qilishning belgilangan qoidalariga muvofiq bajarganidan keyin amalga oshiriladi. tugallangan qurilish ob'ektlari.

Ob'ektlarni qabul qilish Buyurtmachi Pudratchidan ularni ishga tushirishga tayyorligi to'g'risida yozma xabarnoma olgan kundan boshlab 5 kun ichida amalga oshiriladi.

Qabul qilingan paytdan boshlab ob'ekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi

XI. KAFOLATLAR

Pudratchi kafolat beradi:

- barcha ishlarni to'liq hajmda va ushbu shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarish;
- loyiha hujjatlari va qurilish normalari, qoidalari va texnik shartlarga muvofiq barcha ishlarni bajarish sifati;

- ishlarni qabul qilishda aniqlangan kamchilik va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf etish.

XII. KAFOLATLAR

Buyurtmachi quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqli, pudratchi tomonidan shartnoma kuchga kirgandan so'ng, buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra qurilishni bir oydan ortiq muddatga kechiktirish;

Pudratchining o'z aybi bilan ish jadvaliga rioya qilmasligi, agar ushbu shartnomada belgilangan ishlarni bajarish muddati bir oydan ko'proqqa ko'paygan bo'lsa.

Pudratchi quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqli;

Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Egasi tomonidan ishlarning bajarilishini bir oydan ortiq muddatga to'xtatib turish: Qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslarda.

Buyurtmachi va pudratchining qo'shma qarori bilan shartnoma bekor qilinganda, tugallanmagan qurilish bir oy ichida buyurtmachiga o'tkaziladi, u to'laydi.

Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlarning qiymati

XIII. TOMONLARNING KORUPSIYAGA QARSHI MAJBURLARI

Shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishda tomonlar korruptsiyaga qarshi korruptsiyaga qarshi kurash qoidalariga, shu jumladan amaldagi qonunlarga rioya etilishini ta'minlaydi; moddiy yoki nomoddiy tovarlardan voz kechish. Tomonlar bu harakatlarning oldini oladi chora ko'rilishini kafolatlaydi.

Tomonlar korruptsiyaga qarshi qonunlarni buzsa yoki asosli shubhaga ega bo'lsa bir-birini yozma ravishda (elektron pochta orqali) yoki ishonch telefoni orqali darhol xabardor qilish o'z zimmasiga oladi. Bunday holda, tomonlar vaziyatni aniqlashtirish uchun yozma bayonot beradi. murojaatni qabul qilgan tarafdin 10 (o'n) ish kuni ichida tushuntirishlar berishni talab qilishga haqli. yoki fikr bildiring.

Belgilangan muddatda ushbu bobning talablariga rioya qilmaslik, shu jumladan korruptsiya agar xayf bartaraf etilmasa, tomonlar tomonidan ko'rilgan choralar korruptsiya holatining pasayishiga olib keladi

aks holda, boshqa tomon shartnomani bekor qilishga yoki uning bajarilishini to'xtatib qo'yishga haqli.ehtimol.

XIV. TOMONLARNING MULK-MULKiy JAVOBLARI

Tomonlardan biri tomonidan shartnoma majburiyatlari bajarilmagan yoki lozim darajada bajarilmagan taqdirda aybdor:

Boshqa tarafga etkazilgan zararni qoplash;

O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy asoslari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni, boshqa qonun hujjatlari va ushbu shartnomada belgilangan tartibda boshqa javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.

XV. NAZILLARNING HALIMI

Shartnomani bajarish va bekor qilishdan kelib chiqadigan nizolarni taraflar tomonidan hal etilmasligi, shuningdek yetkazilgan zararning qoplanishi xo'jalik sudi tomonidan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi.

XVI. MAXSUS SHARTLAR

Ushbu shartnoma imzolanganidan so'ng tomonlar o'rtasida shartnomaga taalluqli barcha oldingi yozma va og'zaki kelishuvlar, yozishmalar, ishonchnomalar o'z kuchini yo'qotadi.

Pudratchi, subpudratchilar bundan mustasno, Buyurtmachining yozma ruxsatisiz ob'ektni yoki uning alohida qismlarini qurish uchun ishchi hujjatlarni biron bir uchinchi shaxsga sotish yoki topshirishga haqli emas. Ushbu shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma ravishda tuzilgan va tomonlar tomonidan imzolangan bo'lsa, haqiqiy hisoblanadi.

Buyurtmachi va Pudratchi o'rtasidagi ushbu shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi holatlarga olib keladigan har qanday kelishuv tomonlar tomonidan ushbu shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgartirishlar kiritish shaklida yozma ravishda tasdiqlanishi kerak.

Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega 2 nusxada tuzilgan.

XVI. TOMONLARNING BANK TA'RIFLARI VA YURIDIK MANZILLARI: BAJARUVCHI BUYURTMACHI

**"Narpay tuman obodonlashtirish va qurilish"
" UK**

Narpay tumani

Tel:

Faks:

INN: 306647700

OKED: 41202

BankXalq Banki Narpay t fil

Narpay tuman XTB

Narpay tuman Muso jalil 32

Tel.: 99866 432 20 96

Faks: 99866 432 20 96

INN: 200752870-9142875


OKED:

X/R: 401722860182187092100075005

(EKC): 23402000300100001010

X/R: 20208000305113528001

MFO: 00731



(imzo)

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 85770 на приобретение НАРПАЙ ТУМАН ХАЛК ТАЪЛИМИ БУЛИМИГА КАРАШЛИ 11-МАКТАБ ҚЎРҒОН ДЕВОРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Способ проведения электронный

Дата 23.05.2022

Время рассмотрения 23.05.2022 13:06

Конкурсная комиссия Нарпай туман Халк таълими булими мактаблари, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	GAYBULLAYEV OLIM BAXTIYOROVICH	Хтб мухандиси	ХТБ
Секретарь комиссии	AMANOV UMID ESHPULATOVICH	Бош хисобчи	ХТБ
Член комиссии	QARSHIYEV ANROR ABDUSALOMOVICH	Иктисодчи	ХТБ
Член комиссии	SUYUNOV MIRZOHD SAYIM O'G'LI	Хисобчи	ХТБ
Член комиссии	ESANOV KAMOLIDIN OCHILOVICH	Хисобчи	ХТБ
Член комиссии	XUJAKULOV FURKAT KUCHKOROVICH	Бош иктисодчи	ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.05.2022 года № лота 85770.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 33

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Бетон девор олиб келиб ўрнатиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	156 772 404.00
Стартовая сумма	156 772 404.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1. Объектда ишлатиладиган материал ва техника тц-рисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Хужжат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NARPAY TUMAN OBODONLASH TIRISH VA QURILISH UK	10	Ресурс	10	Экспертная		
ЧП NARPAY STROY HOUSE	10	Ресурс	10	Экспертная		

Критерий №2 Техника ва транспорт воситалари тўғрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Хужжат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NARPAY TUMAN OBODONLASHTIRISH VA QURILISH UK	5	Техника	3	Экспертная		
ЧП NARPAY STROY HOUSE	5	Техника	5	Экспертная		

Критерий №3 Объекта бажариладиган ишлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Хужжат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NARPAY TUMAN OBODONLASHTIRISH VA QURILISH UK	20	Ф-2	20	Экспертная		
ЧП NARPAY STROY HOUSE	20	Ф-2	20	Экспертная		

Критерий №4 Қолипди девор ишлаб чиқариш учун сертификат тақдим қилиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Хужжат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NARPAY TUMAN OBODONLASHTIRISH VA QURILISH UK	25	Сертификат	25	Экспертная		
ЧП NARPAY STROY HOUSE	25	АКТ	5	Экспертная		

Критерий №5 Ташкилотнинг банкрот эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Хужжат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NARPAY TUMAN OBODONLASHTIRISH VA QURILISH UK	5	Банкрот эмас	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП NARPAY STROY HOUSE	5	Банкрот эмас	5	Экспертная		

Критерий №6 ҚҚС гувоҳномаси ва унинг фаоллиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Хужжат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NARPAY TUMAN OBODONLASHTIRISH VA QURILISH UK	10	ҚҚС	10	Экспертная		
ЧП NARPAY STROY HOUSE	10	ҚҚС	8	Экспертная		

Критерий №7 Молиявий хужжатлар ва солиқ қарздорлиги мавжуд эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Хужжат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NARPAY TUMAN OBODONLASHTIRISH VA QURILISH UK	5	Баланс	5	Экспертная		
ЧП NARPAY STROY HOUSE	5	Баланс	5	Экспертная		

Критерий №8 2-сон картотека мавжуд эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Хужжат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NARPAY TUMAN OBODONLASHTIRISH VA QURILISH UK	5	Картотека	5	Экспертная		
ЧП NARPAY STROY HOUSE	5	Картотека	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)

ЧП NARPAY STROY HOUSE	156 772 404,00	156 600 000.00	22.05.2022 00:46:17	14.99
NARPAY TUMAN OBODONLASHTIRISH VA QURILISH UK	156 772 404,00	156 500 000.00	19.05.2022 22:32:06	15.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП NARPAY STROY HOUSE	63.0003	14.99	77.9903
NARPAY TUMAN OBODONLASHTIRISH VA QURILISH UK	82.99995	15	97.99995

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 85770 от 23.05.2022 года на приобретение НАРПАЙ ТУМАН ХАЛК ТАЪЛИМИ
БУЛИМИГА КАРАШЛИ 11-МАКТАБ КЎРФОН ДЕВОРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ определила победителем:

NARPAY TUMAN OBODONLASHTIRISH VA QURILISH UK
306647700

и резервный исполнитель: ЧП NARPAY STROY HOUSE (305996538)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	GAYBULLAYEV OLIM BAXTIYOROVICH	Согласен	
Член комиссии	ESANOV KAMOLIDIN OCHILOVICH	Согласен	
Член комиссии	QARSHIYEV AHROR ABDUSALOMOVICH	Согласен	
Член комиссии	SUYUNOV MIRZOHID SAYIM O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“ТАСДИКЛАЙМАН”
“Халқ тавълими бўлими, комиссия

РАИСИ

К.Раззков

Халқ тавълими вазирлиги биносида мураккаб технологиялари ҳамда бинонинг
ташки ва ички қисмида сифатли хизмат кўрсатиш бўйича хизмат кўрсатувчи
ташқилотлар ўртасида танлов ўтказиш бўйича комиссия йиғилиши

БАЁНИ

Нарпай тумани

«15» декаб 2022 й.

Раислик қилувчи

К.Раззков

Иштирок этган комиссия аъзолари:

У.Аманов

Комиссия аъзоси, бош хисобчи

Ф.Хужажулов

Комиссия аъзоси, бош иқтисодчи

О.Файбуллаев

бошлиги
Комиссия аъзоси, ХТБ муҳандиси

К.Званов

Комиссия аъзоси, хисобчи

КУН ТАРТИБИ:

“11-мактаб” биносини кургон деворини жорий тамирлаш ишлари
бўйича.

(У.Аманов, Ф.Хужажулов, М.Сунонов, О.Файбуллаев, К.Званов)

ХТБ томонидан 2022 йил 23 майда Ўзбекистон Республикаси Товар ва
хом-ашё биржасининг электрон порталига 11-Мактаб биносини кургон
деворини жорий тамирлаш №85770-лот рақами билан эълон
жойлаштирилди. Мазкур лот бўйича 2022 йил 23 майдаги энг яхши
таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари
комиссиясининг электрон портали орқали шакллланган “11-мактаб биносини
кургон деворини жорий тамирлаш ишлари бўйича” баённомасига асосан
эълон якунига қўра Комиссия аъзолари томонидан МТДЖ “Нарпай туман
Ободонлаштириш ва қурилиш” корхонаси ғолиб деб топилганлигини
инobatга олиб:

КАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш кунни давомида давлат харидлари электрон тизимида жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча тақлифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. ХТБ бош бухгалтери У.Аманова:

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 05 Майдаги электрон баённомасига асосан ғолиб МЧЖ “Нартай туман Ободонлаштириш ва қурилиш” корхонаси билан қонунчилигида ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

3. Бош муҳандис О.Ғайбуллаевага хизмат кўрсатиш сифат даражаси назорат қилинсин.

Комиссия аъзолари

У.Аманов



Ф.Хужакулов



М.Суюнов




О.Ғайбуллаев



К.Эсанов





**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI
SAMARQAND VILOYATI ADLIYA BOSHQARMASI
NARPAV TUMAN ADLIYA BO‘LIMI YURIDIK XIZMAT
KO‘RSATISH MARKAZI**

141200, Narpay tumani, Nog‘oraxona mahallasi “Karnalak” ko‘chasi
el.pochta: narpayyurmarkaz@adliya.uz +998944825107

2022-yil 25-may

Oqtosh shahri

Narpay tuman Xalq ta'lim bo'limi va "Narpay tuman obodonlashtirish va qurilish" UK o'rtasida tuzilgan "Narpay tumanidagi 11-sonli maktabning joriy ta'mirlash ob'ekti" ishlari bo'yicha tuzgan shartnoma loyihasi yuzasidan

HUQUQIY XULOSA.Ne

Mazkur shartnoma loyihasini O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi, "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni va boshqa qonun hujjatlari asosida huquqiy ekspertizadan o'tkazib:

- Shartnoma loyihasining amaldagi qonun hujjatlari talablariga javob berishini va qonunga mos holda tuzilganligini;

- Tomonlarning shartnomada ko'rsatilgan mulkiy javobgarliklari va o'zaro nizolarni hal qilish yo'llari O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi hamda «Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida»gi qonuni asosida belgilanganligini shuningdek mazkur lot elektron tizimdagi ball tizimida eng yaxshi tanlov texnik shartlari asosida inson omilisiz elektron tizim orqali baholanganligini aniqladim.

Yugoridagilarga asoslangan holda shartnoma loyihasini qonun hujjatlari asosida tuzilgan deb hisoblayman va tomonlarga uni imzolashni tavsiya etaman.

Markaz boshlig'i

25.05.2022 yil

F.I.Qurbanov

