

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

**Тошкент шаҳар хокими
ўринбосари, Тошкент шаҳар уй-
жой коммунал хизмат кўрсатиш
бош бошқармаси бошлиғи в.в.б**



Ш.Рахимджанов
2022 йил.

**Тошкент шаҳар Сергели тумани “Қушбеги” маҳалласи
худудида ичимлик суви тармоғини куриш**

**ИШЧИ ЛОЙИХАНИ ИШЛАБ
ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ**

Тошкент шаҳар – 2022 йил

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
1.	Буюртмачи	Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш Вазирлиги, “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар ҳудудий филиали
2.	Лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702-сонли қарори ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил 25 февралдаги 175-14-0-Q/22-сонли қарори.
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш
4.	Молиялаштириш манбаси	Маҳаллий бюджет ҳамда Уй-жой коммунал хўжалигини ривожлантириш жамғармаси маблағлари.
5.	Буюртмачи манзили ва реквизитлари	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Т.Шевченко кўчаси 26 уй, МФО:00014, ИНН:307 930 998 х/р:23402 000 300 100 001 010 МБ ХККМ
6.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
7.	Бош лойиҳалаш корхонасининг номи	Танлов асосида
8.	Лойиҳа қуввати	Ишлаб чиқишда аниқланади
9.	Ичимлик суви тармогининг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	- Д-76 мм, L-350 п/м, Д-160 мм, L-450 п/м, (полипропилен ҳамда металл қувурлар)дан ичимлик сув тармоғи қуриш; (узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади); - лойиҳани “Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖ ҳамда Сергели тумани “Сувтармоқлари” бўлими билан келишиш.
10.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қуйидагилар ҳисобга олинсин: - энерготехжамкор насос ва ускуналарни ўрнатиш; - эпоксид қопламали задвижка ва қайтарувчи клапанлар ўрнатиш; - Металл қувурларни гидроизоляция материалларидан фойдаланиш.
11.	Иншоот иш режими	Доимий
12.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
13.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади

14.	Курилишнинг якунланиш муддати	2022 йил
15.	Лойиҳалаштирувчи ташкилотлар учун махсус шартлар	<ul style="list-style-type: none"> - Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин; - Ичимлик сув тармоқлари тортилишидан аввал тегишли ташкилот ва идоралар билан келишиш (Курилиш бошқармасида ташкил этилган ишчи гуруҳи) - Лойиҳани ишлаб чиқишда абонентлар ва уланадиган аҳоли сони кўрсатилсин. - Қурилиш Вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган охириги нархлар каталогидан фойдаланиш. Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизасидан ўтказиш ва ҳулоса олиш. - Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада “ПДФ” ва электрон “EXCEL” шаклда тақдим этиш. Муаллифлик назоратини ўрнатилган тартибда амалга ошириш.

“Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш, иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Тошкент шаҳар ҳудудий филиали бош муҳандиси

А.Исломхўжаев

“Тошкент шаҳар сув таъминоти” МЧЖ бош муҳандиси

А.Алимов

**Сергели тумани
“Сувтармоқлари”
бўлими бошлиғи**

М.Қодиров

Бош мутахассис

У.Ташпулатов

