

ДОГОВОР № 10-22

на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

« 13 » 05 2022 год.

«Инжиниринговая Компания» Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ООО «ARXANGLE GROUP» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Ж.Даулбаев, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **Строительство здания ДОО на 90 мест на территории МСГ «Суенли» в Кунградском районе.**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя возмещения стоимости недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчетов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет – **104 983 000**, сум (Сто четыре миллиона девятьсот восемьдесят три тысяча сум), в том числе НДС – 15% = **13 693 434,78** суммов. (в т.ч.; за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства

при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора:

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа», за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешение споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок

рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проректирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантина, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

Х. Приложение к настоящему договору.

- 10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.
- 10.2. Протокол соглашения о договорной цене.
- 10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А
телефоны: 224-12-42, 224-14-38;
ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200
Казначейства Республики Узбекистан
Л-с 10021860287017096525251110
Центральный банк город Ташкент
ИНН: 201122919 МФО: 00014

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «ARXANGLE GROUP»

г. Нукус ул Амир Темура – 127
РС 20208000100637543001
КК отд. Нацбанка ВЭД РУз г.Нукуса
ИНН 304128904 МФО 00582
ОКЭД 70220
тель: 78. 770-78-78



Исмаилов П.



Даулбаев Ж.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист



Құрылым мерзандықтарындағы мәліметтер жасауға аманат берілгендіктен
 ҚР ҰК ЯБХ "Инженерлік компания" ен объектілерін құрып, реконструкция қылып ая қанған тәжірибелі мамандарымыз
 2022 жыл МАНІНДІЛІК РУБХАТІ
 (Ассес: Убелестік Республикасы Президентінің 2022 жыл 22 қаңтары ПҚ-98-сон ісін қарау)

Ж	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2022 жылдың басындағы жағдай		2022 жылдың аяғындағы жағдай		15	16	17	18	19		
											Жан	Жұмысшы, сауатсыз, қарамақталушы	Жұмысшы, қарамақталушы	Ассесі бойынша құрылым						Жұмысшы, қарамақталушы	Ассесі бойынша құрылым
27	ЖАМБ	3150	54 366,700	40 544,310	40 544,310	40 011,813	40 011,813	93 135,100	32 947,655		13	14	14	23 171,019	4 135,347	6 464,729					
8	Яқсы құрылым	840	9 838,339	9 561,547	9 561,547	9 561,547	9 561,547	34 945,500	8 934,395		12	13	13	9 838,339	4 700,231	4 700,231					
1	Қағайыт туманы «Ақсуатқұл» ОФЙ 150 Ұранды МТТ құрып	150	5 059,011	4 948,025	4 948,025	4 948,025	4 948,025	4 705,365	-4 606,721		11	12	12	5 059,011	242,459	242,459				19.04.2022ж	
2	Мұғайыт туманы «Мәдениет ОФЙ», «Шеген» индустриялық 90 Ұранды МТТ құрып	90	209,830	98,844	98,844	98,844	98,844	3 647,700	88,457		11	12	12	88,457						19.04.2022ж	
3	Далакөл туманы «Сағатқұл» ОФЙ 120 Ұранды МТТ құрып	120	4 779,328	4 613,522	4 613,522	4 613,522	4 613,522	4 383,750	4 327,674		11	12	12	4 779,328	227,772	227,772				000 ТҮРКОООАЛА MAXSUS QURILISH	
(Ассес: 2022 жыл 23-25 февраль сұрағары Убелестік Республикасы Президентінің Қарамақталушы Республикасы Үлгісіне бұйырықталған бойынша)																					
4	Далакөл туманы «Ташкент» ОФЙ құрылымы «Құран» ОФЙ-дан 90 Ұранды яңғы МТТ құрып	90						3 690,000			11	12	12	129,122						теңге	
5	Хуалейн туманы «Қулаб» ОФЙ құрылымы 90 Ұранды МТТ құрып	90						3 690,000			11	12	12	129,174						теңге	
6	Қулаб туманы «Сұлушаң» ОФЙ құрылымы 90 Ұранды яңғы МТТ құрып	90						3 690,000			11	12	12	129,332						теңге	
7	Ташкент туманы «Сарайқұл» ОФЙ құрылымы 90 Ұранды яңғы МТТ құрып	90						3 690,000			11	12	12	129,332						теңге	
8	Чинбай туманы «Қос төре» ОФЙ құрылымы 120 Ұранды яңғы МТТ құрып	120						4 800,000			11	12	12	167,337						теңге	

(Handwritten signature)

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 78365 на приобретение Кунгирот тумани "Сууенли" МФЙ худудига 90 ўринли янги МТТ қуриш

Способ проведения электронный

Дата 10.05.2022

Время рассмотрения 10.05.2022 10:26

Конкурсная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	первый заместитель директора	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист отдела Пир	6
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	юрист и оделкадров	5
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	главный специалист бухгалтерии	4
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отдела ПИР	3
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	главный специалист отдела маркетинга	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.05.2022 года № лота 78365.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Кунгирот тумани "Сууенли" МФЙ худудига 90 ўринли янги МТТ қуриш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	129 322 000.00
Стартовая сумма	129 322 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Последний годовой баланс и финансовый отчет

Тип: Текстовое значение

Описание: Последний годовой баланс и финансовый отчет Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний год, справка из налоговой об отсутствии задолженности, справка из банка о финансовом состоянии

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARXANGLE GROUP МЧЖ	35	Банк справка форма1 и 2,	35	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		Налог справка				
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	35	116300000	35	Экспертная		

Критерий №2 Общая информация о конкурсантке

Тип: Текстовое значение

Описание: Общие сведения об участнике торгов (аттестат, лицензия, устав, 2-3 разряд, количество работников 15, копия паспорта работника, диплом и ордена, перечень основных средств, в т.ч. оргтехники и т.д.) Единая национальная система труда *my.mehnat* C QR-кодом,

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARXANGLE GROUP MCHJ	40	Гуахнама, Лицензия, Устав, Офис техника, Мехнат уз QR код. Ходимлар спискасы и.т.д	40	Экспертная		
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	40	116300000	40	Экспертная		

Критерий №3 опыт работы в последние годы на объектах, аналогичных выбранному объекту

Тип: Текстовое значение

Описание: Список объектов (с подтверждающими документами)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARXANGLE GROUP MCHJ	25	Список объектов и договора	25	Экспертная		
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	25	116300000	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ARXANGLE GROUP MCHJ	129 322 000.00	104 983 000.00	29.04.2022 18:57:16	40.00
NUKUS PROEKT-SMETA MCHJ	129 322 000.00	116 300 000.00	06.05.2022 16:38:55	36.11

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл

ARXANGLE GROUP МЧЖ	60	40	100
NUKUS PROEKT-SMETA МСНЈ	60	36.11	96.11

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 78365 от 10.05.2022 года на приобретение Кунгирот тумани "Сууенли" МФЙ худудига 90 ўринли янги МТТ қуриш определила победителем:

ARXANGLE GROUP МЧЖ
304128904

и резервный исполнитель: NUKUS PROEKT-SMETA МСНЈ (309247555)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«УТВЕРЖДАЮ»
Инжиниринговая компания «Служба
Единого Заказчика Совета Министров
Республики Каракалпакстан»
М. Утемуратов



«13» 05 2022- год

ПРОТОКОЛ № 90

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту; «Строительство здания ДОУ на 90 мест на территории ССГ "Сууенли" в Кунградского района»

2022-год «13» 05

город Нукус

Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ
РК

Члены комиссии:

Г.Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-
договорных отношений

О.Нурымбетов

-Начальник отдела управление
проектами и технического
сопровождение строительства

Р. Ибрагимов

-Начальник Проектно-изыскательского
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по
уважительной причине).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан Р. Ибрагимов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены .

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размешено объявление о проведении тендера по Протоколу за №78365 от 10 мая 2022 года в течении 2-х рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора. Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовки на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Строительство здания ДОУ на 90 мест на территории ССГ "Суенли" в Кунградского района » в проведенном тендере были найдены лучшие условия. МЧЖ«ARXANGLE GROUP» на сумму 104 983 000 сум для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта ООО "Нукус проект смета» на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Р.Ибрагимов данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Прдседатель комиссии:

Члены комиссии

Секретарь

П.Исмаилов

Г.Утарова

О.Нурымбетов

Р. Ибрагимов

К.Сапаров

О.Фокина

