



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 07.05.2022 г. № 31-22

между ARXANGLE GROUP МЧЖ и Инжиниринговая Компания СЕЗ СМ РК на общую сумму 21900000,00

Глава _____ 054
Казначейский лицевой счёт _____ 100021860354017096524054051

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4312900		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май	21 900 000,00		21 900 000,00
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь			
Всего за год	21 900 000,00		21 900 000,00

Всего 21900000,00 сум

Двадцать один миллион девятьсот тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах:

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



_____ Исматов.П
(подпись) Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

_____ Арзиев.А
(подпись) Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

Получил работник заказчика _____
(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ДОГОВОР № 31-22
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«07» 05 2022 год.

“Инжиниринговая Компания” Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора **Исмаилова П**, действующего на основании Положения, с одной стороны, и **ООО «ARXANGLE GROUP»** именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора **Даулбаев Ж**, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **Установка контейнеров для медицинских пунктов на территории «Алланияз кахарман», «Жанабазар», «Шымбай гузары», «Кум ауыл», «Боз ауыл», «Май ауыл» города Нукуса и на территории «Ак терек», «Жердер», «Такыркол», «Баканшаклы» в Нукусском районе.**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» **принимает на себя возмещения стоимости недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;**

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых "Исполнителем" по настоящему договору, составляет – **21 900 000** (Двадцать один миллион девятьсот тысяч) сум, в том числе НДС–15% = **2 856 521, 74** суммов. (в т.ч.;за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора:.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения "Госэкспертизы".

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения , определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи- приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6, В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или ("этапа), за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;.

4.7.Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ,с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета .В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора , с

мотивированием необходимой замены, как дополнение к заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешения споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов задания на проектирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменным уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных,

исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

Х. Приложение к настоящему договору.

- 10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.
- 10.2. Протокол соглашения о договорной цене.
- 10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А
телефоны: 224-12-42, 224-14-38;
ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200
Казначейства Республики Узбекистан
Л-с 100021860354017086524051
Центральный банк город Ташкент
ИНН: 201122919 МФО: 00014

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «ARXANGLE GROUP»

г. Нукус ул. Саяхатшылар-8 кв-1
р/с 20208000100637543001
КК отд. Нацбанка ВЭД РУ г. Нукус
ИНН 304128904 МФО-00582
ОКЭД -70220



Исмаилов П.



Даулбаев. Ж

М. П.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

«УТВЕРЖДАЮ»
Инжиниринговая компания Службы
Единого Заказчика Совета Министров
Республики Каракалпакстан
М. Утемуратов



«07» 05 2022- год

ПРОТОКОЛ № 74

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту; «"1) Нукус шахри ""Алланияз Қахраман"", ""Жанабазар"", ""Чимбай гузар"", ""Қум овул"", ""Боз овул"", ""Май овул"" МФЙлари худудида
2) Нукус тумани "Ақтерек" МФЙ, Ақтерек аҳоли пункт, "Кердер" ОФЙ, Қызыл..."»

2022-год «07» 05

город Нукус

Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ
РК

Члены комиссии:

Г.Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-
договорных отношений

О.Нурымбетов

-Начальник отдела управление
проектами и технического
сопровождение строительства

Р. Ибрагимов

-Начальник Проектно-изыскательского
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по
уважительной причине).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан Р. Ибрагимов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены .

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу за №74924 от 5 мая 2022 года за 2 (два) рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в тендере не поступало.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовки на разработку проектно-сметной документации по объекту: «"1) Нукус шахри ""Алланияз Қахраман"", ""Жанабазар"", ""Чимбай гузар"", ""Кум овул"", ""Боз овул"", ""Май овул"" МФЙлари худудида 2) Нукус тумани "Ақтерек" МФЙ, Ақтерек ахоли пункт, "Кердер" ОФЙ, Қызыл-уй ахоли пункт, "Тақыркұл" ОФЙ, Сағыр ахоли пункт, "Баханшакли" ОФЙ, Мамыкшы ахоли пункт"» в проведенном тендере были найдены лучшие условия. «МЧЖ «ARXANGLE GROUP» на сумму 21 900 000 сум для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта *ШИУ "SHUKURJON"* на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Р.Ибрагимов данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к портале участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Прдседатель комиссии:

Члены комиссии

П.Исмаилов

Г.Утарова


О.Нурымбетов

Р. Ибрагимов

К.Сапаров

Секретарь

О.Фокина



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 74924 на приобретение "1) Нукус шаҳри ""Алланияз Қахраман"", ""Жанабазар"", ""Чимбай гузар"", ""Қум овул"", ""Боз овул"", ""Май овул"" МФЙлари ҳудудида 2) Нукус тумани "Ақтерек" МФЙ, Ақтерек аҳоли пункт, "Кердер" ОФЙ, Қызыл

Способ проведения электронный

Дата 29.04.2022

Время рассмотрения 29.04.2022 15:58

Конкурсная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	первый заместитель директора	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист отдела Пир	6
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	юрист и оделкадров	5
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	главный специалист бугалтерии	4
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отдела ПИР	3
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	главный специалист отдела маркетинга	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.04.2022 года № лота 74924.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	"1) Нукус шаҳри ""Алланияз Қахраман"", ""Жанабазар"", ""Чимбай гузар"", ""Қум овул"", ""Боз овул"", ""Май овул"" МФЙлари ҳудудида 2) Нукус тумани "Ақтерек" МФЙ, Ақтерек аҳоли пункт, "Кердер" ОФЙ, Қызыл-уй аҳоли пункт, "Тақыркўл" ОФЙ, Сағыр аҳоли пункт, "Баханшақли" ОФЙ, Мамыкшы аҳоли пункт"
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	29 352 000.00
Стартовая сумма	29 352 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Общая информация о конкурсантке

Тип: Текстовое значение

Описание: Общие сведения об участнике торгов (аттестат, лицензия, устав, 2-3 разряд, количество работников 15, копия паспорта работника, диплом и ордена, перечень основных средств, в т.ч. оргтехники и т.д.) Единая национальная система труда my.mehnat С QR-кодом,

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARXANGLE GROUP МЧЖ	40	Гувохнома, Лицензия, Устав, Офисные техники и т д	40	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	40	Файл юкланди	40	Экспертная		

Критерий №2 опыт работы в последние годы на объектах, аналогичных выбранному объекту

Тип: Текстовое значение

Описание: Список объектов (с подтверждающими документами)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARXANGLE GROUP МЧЖ	25	Список объектов и договора.	25	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	25	Файл юкланди	25	Экспертная		

Критерий №3 Последний годовой баланс и финансовый отчет

Тип: Текстовое значение

Описание: Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний год, справка из налоговой об отсутствии задолженности, справка из банка о финансовом состоянии

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARXANGLE GROUP МЧЖ	35	Банк справка форма1 и 2, Налог справка	35	Экспертная		
ШИУ SHUKURJON	35	Файл юкланди	35	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ARXANGLE GROUP МЧЖ	29 352 000.00	21 900 000.00	28.04.2022 10:04:09	40.00
ШИУ SHUKURJON	29 352 000.00	25 800 000.00	28.04.2022 12:29:37	33.95

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------

ARXANGLE GROUP МЧЖ	60	40	100
ШИУ SHUKURJON	60	33.95	93.95

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 74924 от 29.04.2022 года на приобретение "1) Нукус шаҳри ""Аланияз Қахраман"", ""Жанабазар"", ""Чимбай гузар"", ""Қум овул"", ""Боз овул"", ""Май овул"" МФЙлари ҳудудида 2) Нукус тумани "Ақтерек" МФЙ, Ақтерек аҳоли пункт, "Кердер" ОФЙ, Қызыл определила победителем:

ARXANGLE GROUP МЧЖ
304128904

и резервный исполнитель: ШИУ SHUKURJON (200376420)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Қўрилмиш марказлаштирилган маъбадлар ҳисобига амалга оширилган
 ҚР ВК ВЕХ "Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ЦК-98-сон қарори"
 2022 йил МАНЗИЛИ ГҲҲАТИ

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ЦК-98-сон қарори)

(Қилинган, жорий марказ)

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилмиш бўлгани ва фойдаланишга топширилиши йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шарнома асосда жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. Ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.21 й. ҳолатига объектнинг молялаштирилиши қолдиқи жумладан буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун қилинган қўйилмавлар дивити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. Ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молялаштирилиши қолдиқи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳуҷусаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Қўрилмиш қилдиёт таъминлот номи		
								Жами капитал қўйилмавлар	Қўрилмиш қилдиёр	Жаҳ қўйилмавлар	Жами харажатлари	Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси							
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
11	Жами капитал қўйилмавлар	Ўрни	850	74 826,626	58 302,526	58 302,526	58 002,785	93 077,000	39 638,455	2 960,501	739,326	75 ўрн	6 941,867	15 274,073	17 062,339					
		катнов	570	2 761,704	1 454,193	1 454,193	1 454,193	1 454,193	55 092,000	26 493,652	1 940,281	557,761			152,202	152,202				
5	Йили қўрилмиш	катнов	320	56 384,520	40 193,150	40 193,150	39 893,409													
		катнов	350	2 126,069	1 158,550	1 158,550	1 158,550													
1	Нўҳус шаҳар "Шығве" МФЙ даги Республика шойлининг тез ёрдам йили маркази Нўҳус филиали (қийаи давлатлиги, 40 ўрнли жорудрак, 23 ўрнли иебурдужорудрак, 25 ўрнли трактомология, 20 ўрнли бакалор жорудрак ва 20 ўрнли гинекология, марказлиги стерилизация бўлими, биохимик лаборатория бўлими)	2021-2022 йи	130 ўрн	56 384,520	40 193,150	40 193,150	39 893,409	27 500,000	26 493,652	1 006,348	557,761				11 298,747	12 393,409	М-4867 26.03.2021й	09.07.2021 й	"Уй жиёи бурдлик" МФЙ	
(Асос: 2022 йил 23-25 февраль қуналари Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарақалпоғистон Республикасига ташриф йусуни бўйича 16-сонли йилгиши бэйини)																				
2	Бўзатов тумани "Қоқиле" ОШПШ ташқил қилиш	2022й	50 катнов					3 015,000			98,631									тешир
3	Республика эндокринология диспансерининг 30 ўрнли хирургия бўлимини янгида қураш, 50 ўрнли даволаш бўлими ва бошқа барча ёрдамчи бўлилар реконструкция қилиш, ташқи инженерлик коммуникация тармоғи қураш, ободонлаштириш, каттик жаҳоз билан таъминлаш.	2022й	100 ўрн 150 катнов				9 000,000				277,321									тешир
4	Ахундаре тумани тиббиёт бирлашмасининг тўриқк бўлимига хонадарининг эгишмасини, СанПин талабларига тўри қамасини саёбди 90 ўрнли тўриқк бўлими боиносии янгида қураш	2022й	90 ўрн				12 000,000				367,474									тешир
5	Нўҳус шаҳрида 10 сонли Ойлави Поликлиника янгида қураш	2022й	150 катнов				3 500,000				113,507									тешир
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Вазирилар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2022 йил 15 апрелдаги 54-сон бэйини)																				
	Кечёйла тумани "Ақсуба" ОФЙдаи ҚОП янги боиносии қураш	2022й	50 катнов				77,000				77,000									тешир

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга тошириши йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида жумладан, бўюртмачи банк харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан бўюртмачи банк харажатлари	01.01.22 й. Ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта хисоблан билан) қолдиқ қиймати жумладан, бўюртмачи банк харажатлари	01.01.21 й. ҳолатига объектнинг мониторинги қолдиқ жумладан бўюртмачи банк харажатлари	2022 йил учун қийматга қўйилмақлар аниқлиги										2022 йилда фойдаланишга тоширилган		Экспертиза Хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш муҳрат тўлиқлог номи		
								Жами қийматга қўйилмақлар	Қурилиш монтаж ишлари	Жик ор	Бўюртмачи банк харажатлари		Мўддат/ сезилми қиймат	Ассетий фонд суммаси	2022 йилда фойдаланишга тоширилган	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта хисоблан билан) қолдиқ қиймати жумладан, бўюртмачи банк харажатлари	01.01.23 й. Ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг мониторинги қолдиқ и жумладан, бўюртмачи банк харажатлари	14/01-06/01- 1321 04.03.2022й №29867 30.12.2021й	14/01-06/01- 1510 14.03.2022й				7601-сон 30.03.2022й	7600-сон 30.03.2022й
											Жами	жумладан, сезилми харажатлари												
1	Қорақалпоғистон Республикаси Тахиятош тумани "Тахиятош" МФЙ даги "Тахиятош" кесаклар ногиронлиги бўлган шахслар, уруш ва меҳнат фойриятлари учун санаторийлик (75 ўринли дивонли бинонинг муҳим қисми)ни ва оғир бўлган давлат биносини қуриш	2022 й	150 ўрин	5 730,195 197,496	5 630,157 91,969	5 630,157 91,969	5 630,157 91,969	5 630,157 91,969	29 000,000	10 225,531	773,404	125,527	75 ўрин	6 941,867	1 424,472	1 964,431	№29867 30.12.2021й	30.03.2022й	SARFAN AVTO TRANS MЧЖ					
2	Қорақалпоғистон Республикаси Тахиятош тумани "Тахиятош" МФЙ даги "Тахиятош" кесаклар ногиронлиги бўлган шахслар, уруш ва меҳнат фойриятлари учун санаторийлик (75 ўринли дивонли бинонинг муҳим қисми)ни қуриш	2022 й	75 ўрин	6941,867 291,867	6774,719 122,946	6774,719 122,946	6774,719 122,946	6 440,446	6 317,500	122,946	70,000	75 ўрин	6 941,867	334,273	№29864 28.12.2021й	15.04.2022й	000 INVEST-STROY NURKUS							
3	Қорақалпоғистон Республикаси Худудий перининга марка 3-категори бош корпус 2-бўлими 30 ўринли туғрук бўлими, 4-бўлими 25 ўринли туғрук бўлими, 50 ўринли туғуш олидан қуриқ бўлимини реконструкция қилиш, инженерлик-коммуникация тармоғи, каттик жикоз билан ва тиббий аппаратурга билан таъминлаш, хўжалик бўлими, кирхона, гараж, оғборхона, панатх биноларини реконструкция қилиш, ерданчи бинолар қуриш, ободонлаштириш	2022й	230 ўрин					12 000,000			370,580								тешир					
4	Чимбой 1ТБга қарашли 54-сонли (Майжап) оқлавай поликлиника биносига тез тиббий ёрдам шахобчаси жойлаштиришга саёбонли айрим хоналар етишмайди. Шу саёбонли бино ёнидан қўшимча хоналар қуриш ва тез тиббий ёрдам шахобчасининг аяглотраспорти учун гараж ва навес қуриш зарур, худудини ураш.	2022й	120 катнов					6 000,000			187,910									тешир				
	Тақсимлашмақамган маблаг							559,554																
1	Муҳим қийматга қўйилган		75 ўрин 100 катнов	5 770,044 146,272	5 704,500 80,729	5 704,500 80,729	5 704,500 80,729	3 000,000	2 919,271	80,729	56,238				2 550,854	2 704,500	14/01-06/01- 1311 04.03.2022й №29431 25.12.2021й	7600-сон 30.03.2022й	КЕРАМИКА ОУБРУЛС SERVIS MЧЖ					
1	Нукус шаҳар " Гуна қалъа " МФЙ даги Республика иқтисодиётнинг тармоқларини ривожлантириш ва қосметология илмий-амалий тибобет маркази Қорақалпоғистон Республикаси худудий филиали	2022 й	75 ўрин 100 катнов	5 770,044 146,272	5 704,500 80,729	5 704,500 80,729	5 704,500 80,729	3 000,000	2 919,271	80,729	56,238				2 550,854	2 704,500	14/01-06/01- 1311 04.03.2022й №29431 25.12.2021й	7600-сон 30.03.2022й	КЕРАМИКА ОУБРУЛС SERVIS MЧЖ					

(Асос: 2022 йил 23-25 февраль кунлари Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қорақалпоғистон Республикасига таширф аяқуши бўйича 16-сонли йиғилиш баёни)

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва фойдаланишга топширилган йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (партинома асосида жумладан, буғиртамчи бошқа харажатлар)	01.01.22 й. ҳолатига а объект қолдиқ қиймати жумладан буғиртамчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. Ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буғиртамчи бошқа харажатлари	01.01.21 й. ҳолатига объектнинг моллавлантирилган қолдиқ жумладан буғиртамчи бошқа харажатлари	2022 йил учун қийматга қўйилмаган дивиденди			2022 йилдан фойдаланиш ва топишловидан		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буғиртамчи бошқа харажатлари	01.01.23 й. Ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг моллавлантирилган қолдиқ жумладан, буғиртамчи бошқа харажатлари	Экспертна Ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (таъдил)лар патнажаси бўлича баённома рақами ва санаси	Қурилиш нархат таъминловчи номи
								Жами қийматга қўйилмаган	Қурилиш мўлдатга индириш	Жах оғ	Жами	жумладан, санаси харажатлари					
1	Нургул шайхон "Аланина Қадрамат", "Жаннабазар", "Чинбай гузар", "Қум овули", "Боз овули", "Май овули", "Мўйлариди Худудиди, Нургул тумани "Ақтөрек" МФЙ Ақтөрек аҳоли пункти, "Кердлер" МФЙ Қалъақ-уй аҳоли пункти, "Тажаркузи" МФЙ Сатпар аҳоли пункти, "Вахшибаши" МФЙ Мамакыш аҳоли пункти	2022 й	100 объект					5 985,000			166,087						тешир
2	Кегейли тумани "Жаннабазар" МФЙ Естек овули, "Ақтөб" МФЙ Қарабас овули, "Қумшунгул" МФЙ Нур ата овули, "Жалтак-жап" МФЙ Антөке овули, Тахтақўшир тумани "Давқара" МФЙ 37-сонли ОПнинг ТТҒ шахобча, "Маржкан-қўди" МФЙ, "Давқара" МФЙ Орқели овули, Қорйўзак тумани "Маданият" МФЙ Нурули жер овули, "Қурылда" МФЙ Шаруа овули Чинбой тумани "Қамас арлык" МФЙ Уш бае овули, "Майжап" МФЙ Қошқар жыққан овули, "Қостөрек" МФЙ маркази Хужақали тумани "Жана жап" МФЙ Гешир овули, "Қумбаза" МФЙ Худудиди, "Тасқинир" МФЙ Худудиди	2022 й	15 объект					1 425,000			47,638						тешир
3	Беруний тумани "Бийбазар" МФЙ Ташик аҳоли пункти, "Қизил-қалай" МФЙ Алпа бае аҳоли пункти Қошқинбул тумани "Жайқуш" МФЙ Қизил қала овули, "Қожақ" МФЙ Бек-жап овули, Қўнтрот тумани "Қожақар" МФЙ, "Устир" МФЙ, "Қиет" МФЙ, "Хоразм" МФЙ Тан нури овули, "Адабият" МФЙ Саят овули, Мўйнок тумани "Қизил-жап" МФЙ Қизил-жар овули, "Қазақлар" МФЙ Давқампир овули, Тахтақош тумани "Дўстлик" МФЙ Моғот отрат овули, "Көнегес" МФЙ Қият овули, "Жайқуш" МФЙ Алиш овули, Шўманой тумани "Қарайқали" МФЙ Ақтөрек овули, "Бекжап" МФЙ Қўк-су овули	2022 й	16 объект					1 520,000			53,801						тешир
4	Амударё тумани "Жумуртов" ШОФЙ Тошқала аҳоли пункти, "Юкори қишлоқ" МФЙ 8-сонли мактаб ёнида, "Қорамон" МФЙ Оча аҳоли пункти эски ФАП биноси ёнида, "Амир Тёмур" МФЙ Турқаман овули 25-сонли мактаб ёнида, "Қилчок" МФЙ, "Веш тан" МФЙ Хужақали аҳоли пункти 54-сонли мактаб ёнида, "Назархон" МФЙ Майликул аҳоли пункти 58-сонли мактаб ёнида, "Назархон" МФЙ Бекбой аҳоли пункти 66-сонли мактаб ёнида, "Жумуртов" ШОФЙ Жумуртов аҳоли пункти 43-сонли мактаб ёнида, "Боз" МФЙ, маҳалла биноси ёнида, "Биз ет" МФЙ 10-сонли мактаб ёнида, "Қум ет" МФЙ 14-сонли мактаб ёнида	2022 й	16 объект					1 520,000			35,296						тешир



Исхон 2022 йил 23-Июльда қўрилган объектнинг Қорақалпоғистон Республикасида таъмир қилинган бўлиши асосида 56,5 млрд.сўмлик 7 та объектлар қиймати тўғрисида қўшимча маълумотларни ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 15-Июльдаги 54-қон биланига асосан 1 та объект қиймати тўғрисида қўшимча маълумотларни

Қорақалпоғистон Республикаси
Кенгашининг
"Иттиҳодот" МФЙ
2022 йил "

Ўзбекистон Республикаси
Модуля регапринти
2022 йил "

Ўзбекистон Республикаси
Иштирокида тарқатилган ва қабул қилинган
2022 йил "