



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 23.05.2022 г. № 2022-170-9-124-ХТ

между QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ и Гулистон туман ХТБ на общую сумму 347000000,00

Глава _____ 075
Казначейский лицевой счёт _____ 401722860242207092100075020

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4332900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	347 000 000,00			347 000 000,00
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	347 000 000,00			347 000 000,00

Всего 347000000,00 сум

Триста сорок семь миллионов сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 104100000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца

(Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

(подпись)

Садиков Миршариф Эркинович
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Мусаев Уктам Мирзаевич
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022 й. «23» 5

2022-170-9-124-ХТ-сон

Гулистон тумани

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Гулистон тумани халқ таълими бўлими номидан Низом асосида иш кўрувчи ХТБ мудирини М.Содиқов бир томондан ва «QURUVCHI VA TAMINOTCHI» МСНЖ кейинги ўринда «Пудратчи» деб юритиладиган номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона раҳбари Ш.Хамидов иккинчи томондан "Гулистон тумани ХТБ га қарашли 32-сонли умумтаълим мактаб биносини мукаммал таъмирлаш ишларини" бажаришга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. ТАЪРИФЛАР

1. Мазкур шартномани куйидаги тарифлар қўлланилади:
Мукаммал таъмирланадиган объектини – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган объект.

II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ.

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига томондан "Гулистон тумани ХТБ га қарашли 32-сонли умумтаълим мактаб биносини мукаммал таъмирлаш ишларини" лойихада кўзда тутилган объектни таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР КИЙМАТИ.

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи танлов натижасида аниқланган барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган холда жорий нархларда 347 000 000 (Уч юз қирик етти миллион) сўм.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

4. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II-бўлимда назарда тутилган ишларни бажариш учун:

Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган хажмда ва муддатларда ўзининг кучлари (бош Пудратчи ташкилотининг иш хажми 50 фоиздан кам бўлмаслиги керак) ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

Таъмирлаш жараёнида техник хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф мухитни, ўтказилган даракларни ва ер учаскасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилиши.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ хажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

5. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

V. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

6. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайт этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

Мазкур шартномада имзоланган кундан бошлаб 10 кун давомида Пудратчига ишларини қабул қилиш учун зарур булган ижро ҳужжатларини рўйхатини тақдим этиш;

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ хажмда бажариш мажбуриятини олади;

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

7. Пудратчи биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

8. Томонларнинг келишувига мувофиқ қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 25 кунни ташкил этади.

VII. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

9. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий кийматининг 30 фоизи миқдорида аванс ўтказиши, бу 104 100 000 (Бир юз тўрт миллион бир юз минг) сўмни ташкил этади.

10. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган аванс мутаносиб равишда ушлаб қолиниши ҳисобга олган холда, бажарилган ишлар кийматининг 100 фоизи миқдорида амалга оширилади.

11. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

12. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб йигирма беш кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида

белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

13. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини-техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назорати амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб – ускуналарнинг шартнома шартларига мувофиқлигини текширади.

14. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

15. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан утқазиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда катнашади.

16. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларнинг уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

17. Пудратчи ишлар бошланишидан таъмирлаш тугаллангунча ва таъмирлаш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар объектни зарур даражада қўриқланиши таъминлайди.

18. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ.

19. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

20. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

21. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. МУҚАММАЛ ТАЪМИРЛАНИШ ИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШИ

22. Муқаммал таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибда мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар бажарилгандан кейин амалга оширилади.

23. Объектлар уларнинг фойдаланишига тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

24. Пудратчи жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

25. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. КАФОЛАТЛАР

26. Пудратчи:

Барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўз томонидан жоримй таъмирлаш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиши қоидаларида мувофиқлигини кафолатлайди,

27. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади. Объектнинг кафолатли муддати ками 12 ой этиб белгиланади.

28. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддат нуксонларини бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммаси Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

29. Буюртмачи Пудратчи томонидан сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилган ишлар ҳажмини инвестордан маблағ келиб тушгандан сўнг 10 кун ичида тўлаб беришни кафолатлайди.

XIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

30. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин капитал таъмирлаш бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

31. Пудратчи:

Ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

32. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

33. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоида­сига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдириш­нома юборади.

34. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

35. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИК.

36. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқоралик кодексига, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

37. Мазкур шартномада кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

38. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,4 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

39. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчинини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

40. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи “Даврархитектқурилиш назорат” инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0,4 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

UJKU.GOV.UZ ТИЗИМИ ОРҚАЛИ ЭРИ БИЛАН ТАСДИҚЛАНГАН, ХУЖЖАТ КОДИ: WIN85866/61

41. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқолиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

42. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

43. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Сирдарё вилояти иқтисодий суди томонидан қўриб чиқилади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

44. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.
45. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.
46. Буюртмачи ва Пудратчи ўртасида мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар равишида тасдиқлаш керак.
47. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол мулк қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.
48. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.
49. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусxada тузилиб, ғазначилик бўлиmidан рўйхатига олингандан сўнг 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилинади.

XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

БУЮРТМАЧИ:

Манзил:

Гулистон тумани халқ таълими бўлими
Гулистон тумани Дехқонобод шаҳарчаси
Тел: 796-24-98
ИНН: 200307727 МФО:00014
Ш-х/р : 401722860242207092100075020
х/р: 23402000300100001010
Банк:Тошкент.ш Марказий банк

Сана

23 май

М.Содиқов



М.П.

ПУДРАТЧИ:

Манзил:

«QURUVCHI VA TAMILOTCHI» MCHJ
Гулистон шаҳар Бўстон МФЙ 4-мавзе
ИНН: 308936434 МФО: 00386
Х/р: 20208000705446399001
Банк: АТБ "Агробанк Гулистон филиали"

Сана

23 май

Ш.Хамидов



М.П.

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi:

Shartnoma

2. Loyihaning nomi:

xizmatlar ko'rsatish to'g'risida.

3. Loyiha ishlab chiqaruvchi, mazmuni va asoslantirilganligi haqida ma'lumot:

Guliston tuman xalq ta'limi bo'limi va «QURUVCHI VA TAMINOTCHI» MCHJ o'rtasidagi "Guliston tumani XTB ga qarashli 32-sonli umumta'lim maktab binosini mukammal ta'mirlash ishlarini" bajarish yuzasidan tuzilayotgan shartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasi Fuqorolik kodeksi, "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunlariga asosan ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Bosh yuriskonsult



X.Ахмедов

23.05.2022-yil

2022 йил "23" май даги

№ 294-170-9-124-85 -сонли шартномага

1-илова

**“Гулистон тумани ХТБ га қарашли 32-сонли умумтаълим мактаб биносини мукаммал таъмирлаш ишлари
МОЛИЯВИЙ ЖАДВАЛИ**

Пудратчи “QURUVSCHI VA TAMINOTSCHI” MCHJ

Шартнома қиймати: 347 000 000 сўм

№	Ишлар тури ва номи	Ўлчов бирлиги	Ишлар қиймати	2022 г														
				январь	февраль	март	апрель	май	Июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
1	Гулистон т ХТБга қарашли 32-мактаб биносини мукаммал таъмирлаш ишларини бажариш	объект	347000000															
	ВСЕГО		347000000															

“БЮРТМАЧИ”

Гулистон туман халқ таълими бўлими

Рахбар М.Солиқов

“ПУДРАТЧИ”

“QURUVSCHI VA TAMINOTSCHI” MCHJ

Рахбар

Ш.Хамидов

2022 йил "23" май даги

№ 2012-140-B-124-X7 -сонли шартномага

1-илова

**“Гулистон тумани ХТБ га қарашли 32-сонли умумтаълим мактаб биносини мукаммал таъмирлаш
ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ
ЖАДВАЛИ**

Пудратчи “QURUVCHИ VA TAMINOTCHИ” MCHJ

Шартнома қиймати: 347 000 000 сўм

(минг сўмда)

ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ГРАФИГИ

№	Ишлар тури ва номи	Ўлчов бирлиги	2022 йил	Ишларни бажариш графиги												Объектни фойдаланишга топшириш муддати			
				январь	февраль	март	апрель	май	Июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь					
1	ҚМИ	объект	301739130.44																
2	НДС 15%	объект	45260869.56																
	ЖАМИ		347000000																30 кун



“БУЮРТМАЧИ”

Гулистон туман халқ таълими бўлими

Рахбар М.Содиқов

“ПУДРАТЧИ”

Рахбар Ш.Хамидов

Халк депутатлари Гулистон туман
Кенгаши қарорига
Илова

Гулистон туман бўйича 2022 йилда жамоатчилик фикри асосида шаклланиш таъбирлари молиялаштириш бўйича
МАЊИЗЛИШ РЎЊНАХ

№	Тавклиф ID рақами	Ҳалиб таълиф маъ-тумотлари		Тувланган овотлари сони	Амалга оширишнинг аниқланган қиймати	Халқкада ахратилган, маблаглар	Маблаг ажратилган муассаса номи	Молиялаштириш мабдаси (ФТЖ, қўшимча мабда, бюджет параметри)
		Қисқача маъмуни	Ҳалиб таълиф маъ-тумотлари					
"Фуқаролар ташаббуси жамгармаси" да шаклланиш маблаг								
1	1270400021	4-Ушумчаканма электрлиги таъмирлаш ва молдий-техникия базисини ривожлаштириш таъбирлари	4937	390 000 000	300 000 000	Туман Халқ таълими бўлими	Фуқаролар ташаббуси жамгармаси маблаглари ҳисобидан	
2	1270400019	Гулистон туман 22-мактабни молдий техника базисини ривожлаштириш учун	4767	250 000 000	250 000 000	Туман Халқ таълими бўлими	Фуқаролар ташаббуси жамгармаси маблаглари ҳисобидан	
3	127040001	Сирдарё айлоти, Гулистон тумани 10-сонли мактабни молдий техника базисини ривожлаштириш таъбирлари	2058	300 000 000	310 000 000	Туман Халқ таълими бўлими	Фуқаролар ташаббуси жамгармаси маблаглари ҳисобидан	
4	127040020	АКМ фонди (badii adabiyotlar bilan bog'lash). Maktablarda fuqarolar kitobxonligini yan'a o'zlashtirish va ularni qiziqitirish uchun ta'lim berish. Ushbu ta'lim berishni taqabul qilish va ularni qiziqitirish uchun ta'lim berish.	2016	75 000 000	75 000 000	Туман аборет кутубхона маркази	Фуқаролар ташаббуси жамгармаси маблаглари ҳисобидан	
5	127040025	15-Ушумчаканма мактабни таъмирлаш ва молдий-техникия базисини ривожлаштириш таъбирлари	1799	400 000 000	400 000 000	Туман Халқ таълими бўлими	Фуқаролар ташаббуси жамгармаси маблаглари ҳисобидан	
6	1270400017	Гулистон тумани санатория туридаги 76-мактабнинг туридаги 250 ўраник ётоқхонасини таъмирлаш	1704	400 000 000	400 000 000	Гулистон тумани санатория туридаги 70-мактаб интeрнати	Фуқаролар ташаббуси жамгармаси маблаглари ҳисобидан	
7	1270400281	Гулистон тумани 32-сонли итимию о'қит таълим мактабни широтага о'қитиш рақамли билан б'г'аш қалак	1477	350 000 000	550 000 000	Туман Халқ таълими бўлими	Фуқаролар ташаббуси жамгармаси маблаглари ҳисобидан	
8	1270400009	Гулистон тумани 24-мактабни молдий техника базисини ривожлаштириш таъбирлари. 24-мактабнинг молдий техника базисини ривожлаштириш таъбирлари. 24-мактабнинг молдий техника базисини ривожлаштириш таъбирлари. 24-мактабнинг молдий техника базисини ривожлаштириш таъбирлари.	1186	200 000 000	200 000 000	Туман Халқ таълими бўлими	Фуқаролар ташаббуси жамгармаси маблаглари ҳисобидан	
9	1270400030	Гулистон тумани 18-сонли мактаб, мактабни таъмирлаш	823	500 000 000	300 000 000	Туман Халқ таълими бўлими	Фуқаролар ташаббуси жамгармаси маблаглари ҳисобидан	
10	1270400071	Гулистон тумани 6-сонли мактабни молдий техника базисини ривожлаштириш таъбирлари	734	60 000 000	60 000 000	Туман Халқ таълими бўлими	Фуқаролар ташаббуси жамгармаси маблаглари ҳисобидан	
Жам тасқимланган маблаг						2 635 000 000		

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 84273 на приобретение Услуги по капитальному ремонту сооружений школы №32

Способ проведения электронный

Дата 18.05.2022

Время рассмотрения 18.05.2022 22:18

Конкурсная комиссия Гулистон тумани ХТБ, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SADIKOV MIRSHARIF ERKINOVICH	директор	Гулистон ТХТБ
Секретарь комиссии	IGAMBERDIYEV BEKZOD MUXAMMADOVICH	кадр	Гулистон ТХТБ
Член комиссии	TO'RAQULOVA SAYYORA AKBARALIYEVNA	бухгалтер	Гулистон ТХТБ
Член комиссии	Ниезов Бахтиёр Базарович	Эксплуатация	Гулистон ТХТБ
Член комиссии	MIRZAKULOV AXMAD SAYFULLAYEVICH	эксплатация	Гулистон ТХТБ
Член комиссии	IMAMOV AKMAL NAZAROVICH	методист	Гулистон ТХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.05.2022 года № лота 84273.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00).

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту сооружений
Подробное описание	Услуги по капитальному ремонту сооружений школы №32
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	348 709 851.00
Стартовая сумма	348 709 851.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Солиқдан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқдан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома, гувоҳнома тақдим қилиниши шарт!

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NEW-VILLAGE MCHJ	25	25	21	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QURUVCHI VA TAMILOTCHI MCHJ	25	25	23	Экспертная		
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	25	25	8	Экспертная		

Критерий №2 Бажарилган ишлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарилган ишлар наъмуналар тақдим қилиниши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NEW-VILLAGE MCHJ	25	25	22	Экспертная		
QURUVCHI VA TAMILOTCHI MCHJ	25	25	24	Экспертная		
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	25	25	6	Экспертная		

Критерий №3 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни ўз вақтида сифатли бажариш тўғрисида кафолат хати тақдим қилиниши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NEW-VILLAGE MCHJ	25	25	20	Экспертная		
QURUVCHI VA TAMILOTCHI MCHJ	25	25	22	Экспертная		
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	25	25	9	Экспертная		

Критерий №4 Ишчилар сони

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчилар сони тўғрисида маълумот берилиши шарт!

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NEW-VILLAGE MCHJ	25	25	20	Экспертная		
QURUVCHI VA TAMILOTCHI MCHJ	25	25	24	Экспертная		
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	25	25	7	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	348 709 851.00	340 000 000.00	18.05.2022 09:27:31	
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	348 709 851.00	347 000 000.00	18.05.2022 05:49:52	20.00
NEW-VILLAGE MCHJ	348 709 851.00	348 709 851.00	18.05.2022 05:32:40	19.90

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	24		24
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	74.4	20	94.4
NEW-VILLAGE MCHJ	66.4	19.9	86.3

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 84273 от 18.05.2022 года на приобретение Услуги по капитальному ремонту сооружений школы №32 определила победителем:

QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ
308936434

и резервный исполнитель: NEW-VILLAGE MCHJ (309439846)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SADIKOV MIRSHARIF ERKINOVICH	Согласен	
Член комиссии	MIRZAKULOV AXMAD SAYFULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	TO'RAQULOVA SAYYORA AKBARALIYEVNA	Согласен	
Член комиссии	Ниёзов Бахтиёр Базарович	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП