



13.05.2022 yildagi

“Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi "K-0" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash” ishlarini amalga oshirish bo'yicha “Kruiz Transport Servis” MCHJ va “Toshkentsuvqurilishinvest” DM o'rtasida 444 057 360,00 so'm umumiy summaga tuzilgan 4-sonli shartnomaga

TO'LOVLAR JADVALI

Bob 170  
Shaxsiy g'azna hisobvaraqlari 100021860262647042413170063

so'mda

2022 yil oylar nomi	Xarajatlar turi** (byudjet tasnifining tegishli kodi)			Jami
	42-33-900			
Yanvar				
Fevral				
Mart				
April				
May	133 217 208,00			133 217 208,00
Iyun	166 782 792,00			166 782 792,00
Iyul	121 854 000,00			121 854 000,00
Avgust				
Sentyabr				
Oktyabr				
Noyabr				
Dekabr				
<b>Jami yil bo'yicha:</b>	<b>421 854 000,00</b>			<b>421 854 000,00</b>

**Jami: 421 854 000,00** to'rt yuz yigirma bir million sakkiz yuz ellik to'rt ming so'm, 00 tiyin

summa so'z bilan

Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan 133 217 208,00 so'm yoki 30,00%\*\*\* shartnomaning umumiy summasidan 2022-yil may oyida to'lanishi lozim.

(\*) — byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan g'aznachilik bo'linmasiga ikki nusxada taqdim etiladi;

(\*\*) — bo'lim, kichik bo'lim va xarajat moddasi ko'rsatiladi;

(\*\*\*) — Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan oyiga \_\_\_\_\_% joriy oyning \_\_\_\_\_ sanasigacha har oyda oldindan to'lanishi lozim (ushbu satri byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan kommunal xizmatlar ko'rsatish, aloqa xizmatlari va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan har oy doimiy ravishda tovarlar (ishlar, xizmatlar) yetkazib berish shartnomalari bo'yicha oldindan to'lovni amalga oshirish hollarida to'ldiriladi).

Buyurtmachi rahbari

M.O'

Buyurtmachi bosh buxgalteri

(imzo)

S. X. Ergashev

F.I.Sh

(imzo)

A. P. Asomov

F.I.Sh

G'aznachilik bo'linmasining  
xodimi qabul qildi

(imzo)

Buyurtmachi xodimi  
qabul qildi

(imzo)

« \_\_\_ » 20 \_\_\_ yil

« \_\_\_ » 20 \_\_\_ yil.



**Бўстонлик туманидаги "К-0" хўжаликлараро коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш амалга ошириш бўйича тузилган**

**4-сонли шартнома**

13.05.2022

Тошкент ш.

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган, “TOSHKENTSUVQURILISHINVEST” DAVLAT MUASSASASI номидан Низом асосида иш юритувчи С.Х.Эргашев бир томондан, ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган, “Круиз транспорт сервис” МЧЖ номидан Низом асосида иш юритувчи рахбари М.Усманов иккинчи томондан, мазкур шартномани туздилар:

**I. ШАРТНОМА МАВЗУСИ**

1.1. “Пудратчи” мазкур шартнома шартларига кўра лойихада кўзда тутилган **Бўстонлик туманидаги "К-0" хўжаликлараро коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш бажариш** мажбуриятини олади, “Буюртмачи” эса “Пудратчи” га юқоридаги ишларни бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

**II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ**

2.1. Мазкур шартнома бўйича пудратчи пудратчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати тендер натижасида аниқланган ва тендер платформасининг 10.05.2022 йилдаги 78287-сонли баённомаси 78360-сонли лоти билан тасдиқланган ишлар умумий қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда қўшилган қиймат солиғи билан жорий нархларда **444 057 360 (тўрт юз қирқ тўрт миллион эллик етти минг уч юз олтимиш)** сўм (ҚҚС билан) қилиб белгиланган. Шу жумладан ҚҚС (15%) қиймати – **57 920 525 (эллик етти миллион тўққиз юз йигирма минг беш юз йигирма беш)** сўмни ташкил этади.

2.1.1. Тошкент вилояти томонидан тасдиқланган ва Тошкент вилояти Молия бош бошқармаси ҳамда “Чирчиқ-Оҳангарон” ИТХБ хузуридаги Мелиоратив экспедицияси билан келишилган манзилий рўйхатга асосан 2022 йилга ажратилган маблағлар доирасида бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда, қўшилган қиймат солиғи билан жорий нархларда **444 057 360 (тўрт юз қирқ тўрт миллион эллик етти минг уч юз олтимиш)** сўм (ҚҚС билан) қилиб белгиланган. Шу жумладан ҚҚС (15%) қиймати – **57 920 525 (эллик етти миллион тўққиз юз йигирма минг беш юз йигирма беш)** сўмни ташкил этади

2022 йилда жами тўлов суммаси (95% гача ҚМИ) – **421 854 000 (тўрт юз йигирма бир миллион сақиз юз эллик тўрт минг)** сўм (ҚҚС билан).

2.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда; ишлар ҳажми “Буюртмачи” томонидан ўзгартирилганда.

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар “Буюртмачи” билан “Пудратчи” ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

**III. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ**

3.1. Мазкур шартнома бўйича “Пудратчи” мазкур шартноманинг I бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

барча ишларни мазкур шартнома, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни “Буюртмачи” га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

“Буюртмачи” ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;

қурилиш майдони кўриқланишини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ҳамда лойихада кўрсатилган барча иш ҳажмларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.2. “Пудратчи” мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг 60 фоизидан кам бўлмаган қисмини мажбурий тарзда ўз кучлари билан, қолган қисмини субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши, ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун “Буюртмачи” олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.



#### IV. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. “Буюртмачи” мазкур шартномани бажариш учун:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда ишларни бажариш учун ярокли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича “Пудратчи” га бериш;

ишлар бажариллиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган “Пудратчи” томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, “Пудратчи” дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

“Пудратчи” нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан “Пудратчи” га бўнак бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 1 ой давомида “Пудратчи” га ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

#### V. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

5.1. Қурилишнинг давом этиш вақти, ишлар бошланган кундан эътиборан **80 кунни** ташкил этади.

5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

**Объектда ишларнинг бошланиш муддати – 2022 йил май ойи**

**Объектда ишларнинг тугалланиш муддати – 2022 йил июл ойи**

#### VI. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

6.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдорида аванс ўтказади, бу 133 217 208 (бир юз ўттиз уч миллион икки юз ўн етти минг икки юз саккиз) сўмни (ҚҚС билан) ташкил этади.

6.2. “Буюртмачи” томонидан “Пудратчи” га бўнак бериш ва жорий молиялаштириш объектдаги ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига асосан амалга оширилади.

6.3. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган бўнакни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача ҳажмида амалга оширилади.

6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи, “Буюртмачи” ва “Пудратчи” ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан, ҳамда объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин, ўн икки ойлик кафолатли муддат тамом бўлгандан сўнг, бироқ молия йили тугамасдан амалга оширилади.

Бажариладиган қурилиш объектлари бўйича “Пудратчи” корхоналар билан ҳисоб-китоблар Ўзбекистон Республикасида ўрнатилган тартибда ва тўлов турлари воситасида амалга оширилади.

#### VII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

7.1. “Буюртмачи” қурилиш майдонида ўз вакилини - техник аудиторни тайинлайди, у “Буюртмачи” нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек “Пудратчи” томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

7.2. Техник аудитор ишлар бажариллишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўлиқ танишиш ҳуқуқига эгадир.

7.3. “Пудратчи” техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор “Пудратчи” томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. “Пудратчи” ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг V бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. “Пудратчи” объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

7.6. “Буюртмачи” қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш



учун “Пудратчи” га геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

7.7. “Пудратчи” геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, “Пудратчи” “Буюртмачи” билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

7.8. “Пудратчи” геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича “Буюртмачи” га беради.

7.9. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин “Пудратчи”, “Буюртмачи” ни ёзма равишда хабардор қилади.

7.10. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги “Буюртмачи” ва “Пудратчи” томонидан масъул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

7.11. “Пудратчи” “Буюртмачи” нинг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан сўнггина, кейинги ишларни бажаришга киришади.

7.12. Агар беркитиладиган ишлар “Буюртмачи” нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича “Пудратчи” “Буюртмачи” нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.13. Агар “Буюртмачи” “Пудратчи” ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда “Пудратчи” ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.14. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача “Пудратчи” ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, “Буюртмачи” ва “Пудратчи” нинг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар акс эттирилади.

Агар “Буюртмачи” ишларнинг бориши ва сифатидан ёки “Пудратчи” нинг қайдларидан қоникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

“Пудратчи” дафтарда “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

Бажариладиган қурилиш объектлари бўйича “Пудратчи” корхоналар билан ҳисоб-китоблар Ўзбекистон Республикасида ўрнатилган тартибда ва тўлов турлари воситасида амалга оширилади.

### **VIII. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ**

8.1 Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч таъсири натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар шартнома шартларини қисман ёки тўлиқ бажара олмаса жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда “Пудратчи” ва “Буюртмачи” ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

### **IX. ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ**

9.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида “Пудратчи” нинг ёзма билдиришномаси “Буюртмачи” томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида объектдан фойдаланувчи субъект билан биргаликда қабул қилиб олинади.

9.3. “Пудратчи” қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин “Буюртмачи” томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. “Пудратчи” “Буюртмачи” га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.



9.4. Қабул қилиб олинган пайдан бошлаб объект ушбу объектдан доимий фойдаланувчи сув хўжалиги ташкилотининг мулкига айланади.

## **X. КАФОЛАТЛАР**

### **10.1. “Пудратчи”:**

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига, ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди;

“Буюртмачи” томонидан ажратиладиган маблағларнинг 3-иловага асосан мақсадли сарфланишини таъминлайди.

10.2. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати, нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар “Пудратчи” томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари “Пудратчи” ва “Буюртмачи” нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар “Пудратчи” бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда “Буюртмачи” мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини “Пудратчи” дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.3. “Пудратчи” нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш "Давархитектқурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

## **XI. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ**

### **11.1. “Буюртмачи”:**

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши “Буюртмачи” га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати “Пудратчи” нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, “Пудратчи” томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

“Пудратчи” томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

### **11.2. “Пудратчи”:**

ишларнинг бажарилиши “Пудратчи” га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра “Буюртмачи” томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

“Буюртмачи” томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда “Буюртмачи” ва “Пудратчи” нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда “Буюртмачи” га берилади, “Буюртмачи” бажарилган ишлар қийматини “Пудратчи” га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон, мазкур бўлим қонунга мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.



11.5. Шартнома тарафларнинг ҳаракат ёки ҳаракатсизлиги натижасида бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

## **ХII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ**

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун “Буюртмачи” “Пудратчи” га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши “Буюртмачи” ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун “Буюртмачи” “Пудратчи” га ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,01 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

12.4. “Пудратчи” объектни ўз вақтида ишга тушириш ва ишларни бажариш жадвали бўйича мажбуриятларини бузганлиги учун “Буюртмачи” га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

“Буюртмачи” томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун “Пудратчи” “Буюртмачи” га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш “Пудратчи” ни ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

12.5. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда “Буюртмачи” объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек “Пудратчи” дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.6. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.7. “Буюртмачи” томонидан объектда бажарилган ишларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар мақсадсиз сарфланган тақдирда, “Пудратчи” мақсадсиз сарфланган маблағни махсус молиялаштириш ҳисоб рақамига тиклайди ҳамда унинг 20 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

12.8. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

## **ХIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ**

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал эта олмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда хўжалик суди томонидан кўриб чиқилади.

## **ХIV. АЛОҲИДА ШАРТЛАР**

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. “Пудратчи” қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини



“Буюртмачи” нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташкари, бирор-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

14.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

14.4. “Буюртмачи” билан “Пудратчи” ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар “Пудратчи” шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда “Буюртмачи” “Пудратчи” қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган уч нусхада тузилди ва тарафлар томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигидан рўйхатдан ўтган кундан бошлаб кучга киради ва 2022 йил 31 декабр кунига қадар амал қилади.

## XV. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

### ПУДРАТЧИ

“Kruiz Transport Servis” МЧЖ

Манзил: Тошкент вил, Юқоричирчиқ тумани,  
Янгибозор.

х/р 2020 8000 8006 3714 3001

АТИБ Ипотека банк Яшнобод ф-ли,

Тошкент ш.

МФО – 00959

СТИР – 304 072 066

ОКЭД 43120

### Ҳақиқий БУЮРТМАЧИнинг реквизитлари:

“TOSHKENTSUVQURILISHINVEST” DM

Манзил: Тошкент шаҳри Бектемир тумани Роҳат 13

Тел./факс: 230-73-69 , 230-73-67

ш/х: 100021860262647042413170063

РКЦ ГУ ЦБ г.Ташкент

СТИР: 200663619

ОКЭД: 70220

Ҳазначилик бўлинмаси номи: Республика

Ҳазначилик бошқармаси

Ҳазна х/в: 23402000300100001010

Банкнинг номи: РКЦ ГУ ЦБ г.Ташкент

МФО: 00014

Ҳазначилик бўлинмаси СТИРи: 201122919

Директор



М.Усманов

Ҳуқуқшунос

А.Т.Ражабов

Директор



С.Эргашев

**Бўстонлик туманидаги "К-0" хўжаликлараро коллекторни тизимли таъмирлаш тиклаш бўйича 2022 йилга молиялаштириш режаси**

	2022 год												Жами	Кафолат суммаси 5%	
	январь	Февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
Умумий бажариладиган ишлар қийматидан 30 %					133 217 208									133 217 208	
Бажарилган ишлар қиймати						256 588 911	187 468 449							444 057 360	22 202 868
<b>Жорий молиялаштириш 65 %</b>						166 782 792	121 854 000							288 636 792	
<b>Умумий қиймати</b>															<b>444 056 868</b>
<b>Жами тўлов (2022 йилда бажариладиган ишлар ҳақидан 95%)</b>															<b>421 854 000</b>

Буюртмачи "Тошкентсуькурлишиинвест" ДМ



Пудраткчи "Круз Транспорб Сервис" МЧЖ





**"Bo'stonliq tumanidagi "K-0" xo'jaliklararo kollektorini tizimli ta'mirlash-tiklash"**  
obyektida 2022-yilda bajariladigan qurilish-montaj ishlarini bajarish

**GRAFIGI**

№	Loyiha bo'yicha ish turlari	O'lchov birligi	Tasdiqlangan loyiha bo'yicha jami	2022-yilda bajariladigan ishlar rejası	Shu jumladan, 2022-yil oylar kesimida											
					1-chorak			2-chorak			3-chorak			4-chorak		
					fevral	mart	aprel	may	iyun	iyul	avgust	sentiyabr	oktyabr	noyabr		
	Hammasi:	so'm km	444 057 360 20,50	444 057 360 20,500				256 588 911 16,8		187 468 449 3,7						
	<i>shundan, ish turlari bo'yicha</i>															
1	Ta'mirlash-tiklash ishlari	so'm km	313 370 990 20,500	313 370 990 20,500			256 588 911 16,785		56 782 079 3,715							
2	Kuzatuv quduqlarini avtomatlashirish	so'm dona	65 083 908 4,000	65 083 908 4,000					65 083 908 4,000							
3	Gidropost	so'm dona	65 602 462 2,000	65 602 462 2,000					65 602 462 2,000							
	<b>Jami qurilish-montaj ishlari</b>	<b>mln.so'm</b>	<b>444 057 360</b>	<b>444 057 360</b>			<b>256 588 911</b>		<b>187 468 449</b>							



"Toshkentqurilishinvest" DM direktori

S.Ergashev

2022-yil



"Kruiz Transport Servis" MChJ direktori

M.Usmanov

2022-yil



**"УТВЕРЖДАЮ"**  
 Директор ГУ "Тошкентсувқурилиш инвест"



С.Х.Эргашев

### ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

**Раздел I. Основные данные по стройке**

1	Наименование и местонахождение стройки	Бўстонлик туманидаги "К-0" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш	
2	Отрасль	Водное хозяйство	
3	Инвестор	Минводхоз РУз.	
4	Заказчик	ГУ "Тошкент сув қурилиш инвест"	
5	Разработчики	ООО "Алфа Бест Строй"	
5.1	ТЭО		
5.2	ПСД или ТД	Рабочий проект	
5.3	Экспертизы	ГУП "Шахарсолик хужжатлари экспертизаси" Ташкентский областной филиал	
6	Генеральный подрядчик	"Круз транспорт сервис" МЧЖ	
7	Источник финансирования	Гос.бюджет	
8	Срок начала и окончания строительства	2022-2022 гг.	
9	<b>Основные показатели стройки:</b> (в текущих ценах млн.сум)	По ПСД	Остаток на 01.01.22г
	Мощность, коллектор (км)	20,500	20,50
	Основные фонды	477,348	477,348
	Капитальные вложения	455,145	455,145
	Строительно-монтажные работы	421,854	421,854
	Оборудование, инвентарь		
	Затраты заказчика, Всего	33,291	33,291
	в.т.ч содержание службы заказчика	13,716	13,716

<b>Прогноз на 2022 год в соответствии с согласованным с МВХ и МФ и МЭРиСБ адресным списком</b>		<b>В текущих ценах (млн.сум)</b>	
	Мощность, коллектор (км)	20,500	
	Основные фонды	477,348	
	Капитальные вложения	455,145	
	Строительно-монтажные работы	421,854	
	Оборудование, инвентарь		
	Затраты заказчика, Всего	33,291	
	в.т.ч содержание службы заказчика	13,716	

<b>Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2022 г.</b>		<b>( в текущих ценах, млн.сум)</b>				
	<b>Всего 2022 г.</b>	<b>На 2022 год в том числе по кварталам</b>				<b>Остаток финансирования (5%СМР)</b>
		<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	
Ввод мощности, коллектора-км	20,500					
Основные фонды	477,348		333,291	121,854		22,203
Капитальные вложения	455,145		333,291	121,854		
Строительно-монтажные работы	421,854		300,000	121,854		
Оборудование, инвентарь						
Затраты заказчика, Всего	33,291		33,291			
в.т.ч содержание заказчика	13,716		13,716			

\*Удержано 5% СМР 2022г. 22,203 млн.сум

Заместитель директора ГУ "Тошкентсувқурилиш инвест"

Турдиев Ж.



Директор "Круз транспорт сервис" МЧЖ

Усманов М.





**III. Основные сведения о проекте**

1. Реализация инвестиционного проекта осуществляется в соответствии с Протоколом КМ РУз №87 от 30.11.2021г



2. Заключение по экспертизе проекта

№ 34767 от 28.03.2022 г.

3 ТЭО (ПСД) утверждено

4. Подрядные торги проведены

протокол № 78287 лот № 78287 от 10.05.2022г.

5. Победителем определен	"Круз транспорт сервис" МЧЖ
6. Контракт	Договор № 4 от 12.05.2022г.
7. Разрешение на параллельное проектирование	-
8. Разрешение на реализацию проекта без тендера	-
9. Краткая характеристика проекта и ее цели	Целью рабочего проекта является ремонтно-восстановительные работы по системе коллектора "К-0" в Бўстоанлыксом районе протяженностью 20,5 км
10. Схема финансирования	Централизованные Госкапвложения
сумма контракта	<u>444 057 360 сум.</u>
сумма договора на 2022 г.	<u>444 057 360 сум.</u>
11. Потребность в импорте составляет	
- на приобретение оборудования	-
- покупку комплектующих и сырья	-
- выполнение работ и услуг	-
- на покрытие аванса иностранного кредита	-
<b>Заместитель директора ГУ "Тошкентсувкурилишвест"</b>	
	<b>Турдиев Ж.</b>







SP 0163167

# ҚУРИЛИШ-МОНТАЖ ИШЛАРНИ МАЖБУРИЙ СУҒУРТАЛАШ БЎЙИЧА ПОЛИС

«18» май 2022 йил

Қайд рақами 1300-29/220039

«ISHONCH SUG'URTA KOMPANIYASI» ҚК АЖ 2022 йил «18» майдаги 1300-29/220039-сонли Шартномага асосан мол-мулкига зарардан, оловдан, табиий офатлардан ва унинг учинчи шахслар олдидаги жавобгарлигига суғурта химоясини тақдим этади.

Суғурта килдирувчи	«Круиз транспорт сервис» МЧЖ
Наф олувчи	«TOSHKENTSUVQURILISHINVEST» DAVLAT MUASSASASI
Объектнинг номи	«Бўстонлик туманидаги "К-0" хўжаликлараро коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш бажариш»
Объектнинг манзили	Тошкент вилояти, Бўстонлик тумани.
Объектнинг қурилиш қиймати (Смета бўйича)	444 057 360,00 (тўрт юз қирқ тўрт миллион эллик етти минг уч юз олтмиш) сўм
Суғурта пули	386 136 835,00 (уч юз саксон олти миллион бир юз ўттиз олти минг саккиз юз ўттиз беш) сўм.
Суғурта мукофоти	1 185 000,00 (бир миллион бир юз саксон беш минг) сўм.
Франшиза (шартсиз)	0,00 % Суғурта пулидан
Учинчи шахслар олдида жавобгарлик :	
Суғурта пули	10 000 000,00 (ўн миллион) сўм.
Суғурта мукофоти	50 000,00 (эллик минг) сўм.
Умумий суғурта мукофоти	1 235 000,00 (бир миллион икки юз ўттиз беш минг) сўм.
Полис амал қилиш муддати	2022 йил «18» майдан 2022 йил «17» июл 24-00 гача

«ISHONCH SUG'URTA KOMPANIYASI» ҚК АЖ 2022 йил «18» майдаги 1300-29/220039-сонли Шартнома бўйича мажбуриятлари 2022 йил «18» майдан кучга кирази ва 2022 йил «17» июлгача амал қилади.

«ISHONCH SUG'URTA KOMPANIYASI» ҚК АЖ  
Тошкент вилояти филиал директори  
Ф.А. Мирзабаев



С предложениями и замечаниями о качестве наших услуг Вы можете обратиться по телефону доверия (+998) 95 342-45-45



## Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 78287 на приобретение Бўстонлиқ туманидаги "К-0" хўжаликлараро коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш"

Способ проведения электронный

Дата 10.05.2022

Время рассмотрения 10.05.2022 11:36

Конкурсная комиссия Узбекистон Республикаси Сув хужалиги вазирлиги Тошкент сув курилиш инвест давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	TURDIYEV JAMSHID DONABAYEVICH	Заместитель директора	"Toshkentsuvqurilishinvest" ДМ
<b>Секретарь комиссии</b>	BAXRAMOV AKBARXODJA ALOXODJAYEVICH	гл.специалист	ГУ "Тошкентсувқурилишинвест"
<b>Член комиссии</b>	NISHANOVA SHAXNOZA SOBIRJONOVNA	ведущий специалист	ГУ "Тошкентсувқурилишинвест"
<b>Член комиссии</b>	BURXONOV NAVRUZBEK MEHRIDDINOVICH	начальник отдела	ГУ "Тошкентсувқурилишинвест"
<b>Член комиссии</b>	NASIROV MURODJON KAMILOVICH	гл.специалист	ГУ "Тошкентсувқурилишинвест"
<b>Член комиссии</b>	ASOMOV ALISHER PAXMIDDIN O'G'LI	Главный бухгалтер	"Тошкентсувқурилишинвест" ДМ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.05.2022 года № лота 78287.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по ремонтно-восстановительные работам системы коллектора</b>
Подробное описание	апрел Бўстонлиқ туманидаги "К-0" хўжаликлараро коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш"
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	300 000 000.00
Стартовая сумма	300 000 000.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по ремонтно-восстановительные работам системы коллектора</b>
Подробное описание	июл Бўстонлиқ туманидаги "К-0" хўжаликлараро коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш"
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	167 428 800.00



единицу	
Стартовая сумма	167 428 800.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 5-шакл Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотлар Танлов иштирокчиси томонидан ҳар бир объект бўйича ишлар тури бўйича мустақил тўлдирилади ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО TIM-BUILD INDUSTRY</b>	10	10	8	Экспертная		
<b>KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ</b>	10	10	7	Экспертная		

Критерий №2 4-шакл айланма маблағлар мавжудлиги тўғрисида банкдан маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 % гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги тўғрисида банкдан маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО TIM-BUILD INDUSTRY</b>	5	5	5	Экспертная		
<b>KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ</b>	5	5	5	Экспертная		

Критерий №3 7-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси танлов вақтида иштирок этаётган ва мазкур танловнинг предмети бўлмиш объектни куриш (реконструкциялаш, таъмирлаш) даврида иштирок этадиган шартномалар (объектлар) ҳақида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО TIM-BUILD INDUSTRY</b>	5	5	5	Экспертная		
<b>KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ</b>	5	5	5	Экспертная		

Критерий №4 1 - ШАКЛ ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тип: Текстовое значение



Описание: Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар Кўрсатилган ходимларнинг ҳақиқатда мавжудлиги, уларни иш стажи ва малакасини тасдиқловчи ҳужжатлар нусхасини тақдим этишга мажбур (электрон меҳнат дафтарчадан нусха ва диплом нусхаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО TIM-BUILD INDUSTRY</b>	10	10	5	Экспертная		
<b>KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ</b>	10	10	5	Экспертная		

Критерий №5 8-шакл Қурилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: 8-шакл Қурилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО TIM-BUILD INDUSTRY</b>	5	5	5	Экспертная		
<b>KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ</b>	5	5	5	Экспертная		

Критерий №6 3-шакл Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза

Тип: Текстовое значение

Описание: 3-шакл Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО TIM-BUILD INDUSTRY</b>	5	5	5	Экспертная		
<b>KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ</b>	5	5	5	Экспертная		

Критерий №7 6-шакл Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО TIM-BUILD INDUSTRY</b>	10	10	10	Экспертная		
<b>KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ</b>	10	10	10	Экспертная		



## Критерий №8 2-шакл ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги уч йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлар, аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботларнинг нухаси билан) Танлов иштирокчисининг салоҳияти (айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО TIM-BUILD INDUSTRY</b>	10	10	10	Экспертная		
<b>KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ</b>	10	10	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ</b>	467 428 800.00	444 057 360.00	07.05.2022 11:49:38	40.00
<b>ООО TIM-BUILD INDUSTRY</b>	467 428 800.00	453 405 160.00	07.05.2022 11:31:36	39.18

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ</b>	52.2	40	92.2
<b>ООО TIM-BUILD INDUSTRY</b>	52.8	39.18	91.98

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 78287 от 10.05.2022 года на приобретение Бўстонлиқ туманидаги "К-0" хўжаликлараро коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" определила победителем:

KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ  
304072066

и резервный исполнитель: ООО TIM-BUILD INDUSTRY (306561460)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	TURDIYEV JAMSHID DONABAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NISHANOVA SHAXNOZA SOBIRJONOVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	BURXONOV NAVRUZBEK MEHRIDDINOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NASIROV MURODJON KAMILOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«TASDIQLAYMAN»  
"Toshkentsuvqurilishinvest" DM  
direktori o'rinbosari, komissiya raisi



J.Turdiyev

« 13 » 05 2022 yil

**"Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi "K-0" xo'jaliklararo kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash"**  
**obyektining pudrat tashkilotini aniqlash bo'yicha tanlov komissiyasining**

### 9-sonli YIG'ILISH BAYONNOMASI

2022 yil "\_\_\_" may

Toshkent shahri

"Toshkent suv qurilish invest" davlat muassasasining 2022 yil 1 martdagi 8-i-ch-sonli buyrug'ining  
1-ilovasiga asosan tasdiqlangan idoraviy tanlov komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	J.Turdiyev	- Direktor o'rinbosari
Komissiya a'zolari:	A.Asomov	- Bosh hisobchi
	N.Burxonov	- Loyihalarni boshqarish va qurilishni texnik kuzatish bo'limi boshlig'i
	M. Nosirov	- Birlamchi ruxsat beruvchi loyiha va tanlov hujjatlarini tayyorlash bo'limi bosh mutaxassisi
Komissiya kotibi:	Sh.Nishanova	- Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik-shartnoma munosabatlari bo'limi etakchi mutaxassisi
	A.Baxramov	- Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik-shartnoma munosabatlari bo'limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqsiz)

Yig'ilishni tanlov komissiyasi raisi J. Turdiyev olib bordi.

#### KUN TARTIBI:

1. "Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi "K-0" xo'jaliklararo kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash" ishlarini amalga oshirish pudrat tashkilotlaridan kelib tushgan e'tirozlarni ko'rib chiqish.

Komissiya raisi ishchi komissiyaning 2022 yil 27 apreldagi etender-uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayoniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.



Shuningdek, 78287-sonli lot bo'yicha O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur 78287-sonli lot ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari quyidagicha belgilangan:

1. "KRUIZ TRANSPORT SERVIS" MCHJ-QQS bilan 444 057 360.00 so'm
2. "TIM-BUILD INDUSTRY" MCHJ - QQS bilan 453 405 160.00 so'm

Mazkur loyihani ishlab chiqish bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narx: QQS bilan 467 428 800.00 so'm.

Ishlarni bajarish muddati -90 kun.

Komissiya qaroriga asosan "Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi "K-0" xo'jaliklararo kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash" ishlarini amalga oshirish bo'yicha eng maqbul taklifni (eng kam narx) bildirgan "KRUIZ TRANSPORT SERVIS" MCHJ-QQS bilan 444 057 360.00 so'mga va ishlarni 80 kun muddatda bajarish sharti bilan tanlov g'olibi deb topishni hamda zahira ishtirokchi sifatida "TIM-BUILD INDUSTRY" MCHJ - QQS bilan 453 405 160.00 so'mga va ishlarni 80 kun muddatda bajarish sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib tashkilot deb topildi.

**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi**

**QAROR QILADI:**

1. "Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi "K-0" xo'jaliklararo kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash" ishlarini amalga oshirish bo'yicha eng maqbul taklifni (eng kam narx) bildirgan "KRUIZ TRANSPORT SERVIS" MCHJ-QQS bilan 444 057 360.00 so'mga va ishlarni 80 kun muddatda bajarish sharti bilan g'olib tashkilot deb topilsin.
2. Zahira ishtirokchi sifatida o'z taklifini bergan "TIM-BUILD INDUSTRY" MCHJ - QQS bilan 453 405 160.00 va 80 kun muddatda bajarish sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib deb topilsin.
3. Tanlov g'olibi "KRUIZ TRANSPORT SERVIS" MCHJ bilan "Toshkentsuvqurilishinvest" DMning "Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik-shartnoma munosabatlari bo'limi"ga o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzish vazifasi yuklatilsin.

Komissiya a'zolari:

A.Asomov



N.Burxonov



Sh.Nishanova



M.Nosirov



Komissiya kotibi



A.Baxramov



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Norbayev Dusmurot Elomonovich 466049367

Sana:28-03-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 34767**

**Obyekt nomi** «Тошкент вилояти Бўстонлиқ туманидаги «К-0» хўжаликлараро коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш»

**Buyurtmachi** - «Тошкентсувқурилишинвест» Д М.

**Bosh loyihachi** - «Тожиддинсувлойиха» МЧЖ.

**Litsenziya** АЛ-000784 30.06.2020 йилдан Ўз Р Қурилиш вазирлиги.

**Moliyalashtirish manbai** - махаллий бюджет маблағлари.

**Bosh pudratchi** - тендер асосида аниқланади.

**Qurilish turi** таъмирлаш-тиклаш.

**Murojaat raqami:** № 31729

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1.Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2021 йил 2 декабрдаги № 03-03/1-2810-сонли баёни.

1.2.Ишчи лойихани топшириғи "Чирчиқ-Охангарон" ирригация тизимлари хавза бошқармаси (ИТХБ) томонидан 2022 йилда тасдиқланган ва буюртмачи - "Тошкентсувқурилишинвест" давлат муассаси (Д М) билан келишилган.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1.Ишчи лойихани ишлаб чиқиш босқичидаги лойиха-смета хужжатлари қуйидагилардан иборат:

-китоб. Тушунтириш ёзуви, иловалар;

-альбом. Коллектор-дренаж тармоғи. Коллектор-дренаж тармоғининг бўйлама ва кўндаланг қирқимлари ва бошқалар.

2.2.«Тошкент вилояти Бўстонлиқ туманидаги «К-0» хўжаликлараро коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» ишчи лойихаси бўйича нуқсонли далолатномаси 2021 йилда "Чирчиқ-Охангарон" ИТХБ томонидан тасдиқланган, буюртмачи - "Тошкентсувқурилишинвест" ДМ ва бошқалар билан келишилган.

2.3.«Тошкент вилояти Бўстонлиқ туманидаги «К-0» хўжаликлараро коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» ишчи лойихаси бўйича аннотацияси 2021 йилда "Чирчиқ-Охангарон" ИТХБ томонидан тасдиқланган, буюртмачи - "Тошкентсувқурилишинвест" ДМ ва бошқалар билан келишилган.



2.4.«Тошкент вилояти Бўстонлиқ туманидаги «К-0» хўжаликлараро коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» ишчи лойихаси Тошкент вилояти Паркент тумани хокимияти томонидан кўриб чиқилган ва 2021 йилда тасдиқланган баённомаси барча корхоналар билан келишилган ва Тошкент вилояти Паркент тумани хокимияти томонидан тасдиқланган.

2.5.«Тошкент вилояти Бўстонлиқ туманидаги «К-0» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» ишчи лойихаси "Чирчиқ-Охангарон" ИТХБ томонидан тасдиқланган, буюртмачи - "Тошкентсувқурилишинвест" ДМ ва бошқалар билан келишилган сув хужалиги кенгашининг 25.01.2022 йилдаги 03-сон баёни.

2.6.Смета хужжатларини жорий нархларда ҳисоблаш ҚҚС ва буюртмачи харажатлари билан 568626,304 минг сўмни ташкил қилади.

- локал манбалар руйхати ва зарурий манбалар руйхати.

### **3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

#### **3.1. Лойихани мақсади.**

Ишчи лойиханинг мақсади 320 гектар майдондаги суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, чиқиндилар ва ер ости сувларини лойихалаштириладиган худуддан тўсиқсиз оқизиш учун умумий узунлиги 20,5 км бўлган коллектор-дренаж тармоқларининг техник ҳолатини яхшилашдан иборат ва бошқалар.

#### **3.2. Коллектор-дренаж тармоғининг ҳозирги ҳолати ва лойиха ечимларининг қисқача тавсифи**

Кўриб чиқилаётган коллектор-дренаж тармоғи очиқ горизонтал дренажлар билан ифодаланади ва техник ҳолати ўта қаровсиз ҳолатда, кучли лойқаланган, бегона ўтлар билан қопланган, айрим участкалари чўкинди ва бошқалар билан тикилиб қолган.

Дренаж тармоғининг чуқурлиги 1,0 м дан 1,2 м гача.

Ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва ер ости сувлари критик ҳолатдан пасайтириш учун ишчи лойиха "Тошкент вилояти Паркент туманидаги Қорақалпоқ коллектор тизимини такомиллаштириш-тиклаш" асосан коллектор тармоғини 1,8 метрдан то 2,2 метргача чуқурлаштириш, дренаж сувларини ўтишига халақт берадиган барча тусикларни олиб ташлаш ва хоказолардан иборат.

Дренажларнинг параметрлари қуйидагича ишлаб чиқилган: пастки кисмининг кенглиги 1,5 м, қияликларининг ётқизилиши 1: 1,25 ва бошқалар.

Коллекторлар ва дренажлардаги мавжуд қувурли ўтиш жойлари ахлат ва чўкиндилардан тозаланади.

"Қўшқўрғон" коллекторининг ПК 0+23, "К-0" коллекторининг ПК 2+60 да оқадиган сув миқдорини аниқлаш учун гидокўприклар қурилиши мўлжалланган.

Кўприкнинг узунлиги 8,0 м, эни 1,0 м бўлиб, металл конструкциялардан ясалади.

Гидокўприкнинг пол кисми пўлат рифлетунукадан копланади.

Кўприк қирғоқ бетон таянчларига ўрнатлади.

Ишчи лойихада ер ости сувларининг режими ва минераллашувини мониторинг қилиш мақсадида Тошкент вилояти Бўстонлиқ туманидаги "К-0" коллектор тизимига бириктирилган майдон худудида 4 та кузатув қудуғи қуриш лойихаси ишлаб чиқилган.

Кузатув қудуқлари  $\varnothing$  246 мм долота ёрдамида 5,0 м чуқурликда айланма роторли бурғулаш орқали

амалга оширилади.

Кузатув қудуқлари Ø 100x6,7 мм полиэтилен қувурлардан бажарилган бўлиб, ер ости қисми узунлиги 5,0 м, ер устки қисми эса 1,0 м бўлади.

Полиэтилен трубанинг ер устки қисмига Ø 121x4,5 мм ли металл қувурдан ясалган коплама кийдирилади ва хакозо.

#### **Иш ҳажми ва қурилиш учун сарфланган ресурсларнинг нархини аниқлашнинг асослилигини баҳолаш.**

Ҳисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "Инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар,

#### **4. Loyihalanyotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

Мулжалланмаган.

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Ишчи лойиҳа тасдиқланган ва келишилган.

5.1.«Чирчиқ-Охангаран» ИТХБ, буюртмачи - «Тошкент сув қурилиш инвест» Д М (ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш лойиҳа топшириқномаси 2022 йилда тасдиқланган).

5.2.Тошкент вилояти, Бўстонлиқ тумани хокимияти («Тошкент вилояти, Бўстонлиқ туманидаги «К-0» ҳўжаликлараро коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» ишчи лойиҳасини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш тўғрисидаги 2021 йилдаги баённомаси).

5.3.«Тошкент вилояти Бўстонлиқ туманидаги «К-0» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» ишчи лойиҳаси "Чирчиқ-Охангарон" ИТХБ томонидан тасдиқланган, буюртмачи - "Тошкентсувқурилишинвест" ДМ ва бошқалар билан келишилган сув хужалиги кенгашининг 25.01.2022 йилдаги 03-сон баёни.

5.4.«Чирчиқ-Охангаран» ИТХБ («Тошкент вилояти, Бўстонлиқ туманидаги «К-0» ҳўжаликлараро коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» ишлари бўйича 2021 йилда тасдиқланган аннотация).

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1.Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди:

6.2.Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС ва буюртмачи харажатлар билан 568626,304 минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 56358,253минг сўмга камайтирилди ҚҚС ва буюртмачи харажатлар билан 512268,051 минг сўмни ташкил этди, шу жумладан:

- буюртмачи харажатлари – 44839,251 минг сўм;



- асбоб-ускуналарнинг нархи – 45567,990 минг сўм.

Қурилиш материаллари нарhini, транспорт харажатларини, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатларини, операцион машиналар ва механизмларнинг нарhini ва бошқаларни мослаш ва тушунтириш орқали иш харажатларининг камайишига эришилди.

6.3.Таъкидланишича, смета ҳисоб-китобида пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19 фоиз, ягона ижтимоий тўлов бўйича иш ҳақидан ушлаб қолиниш даражаси 12 фоиз миқдорида олинади.

Таъкидланишича, буюртмачи ҳақиқий ишлаган машина соатларидан келиб чиққан холда машина ва механизмларни ишлатиш харажатлари учун ҳисоб-китобларни амалга ошириши керак.

6.4.Таъкидланишича, ишчи лойиҳа буюртмачининг изоҳларисиз экспертизага кўриб чиқиш учун тақдим этилган.

6.5. Қайд этилишича, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 22 январдаги №15-сон қарорига асосан, давлат экспертизасига тақдим этиладиган шаҳарсозлик ҳужжатларининг сифати учун жавобгарлик буюртмачига (бошланғич ҳужжатларнинг ишончилиги нуқтаи назаридан) ва лойиҳачига (қабул қилинган лойиҳа қарорлари нуқтаи назаридан) юклатилади.

6.6.Тасдиқлашдан олдин буюртмачи лойиҳа ҳужжатларини филиалнинг техник кенгашида кўриб чиқиши, барча манфаатдор ташкилотлар ва хизматлар билан мувофиқлаштириши, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш Давлат қўмитаси томонидан берилган экологик экспертиза хулосасини олиши ва бошқалар.

## 7. Хулосалар.

7.1.Ишчи лойиҳа **«Тошкент вилояти, Бўстонлиқ туманидаги «К-0» ҳўжаликлараро коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш»**, экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади, ҚҚС ва буюртмачи харажатлари билан 512268,051 минг сўмни ташкил этди, шу жумладан:

- буюртмачи харажатлари – 44839,251 минг сўм;

- асбоб-ускуналарнинг нархи – 45567,990 минг сўм.

7.2.Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йилдаги 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги 46-сон қарорига асосан танлов савдо натижалари билан ишларнинг қиймати амалдаги меъерий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда танлов натижаларига кура буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳақозо.

Бўлимлар бўйича мутахассислар:

-конструкт. қисми – Мирзабеков Х.;

-смета қисми – Камалова Р.

**Bosh mutaxassis:** Mirzabekov Xabibulla 450956499



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Тошкент вилояти ҳокими ўринбосари

Ш.Махмудов

2022 йил

"20" 05

2022 йил



Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан буюртмачи Сув хўжалиги вазирлиги ҳузурдаги Сув хўжалигида капитал қурилиш лойиҳаларини амалга ошириш агентлигининг "Тошкентсувқурилишнинг" давлат муассасаси бўйича мелiorатив объектларни таъмирлаш тиклаш ишларининг 2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(Асос: Вазирлар Маҳкамасининг 02.12.2021 йилдаги 03-03/1-2810-сонли йиғилиш баёни)

(05.04.2022 йил тасдиқланган манзиллий дастур ўрнига)

(млн.сўм, жорий нархларда)

Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари*	01.01.2022 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.2023 й. ҳолатига объектнинг қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2023 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулдаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш гударат ташкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан			Муддат/ қувват	Асосий фонд сўммаси						
								Қурилиш-монтаж ишлари	Жижоз	Буюртмачи бошқа харажатлари								
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Жами капитал қўйилмалар, жумладан	колл, км	1324,17	26821,977 2083,963	25056,802 1341,697	25056,802 1341,697	25107,946 1341,697	28994,750	22529,350		1341,697	783,793		26821,977		1236,901			
I.Авалги йиллардан ўтувчи объектлар							993,808	993,808										
Бекобод туманидаги "БСТЗ" коллекторига қуйилувчи коллектор дренаж тармоқларини таъмирлаш тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 52,306 млн.сўм	2021 2022	100,162	2251,551 182,528	1046,114	1046,114	1097,259	993,808	993,808254					2251,551		103,451	№ 36/03-21 07.04.2021 йил	(Лот №1 1409) 1351-сон 15.05.2021 й	"Caspian International Logistics" МЧДЖ
II.Янгидан бошланувчи объектлар							22877,238	21535,541		1341,697	783,793							
"Бекобод туманидаги "БСТЗ ва Тутувчи" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (3-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 81,671 млн.сўм ✓	2022 2022	105,000	1793,255 159,838	1739,103 105,686	1739,103 105,686	1739,103 105,686	1 657,432	1 551,746		105,686	60,059		1793,255		81,671	№35059 31.03.2022 йил №14/01-06/1- 2633 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009704) 9704-сон 18.05.2022 й	"Бўқамаҳсуусувгударат" МЧДЖ
"Бекобод туманидаги "К-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (2-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 56,462 млн.сўм ✓	2022 2022	97,000	1270,562 141,328	1216,410 87,176	1216,410 87,176	1216,410 87,176	1 159,948	1 072,772		87,176	45,515		1270,562		56,462	№35270 01.04.2022 йил	(Лот- 22110012078199) 78199-сон 10.05.2022 й	"Kruiz transport servis" МЧДЖ
"Бўқа туманидаги "Гижиген" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (1-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 157,166 млн.сўм ✓	2022 2022	163,166	3403,898 260,574	3322,067 178,743	3322,067 178,743	3322,067 178,743	3 164,901	2 986,158		178,743	113,109		3403,898		157,166	№34748 28.03.2022 йил №14/01-06/1- 2634 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009702) 9702-сон 18.05.2022 й	"Fayz Qurilish Servis" XK
"Ўрта-Чирчиқ туманидаги "Сарисув" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 98,425 млн.сўм ✓	2022 2022	101,370	2119,599 151,100	2078,985 110,486	2078,985 110,486	2078,985 110,486	1 980,560	1 870,074		110,486	69,505		2119,599		98,425	№34775 28.03.2022 йил №14/01-06/1- 2635 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009700) 9700-сон 18.05.2022 й	"Fayz Qurilish Servis" XK
"Оққўрғон туманидаги "Қорасув" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 123,477 млн.сўм ✓	2022 2022	128,540	2644,884 175,350	2600,885 131,351	2600,885 131,351	2600,885 131,351	2 477,408	2 346,057		131,351	87,256		2644,884		123,477	№34790 28.03.2022 йил №14/01-06/1- 2636 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009699) 9699-сон 18.05.2022 й	"Elsanqurilish servis" МЧДЖ
"Пискент туманидаги "Гортенабулоқ" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 88,519 млн.сўм ✓	2022 2022	71,161	1883,367 112,978	1861,706 91,317	1861,706 91,317	1861,706 91,317	1 773,187	1 681,870		91,317	60,436		1883,367		88,519	№34501 25.03.2022 йил №14/01-06/1- 2639 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009698) 9698-сон 18.05.2022 й	"Elsanqurilish servis" МЧДЖ
"Юкори-Чирчиқ туманидаги "ВС-1" хўжаликларо коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (2-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 82,74 млн.сўм ✓	2022 2022	100,300	1804,781 149,982	1756,721 101,922	1756,721 101,922	1756,721 101,922	1 673,981	1 572,059		101,922	58,763		1804,781		82,740	№34518 28.03.2022 йил №14/01-06/1- 2640 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009696) 9696-сон 18.05.2022 й	"Fayz Qurilish Servis" XK



Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланги ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари*	01.01.2022 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар лойиҳи					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.2023 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2023 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳудудаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Курилиш пудрат ташкилот номи		
							Жами капитал қўйимлар	шу жумладан		Муддат/ кувват	Асосий фонд суммаси	Жами	Жихоз						Буюртмачи бошқа харажатлари	
								Курилиш-монтаж ишлари	Жихоз										Жами	Жумладан саклаш харажатлари
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
"Чиноз туманидаги "Ойдинқўл" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 72,038 млн сўм ✓	2022 2022	90,184	1551,629 110,867	1523,199 82,437	1523,199 82,437	1523,199 82,437	1 451,161	*) 1 368,724		82,437	52,262	90,184 ноябрь	1551,629		72,038 ✓ №34512 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078362) 78362-сон 10.05.2022 й	"SHIRIN" ХК			
"Янгийўл туманидаги "Ана-Б" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 70,918 млн сўм ✓	2022 2022	80,580	1527,976 109,621	1499,722 81,367	1499,722 81,367	1499,722 81,367	1 428,804	*) 1 347,437		81,367	51,415	80,580 октябрь	1527,976		70,918 ✓ №34788 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078258) 78258-сон 10.05.2022 й	"Миллий қурилиш таъмирлаш" МЧЖ			
"Охангарон туманидаги "Қорасув-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 45,534 млн сўм ✓	2022 2022	50,000	996,110 85,421	971,064 60,375	971,064 60,375	971,064 60,375	925,530	*) 865,155		60,375	33,237	50,000 сентябрь	996,110		45,534 ✓ №34794 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078352) 78352-сон 11.05.2022 й	"Tim-Build Industry" МЧЖ			
"Паркент туманидаги "Қорақалпоқ" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 22,029 млн сўм ✓	2022 2022	30,080	492,010 51,422	475,088 34,500	475,088 34,500	475,088 34,500	453,059	*) 418,559		34,500	12,346	30,080 сентябрь	492,010		22,029 ✓ №34539 25.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078340) 78340-сон 11.05.2022 й	"Shox International Building Group" МЧЖ			
"Бўстонлик туманидаги "К-0" хўжалиқлараро коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 22,203 млн сўм ✓	2022 2022	20,500	488,856 44,799	477,348 33,291	477,348 33,291	477,348 33,291	455,145	*) 421,854		33,291	13,716	20,500 август	488,856		22,203 ✓ №34767 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078287) 78287-сон 10.05.2022 й	"Knuz transport servis" МЧЖ			
"Қибрай туманидаги "Амансой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 81,132 млн сўм ✓	2022 2022	85,000	1754,224 131,587	1716,385 93,748	1716,385 93,748	1716,385 93,748	1 635,253	*) 1 541,505		93,748	55,657	85,000	1754,224		81,132 ✓ №34525 28.03.2022 йил. №14/01-06/1-2632 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009695) 9695-сон 18.05.2022 й	"Elsanqurilish servis" МЧЖ			
"Зангиота туманидаги "Аччисой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (1-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 36,667 млн сўм ✓	2022 2022	50,000	811,843 78,508	786,798 53,463	786,798 53,463	786,798 53,463	750,131	*) 696,668		53,463	25,533	50,000 октябрь	811,843		36,667 №34756 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078360) 78360-сон 10.05.2022 й	"Bur Rotor Servis" МЧЖ			
Тошкент туманидаги "Соғбон" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 29,106 млн сўм ✓	2022 2022	30,450	635,922 53,801	617,713 35,592	617,713 35,592	617,713 35,592	588,607	*) 553,015		35,592	12,578	30,450 сентябрь	635,922		29,106 №34743 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078349) 78349-сон 10.05.2022 й	"AGMSS STROY" МЧЖ			
Нурафшон шаҳридаги коллектор-дренаж тармоқларини таъмирлаш-тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 65,363 млн сўм ✓	2022 2022	20,680	1391,510 84,259	1367,494 60,243	1367,494 60,243	1367,494 60,243	1 302,131	*) 1 241,888		60,243	32,406	20,680 сентябрь	1391,510	0,000	65,363 №34497 25.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078359) 78359-сон 10.05.2022 й	"Bur Rotor Servis" МЧЖ			
III.Келгуси йиллар учун лойиҳа-қисирув ишлари							800,000													
IV.Кредитор қарздорликларни қоплаш							1500,000													
V.Таксимланмаган дивидент							2823,703													

Эслатма:  
\*) Объект қийматини қайта баҳолаш ва келгуси йиллар учун қайта ҳисоблашда, қурилишнинг умумий қиймати (4-устун) қайта ҳисоблашни ҳисобга олган ҳолда кўрсатилади.

"КИРИТИЛДИ"  
Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Сув хўжалигида капитал қурилиш лойиҳаларини амалга ошириш агентлигининг "Тошкентсувқурилишбест" ДМ директори  
С. Эргашев  
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Тошкент вилояти ҳокимлиги молия бosh бошқармаси бошлиғи  
О.Халикулов  
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
"Чирчиқ-Охангарон" ИТХБ ҳузуридаги Междоветв экспертизаси бошлиғи  
М.Эшонов  
2022 й.

19.05.2022 й. Pflomk