



13.05.2022 yildagi

“Toshkent viloyati Chinoz tumanidagi "Oydinko'l" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash” ishlarini amalga oshirish bo'yicha “Shirin” XK va “Toshkentsuvqurilishinvest” DM o'rtasida 1 440 761 674,00 so'm umumiy summaga tuzilgan 9-sonli shartnomaga

TO'LOVLAR JADVALI

Bob 170  
Shaxsiy g'azna hisobvaraqlari 100021860262647042413170059

so'mda

2022 yil oylar nomi	Xarajatlar turi** (byudjet tasnifining tegishli kodi)			Jami
	42-33-900			
Yanvar				
Fevral				
Mart				
Aprel				
May	216 114 251,00			216 114 251,00
Iyun	183 885 749,00			183 885 749,00
Iyul	208 152 400,00			208 152 400,00
Avgust	208 152 400,00			208 152 400,00
Sentyabr	208 152 400,00			208 152 400,00
Oktyabr	208 152 400,00			208 152 400,00
Noyabr	136 113 990,00			136 113 990,00
Dekabr				
<b>Jami yil bo'yicha:</b>	<b>1 368 723 590,00</b>			<b>1 368 723 590,00</b>

Jami: 1 368 723 590,00

bir milliard uch yuz oltmish sakkiz million yetti yuz yigirma uch ming besh yuz to'qson so'm, 00 tiyin  
summa so'z bilan

Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan 216 114 251,00 so'm yoki 15,00%\*\*\* shartnomaning umumiy summasidan 2022-yil may oyida to'lanishi lozim.

(\*) — byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan g'aznachilik bo'linmasiga ikki nusxada taqdim etiladi;

(\*\*) — bo'lim, kichik bo'lim va xarajat moddasi ko'rsatiladi;

(\*\*\*) — Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan oyiga \_\_\_\_\_% joriy oying \_\_\_\_\_ sanasigacha har oyda oldindan to'lanishi lozim (ushbu satr byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan kommunal xizmatlar ko'rsatish, aloqa xizmatlari va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan har oy doimiy ravishda tovarlar (ishlar, xizmatlar) yetkazib berish shartnomalari bo'yicha oldindan to'lovni amalga oshirish hollarida to'ldiriladi).



Buyurtmachi rahbari

(imzo)

S. X. Ergashev  
F.I.Sh

Buyurtmachi bosh buxgalteri

(imzo)

A. P. Asomov  
F.I.Sh

G'aznachilik bo'linmasining  
xodimi qabul qildi

(imzo)

Buyurtmachi xodimi  
qabul qildi

(imzo)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ yil

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ yil.



Чиноз туманидаги "Ойдинкўл" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш ишларини амалга ошириш бўйича тузилган

9-сонли шартнома

Тошкент ш.

13.05.2022

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган, "TOSHKENTSUVQURILISHINVEST" DAVLAT MUASSASASI номидан Низом асосида иш юритувчи С.Х.Эргашев бир томондан, ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган, "Ширин" ХК номидан Низом асосида иш юритувчи раҳбари Р.Исроилов иккинчи томондан, мазкур шартномани туздилар:

**I. ШАРТНОМА МАВЗУСИ**

1.1. "Пудратчи" мазкур шартнома шартларига кўра лойихада кўзда тутилган Чиноз туманидаги "Ойдинкўл" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш бажариш мажбуриятини олади, "Буюртмачи" эса "Пудратчи" га юқоридаги ишларни бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

**II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ**

2.1. Мазкур шартнома бўйича пудратчи пудратчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати тендер натижасида аниқланган ва тендер платформасининг 10.05.2022 йилдаги 78362-сонли баённомаси 78362-сонли лоти билан тасдиқланган ишлар умумий қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда қўшилган қиймат солиғи билан жорий нархларда 1 440 761 674 (бир миллиард тўрт юз қирқ миллион етти юз олти миш бир минг олти юз етмиш тўрт) сўм (ҚҚС билан) қилиб белгиланган. Шу жумладан ҚҚС (15%) қиймати – 187 925 436 (бир юз саксон етти миллион тўққиз юз йигирма беш минг тўрт юз ўттиз олти) сўмни ташкил этади.

2.1.1. Тошкент вилояти томонидан тасдиқланган ва Тошкент вилояти Молия бош бошқармаси ҳамда "Чирчиқ-Оҳангарон" ИТХБ хузуридаги Мелиоратив экспедицияси билан келишилган манзилий рўйхатга асосан 2022 йилга ажратилган маблағлар доирасида бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда, қўшилган қиймат солиғи билан жорий нархларда 1 440 761 674 (бир миллиард тўрт юз қирқ миллион етти юз олти миш бир минг олти юз етмиш тўрт) сўм (ҚҚС билан) қилиб белгиланган. Шу жумладан ҚҚС (15%) қиймати – 187 925 436 (бир юз саксон етти миллион тўққиз юз йигирма беш минг тўрт юз ўттиз олти) сўмни ташкил этади  
2022 йилда жами тўлов суммаси (95% гача ҚМИ) – 1 368 723 590 (бир миллиард уч юз олти миш саккиз миллион етти юз йигирма уч минг беш юз тўқсон) сўм (ҚҚС билан).

2.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда; ишлар ҳажми "Буюртмачи" томонидан ўзгартирилганда.

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар "Буюртмачи" билан "Пудратчи" ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

**III. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ**

3.1. Мазкур шартнома бўйича "Пудратчи" мазкур шартноманинг I бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

барча ишларни мазкур шартнома, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни "Буюртмачи" га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

"Буюртмачи" ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;

қурилиш майдони кўриқланишини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ҳамда лойихада кўрсатилган барча иш ҳажмларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.2. "Пудратчи" мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг 60 фоизидан кам бўлмаган қисмини мажбурий тарзда ўз кучлари билан, қолган қисмини субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши, ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун "Буюртмачи" олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.



#### IV. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. “Буюртмачи” мазкур шартномани бажариш учун:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда ишларни бажариш учун ярокли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича “Пудратчи” га бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган “Пудратчи” томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, “Пудратчи” дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

“Пудратчи” нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш; молиялаштириш жадвалига биноан “Пудратчи” га бўнак бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 1 ой давомида “Пудратчи” га ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлик ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

#### V. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

5.1. Қурилишнинг давом этиш вақти, ишлар бошланган кундан эътиборан **180 кунни** ташкил этади.

5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

**Объектда ишларнинг бошланиш муддати – 2022 йил май ойи**

**Объектда ишларнинг тугалланиш муддати – 2022 йил ноябр ойи**

#### VI. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

6.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 15 % миқдорида аванс ўтказади, бу **216 114 251 (икки юз ўн олти миллион бир юз ўн тўрт минг икки юз эллик бир)** сўмни (ҚҚС билан) ташкил этади.

6.2. “Буюртмачи” томонидан “Пудратчи” га бўнак бериш ва жорий молиялаштириш объектдаги ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига асосан амалга оширилади.

6.3. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган бўнакни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг шартномавий жорий қийматининг 95 фоизгача ҳажмида амалга оширилади.

6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи, “Буюртмачи” ва “Пудратчи” ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан, ҳамда объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин, ўн икки ойлик кафолатли муддат тамом бўлгандан сўнг, бироқ молия йили тугамасдан амалга оширилади.

Бажариладиган қурилиш объектлари бўйича “Пудратчи” корхоналар билан ҳисоб-китоблар Ўзбекистон Республикасида ўрнатилган тартибда ва тўлов турлари воситасида амалга оширилади.

#### VII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

7.1. “Буюртмачи” қурилиш майдонида ўз вакилини - техник аудиторни тайинлайди, у “Буюртмачи” нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек “Пудратчи” томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

7.2. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

7.3. “Пудратчи” техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор “Пудратчи” томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. “Пудратчи” ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг V бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. “Пудратчи” объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

7.6. “Буюртмачи” қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб



“Буюртмачи” томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. “Пудратчи” “Буюртмачи” га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект ушбу объектдан доимий фойдаланувчи сув хўжалиги ташкилотининг мулкига айланади.

## Х. КАФОЛАТЛАР

### 10.1. “Пудратчи”:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига, ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди;

“Буюртмачи” томонидан ажратиладиган маблағларнинг 3-иловага асосан мақсадли сарфланишини таъминлайди.

10.2. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати, нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар “Пудратчи” томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари “Пудратчи” ва “Буюртмачи” нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар “Пудратчи” бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда “Буюртмачи” мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини “Пудратчи” дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.3. “Пудратчи” нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш “Давархитектқурилишназорат” органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

## XI. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

### 11.1. “Буюртмачи”:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши “Буюртмачи” га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати “Пудратчи” нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, “Пудратчи” томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

“Пудратчи” томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

### 11.2. “Пудратчи”:

ишларнинг бажарилиши “Пудратчи” га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра “Буюртмачи” томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

“Буюртмачи” томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда “Буюртмачи” ва “Пудратчи” нинг қўшма қарорига кўра



уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун “Пудратчи” га геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

7.7. “Пудратчи” геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, “Пудратчи” “Буюртмачи” билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

7.8. “Пудратчи” геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича “Буюртмачи” га беради.

7.9. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин “Пудратчи”, “Буюртмачи” ни ёзма равишда хабардор қилади.

7.10. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги “Буюртмачи” ва “Пудратчи” томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

7.11. “Пудратчи” “Буюртмачи” нинг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан сўнггина, кейинги ишларни бажаришга киришади.

7.12. Агар беркитиладиган ишлар “Буюртмачи” нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича “Пудратчи” “Буюртмачи” нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.13. Агар “Буюртмачи” “Пудратчи” ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда “Пудратчи” ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.14. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунгача “Пудратчи” ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, “Буюртмачи” ва “Пудратчи” нинг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар акс эттирилади.

Агар “Буюртмачи” ишларнинг бориши ва сифатидан ёки “Пудратчи” нинг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

“Пудратчи” дафтарда “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

Бажариладиган қурилиш объектлари бўйича “Пудратчи” корхоналар билан ҳисоб-китоблар Ўзбекистон Республикасида ўрнатилган тартибда ва тўлов турлари воситасида амалга оширилади.

### **VIII. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ**

8.1 Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч таъсири натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар шартнома шартларини қисман ёки тўлиқ бажара олмаса жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда “Пудратчи” ва “Буюртмачи” ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

### **IX. ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ**

9.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида “Пудратчи” нинг ёзма билдиришномаси “Буюртмачи” томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида объектдан фойдаланувчи субъект билан биргаликда қабул қилиб олинади.

9.3. “Пудратчи” қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин



тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда “Буюртмачи” га берилади, “Буюртмачи” бажарилган ишлар қийматини “Пудратчи” га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон, мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома тарафларнинг ҳаракат ёки ҳаракатсизлиги натижасида бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

## **XII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ**

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун “Буюртмачи” “Пудратчи” га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши “Буюртмачи” ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун “Буюртмачи” “Пудратчи” га ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,01 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

12.4. “Пудратчи” объектни ўз вақтида ишга тушириш ва ишларни бажариш жадвали бўйича мажбуриятларини бузганлиги учун “Буюртмачи” га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

“Буюртмачи” томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун “Пудратчи” “Буюртмачи” га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш “Пудратчи” ни ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

12.5. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда “Буюртмачи” объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек “Пудратчи” дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.6. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.7. “Буюртмачи” томонидан объектда бажарилган ишларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар мақсадсиз сарфланган тақдирда, “Пудратчи” мақсадсиз сарфланган маблағни махсус молиялаштириш ҳисоб рақамига тиклайди ҳамда унинг 20 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

12.8. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

## **XIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ**

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал эта олмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда хўжалик суди томонидан кўриб чиқилади.



#### XIV. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. “Пудратчи” қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини “Буюртмачи” нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирор-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

14.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

14.4. “Буюртмачи” билан “Пудратчи” ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар “Пудратчи” шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда “Буюртмачи” “Пудратчи” қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган уч нусхада тузилди ва тарафлар томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигидан рўйхатдан ўтган кундан бошлаб кучга қиради ва 2022 йил 31 декабр кунига қадар амал қилади.

#### XV. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

##### ПУДРАТЧИ

“Ширин” ЖК

##### Ҳақиқий БУЮРТМАЧИнинг реквизитлари:

“TOSHKENTSUVQURILISHINVEST” DM

Манзил: Тошкент шаҳри Бектемир тумани Роҳат 13

Тел./факс: 230-73-69, 230-73-67

ш/х: 100021860262647042413170059

РКЦ ГУ ЦБ г.Ташкент

СТИР: 200663619

ОКЭД: 70220

Ғазначилик бўлинмаси номи: Республика

Ғазначилик бошқармаси

Ғазна х/в: 23402000300100001010

Банкнинг номи: РКЦ ГУ ЦБ г.Ташкент

МФО: 00014

Ғазначилик бўлинмаси СТИРи: 201122919

Манзил: Тошкент вил., Зангиота тумани,

Чимкент куч 19-уй

х/р: 22626000203782001004

“ЧЗАКБ Давр Банк”

МФО – 00981

СТИР – 202536307

ОКЭД 61128



Директор

С.С.Сайфуллаев

Ҳуқуқшунос



Директор

С.Х.Эргашев

А.Т.Ражабов

**Чиноз туманидаги "Ойдинкўл" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш бўйича 2022 йилга молиялаштириш режаси**

	2022 год												Жами	Кафолат суммаси 5%	
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
Умумий бажариладиган ишлар қийматидан 15 %					216 114 251									216 114 251	72 038 084
Бажарилган ишлар қиймати						229 857 186	260 190 500	260 190 500	260 190 500	260 190 500	170 142 488		1 440 761 674		
Жорий молиялаштириш 66%						183 885 749	208 152 400	208 152 400	208 152 400	208 152 400	136 113 990		1 162 609 339		
<b>Умумий қиймати</b>													<b>1 440 761 674</b>		
<b>Жами тўлов (2022 йилда бажариладиган ишлар ҳажмидан 95%)</b>													<b>1 368 723 590</b>		

Буюртмачи "Тошкентсувқурилишинвест" ДМ



С.Эргашев

Пудратчи "Ширин" ХК директори



С.Сайфуллаев



"Тошкент вилояти Чиноз туманидаги "Ойдинкўл" коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш" ишларини бажариш

ГРАФИГИ

№	Амалга ошириладиган ишлар тури	Ўлчов бирлиги	Умумий ишлар ҳажми	2022 йил												2022 йил	Иш турлари бўйича умумий қиймати (сўм)
				I-чорақ			II-чорақ			III-чорақ			IV-чорақ				
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	Узунлиги	км	90,184						16,000	16,000	14,000	19,000	17,000	8,184		90,184	
2	Экскаватор ишлари	100 м3	2449,310						434,544	434,545	380,226	516,022	461,704	222,269		2449,310	
		сўм	891 413 358						157 268 907	160 764 968	141 418 962	187 004 481	166 980 411	77 975 629		891 413 358	891 413 358
3	Бульдозер ишлари	1000 м3	51,725						15,000	20,000	16,725					51,725	
		сўм	146 922 818						42 606 907	56 809 209	47 506 702					146 922 818	146 922 818
4	Кавальер текислаш	1000 м3	97,779										40,000	57,779		97,779	
		сўм	118 417 122										48 442 763	69 974 359		118 417 122	118 417 122
5	Тупрок ташиш	тн	640,00									640,00				640,00	
		сўм	1 921 184									1 921 184				1 921 184	1 921 184
6	Қўл кучи ишлари	100 м3	4,85							1,00	1,00	1,00	1,85			4,85	
		сўм	12 273 372							2 530 592	2 530 592	2 530 592	4 681 596			12 273 372	12 273 372
7	Кувурли ўтиш жойлари	дона	8							2	2	2	2			8	
		сўм	24 591 359							6 147 840	6 147 840	6 147 840	6 147 839			24 591 359	24 591 359
8	Кузатув кудуқлари	дона	8								4	4				8	
		сўм	57 297 025								28 648 513	28 648 512				57 297 025	57 297 025
	<b>Жами:</b>		<b>1 252 836 238</b>						<b>199 875 814</b>	<b>226 252 609</b>	<b>226 252 609</b>	<b>226 252 609</b>	<b>226 252 609</b>	<b>147 949 988</b>		<b>1 252 836 238</b>	<b>1 252 836 238</b>
	<b>ҚҚС</b>	<b>15%</b>	<b>187 925 436</b>						<b>29 981 372</b>	<b>33 937 891</b>	<b>33 937 891</b>	<b>33 937 891</b>	<b>33 937 891</b>	<b>22 192 500</b>		<b>187 925 436</b>	<b>187 925 436</b>
	<b>Хаммаси:</b>		<b>1 440 761 674</b>						<b>229 857 186</b>	<b>260 190 500</b>	<b>260 190 500</b>	<b>260 190 500</b>	<b>260 190 500</b>	<b>170 142 488</b>		<b>1 440 761 674</b>	<b>1 440 761 674</b>

Буюртмачи:



*[Handwritten signature]*

С.Эргашев

Пудратчи:



Сайфуллаев



"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ГУ "Тошкент сув курилишинвест"



С.Х.Эргашев

**ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ**

**Раздел I. Основные данные по стройке**

1	Наименование и местонахождение стройки	Чиноз туманидаги "Ойдинкўл" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш	
2	Отрасль	Водное хозяйство	
3	Инвестор	Минводхоз РУз.	
4	Заказчик	ГУ "Тошкент сув курилиш инвест"	
5	Разработчики	ООО "Irrigation Project"	
5.1	ТЭО		
5.2	ПСД или ТД	Рабочий проект	
5.3	Экспертизы	ГУП "Шахарсолик хужжатлари экспертизаси" Ташкентский областной филиал	
6	Генеральный подрядчик	ЧП "Ширин"	
7	Источник финансирования	Гос.бюджет	
8	Срок начала и окончания строительства	2022-2022 гг.	
9	<b>Основные показатели стройки: (в текущих ценах млн.сум)</b>	<b>По ПСД</b>	<b>Остаток на 01.01.22г</b>
	Мощность, коллектор (км)	90,184	90,18
	Основные фонды	1523,199	1523,199
	Капитальные вложения	1451,161	1451,161
	Строительно-монтажные работы	1368,724	1368,724
	Оборудование, инвентарь		
	Затраты заказчика, Всего	82,437	82,437
	в.т.ч содержание службы заказчика	52,262	52,262

<b>Прогноз на 2022 год в соответствии с согласованным с МВХ и МФ и МЭРиСБ адресным списком</b>		<b>В текущих ценах (млн.сум)</b>
Мощность, коллектор (км)		90,184
Основные фонды		1523,199
Капитальные вложения		1451,161
Строительно-монтажные работы		1368,724
Оборудование, инвентарь		
Затраты заказчика, Всего		82,437
в.т.ч содержание службы заказчика		52,262

<b>Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2022 г.</b>		<b>( в текущих ценах, млн.сум)</b>				
	<b>Всего 2022 г.</b>	<b>На 2022 год в том числе по кварталам</b>				<b>Остаток финансирования (5%СМР)</b>
		<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	
Ввод мощности, коллектора-км	90,184			90,2		
Основные фонды	1523,199		482,437	624,457	344,267	72,038
Капитальные вложения	1451,161		482,437	624,457	344,267	
Строительно-монтажные работы	1368,724		400,000	624,457	344,267	
Оборудование, инвентарь						
Затраты заказчика, Всего	82,437		82,437			
в.т.ч содержание заказчика	52,262		52,262			

\*Удержано 5%СМР 2022г. 72,038 млн.сум

Заместитель директора ГУ "Тошкент сув курилишинвест"

Турдиев Ж.



Директор ЧП "Ширин"

Сайфуллаев С.



III. Основные сведения о проекте

1. Реализация инвестиционного проекта осуществляется в соответствии с Постановлением Президента РУз № 98 от 22.01.2022 г

2. Заключение по экспертизе проекта № 34512 от 28.03.2022 г.

3 ТЭО (ПСД) утверждено

4. Подрядные торги проведены протокол № 78362 лот № 78362 от 20.05.2022г.

5. Победителем определен

ЧП "Ширин"

6. Контракт

Договор № 9 от 12.05.2022г.

7. Разрешение на параллельное проектирование

-

8. Разрешение на реализацию проекта без тендера

-

9. Краткая характеристика проекта и ее цели

Целью рабочего проекта является ремонтно-восстановительные работы по системе коллектора "Ойдикул" в Чяиназском районе протяженностью 90,184 км

10. Схема финансирования

Централизованные Госкапвложения

сумма контракта

1 440 761 674 сум.

сумма договора на 2022 г.

1 440 761 674 сум.

11. Потребность в импорте составляет

- на приобретение оборудования

-

- покупку комплектующих и сырья

-

- выполнение работ и услуг

-

- на покрытие аванса иностранного кредита

-

Заместитель директора ГУ  
"Тошкентсувкурилишвест"

Турдиев Ж.







SP 0163168

# ҚУРИЛИШ-МОНТАЖ ИШЛАРНИ МАЖБУРИЙ СУҒУРТАЛАШ БЎЙИЧА ПОЛИС

«18» май 2022 йил

Қайд рақами 1300-29/220041

«ISHONCH SUG'URTA KOMPANIYASI» ҚК АЖ 2022 йил «18» майдаги 1300-29/220041-сонли Шартномага асосан мол-мулкига зарардан, оловдан, табиий офатлардан ва унинг учинчи шахслар олдидаги жавобгарлигига суғурта химоясини тақдим этади.

Суғурта килдирувчи	«Ширин» ХК
Наф олувчи	«TOSHKENTSUVQURILISHINVEST» DAVLAT MUASSASASI
Объектнинг номи	«Чиноз туманидаги "Ойдинкўл" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш»
Объектнинг манзили	Чиноз тумани.
Объектнинг қурилиш қиймати (Смета бўйича)	1 440 761 674,00 (бир миллиард тўрт юз қирқ миллион етти юз олтмиш бир минг олти юз етмиш тўрт) сўм
Суғурта пули	1 252 836 238,00 (бир миллиард икки юз эллик икки миллион саккиз юз ўттиз олти минг икки юз ўттиз саккиз) сўм.
Суғурта мукофоти	3 960 000,00 (уч миллион тўққиз юз олтмиш минг) сўм.
Франшиза (шартеиз)	0,00 % Суғурта пулидан
Учинчи шахслар олдида жавобгарлик :	
Суғурта пули	10 000 000,00 (ўн миллион) сўм.
Суғурта мукофоти	50 000,00 (эллик минг) сўм.
Умумий суғурта мукофоти	4 010 000,00 (тўрт миллион ўн минг) сўм.
Полисе амал қилиш муддати	2022 йил «18» майдан 2022 йил «17» ноябр 24-00 гача

«ISHONCH SUG'URTA KOMPANIYASI» ҚК АЖ 2022 йил «18» майдаги 1300-29/220010- сонли Шартнома бўйича мажбуриятлари 2022 йил «18» майдан кучга киради ва 2022 йил «17» ноябр гача амал қилади.

«ISHONCH SUG'URTA KOMPANIYASI» ҚК АЖ  
Тошкент вилояти филиал директори  
Ф.А. Мирзабаев

ИМЗО

С предложениями и замечаниями о качестве наших услуг Вы можете обратиться по телефону доверия (+998) 95 342-45-45



# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 78362 на приобретение "Чиноз туманидаги "Ойдинкўл" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш"

Способ проведения электронный

Дата 10.05.2022

Время рассмотрения 10.05.2022 10:17

Конкурсная комиссия Узбекистон Республикаси Сув хужалиги вазирлиги Тошкент сув курилиш инвест давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	TURDIYEV JAMSHID DONABAYEVICH	Заместитель директора	"Toshkentsuvqurilishinvest" ДМ
<b>Секретарь комиссии</b>	BAXRAMOV AKBARXODJA ALOXODJAYEVICH	гл.специалист	ГУ "Тошкентсувқурилишинвест"
<b>Член комиссии</b>	NISHANOVA SHAXNOZA SOBIRJONOVNA	ведущий специалист	ГУ "Тошкентсувқурилишинвест"
<b>Член комиссии</b>	BURXONOV NAVRUZBEK MEHRIDDINOVICH	начальник отдела	ГУ "Тошкентсувқурилишинвест"
<b>Член комиссии</b>	NASIROV MURODJON KAMILOVICH	гл.специалист	ГУ "Тошкентсувқурилишинвест"
<b>Член комиссии</b>	ASOMOV ALISHER PAXMIDDIN O'G'LI	Главный бухгалтер	"Тошкентсувқурилишинвест" ДМ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.05.2022 года № лота 78362.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонтно-восстановительные работам системы коллектора
Подробное описание	апрел "Чиноз туманидаги "Ойдинкўл" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш"
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	400 000 000.00
Стартовая сумма	400 000 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонтно-восстановительные работам системы коллектора
Подробное описание	июл "Чиноз туманидаги "Ойдинкўл" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш"
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	1116 591 235.00



единицу	
Стартовая сумма	1116 591 235.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 4-шакл айланма маблағлар мавжудлиги тўғрисида банкдан маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 % гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги тўғрисида банкдан маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SHIRIN XK</b>	5	5	5	Экспертная		
<b>ООО TIM-BUILD INDUSTRY</b>	5	5	5	Экспертная		
<b>MONUMENT STROY MCHJ</b>	5	Айланма маблағлар	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Ташкилотнинг хизмат кўрсатувчи банкдан олинган маълумотга кўра, ташкилот томонидан тақдим этилган банк маълумотномаси хизмат кўрсатувчи банкининг маълумотлар базасида мавжуд эмаслиги маълум бўлди. Шу сабабли ташкилот танлов савдоларидан четлаштирилди.

Критерий №2 8-шакл Курилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: 8-шакл Курилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SHIRIN XK</b>	5	5	5	Экспертная		
<b>ООО TIM-BUILD INDUSTRY</b>	5	5	5	Экспертная		
<b>MONUMENT STROY MCHJ</b>	5	Курилиш майдонини кўрганлик	1	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		тўғрисидаги маълумотнома				

Критерий №3 6-шакл Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SHIRIN XK</b>	10	10	10	Экспертная		
<b>OOO TIM-BUILD INDUSTRY</b>	10	10	10	Экспертная		
<b>MONUMENT STROY MCHJ</b>	10	Машина ва механизмлари рўйхати	10	Экспертная		

Критерий №4 3-шакл Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза

Тип: Текстовое значение

Описание: 3-шакл Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SHIRIN XK</b>	5	5	5	Экспертная		
<b>OOO TIM-BUILD INDUSTRY</b>	5	5	5	Экспертная		
<b>MONUMENT STROY MCHJ</b>	5	Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза	5	Экспертная		

Критерий №5 5-шакл Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотлар Танлов иштирокчиси томонидан ҳар бир объект бўйича ишлар тури бўйича мустақил тўлдирилади ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SHIRIN XK</b>	10	10	10	Экспертная		
<b>OOO TIM-BUILD INDUSTRY</b>	10	10	8	Экспертная		
<b>MONUMENT STROY MCHJ</b>	10	Объектга ўхшаш объектларда охирги	5	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		3 йиллик иш тажрибас				

Критерий №6 7-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси танлов вақтида иштирок этаётган ва мазкур танловнинг предмети бўлмиш объектни қуриш (реконструкциялаш, таъмирлаш) даврида иштирок этадиган шартномалар (объектлар) ҳақида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SHIRIN XK</b>	5	5	5	Экспертная		
<b>ООО TIM-BUILD INDUSTRY</b>	5	5	5	Экспертная		
<b>MONUMENT STROY MCHJ</b>	5	Танлов вақтида иштирок этаётган шартномалар (объектлар) ҳақида маълумот	5	Экспертная		

Критерий №7 1 - ШАКЛ ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар Кўрсатилган ходимларнинг ҳақиқатда мавжудлиги, уларни иш стажи ва малакасини тасдиқловчи ҳужжатлар нусхасини тақдим этишга мажбур (электрон меҳнат дафтарчадан нусха ва диплом нусхаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SHIRIN XK</b>	10	10	10	Экспертная		
<b>ООО TIM-BUILD INDUSTRY</b>	10	10	5	Экспертная		
<b>MONUMENT STROY MCHJ</b>	10	УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР	10	Экспертная		

Критерий №8 2-шакл ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги уч йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлар, аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботларнинг нусхаси билан) Танлов иштирокчисининг салоҳияти (айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>SHIRIN XK</b>	10	10	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО TIM-BUILD INDUSTRY</b>	10	10	10	Экспертная		
<b>MONUMENT STROY MCHJ</b>	10	МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАР	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>SHIRIN XK</b>	1 516 591 235.00	1 440 761 674.00	07.05.2022 00:25:45	40.00
<b>ООО TIM-BUILD INDUSTRY</b>	1 516 591 235.00	1 471 093 498.00	07.05.2022 01:09:48	39.18

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>MONUMENT STROY MCHJ</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>SHIRIN XK</b>	55.2	40	95.2
<b>ООО TIM-BUILD INDUSTRY</b>	52.8	39.18	91.98

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 78362 от 10.05.2022 года на приобретение "Чиноз туманидаги "Ойдинкўл" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" определила победителем:

SHIRIN XK  
202536307

и резервный исполнитель: ООО TIM-BUILD INDUSTRY (306561460)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	TURDIYEV JAMSHID DONABA YEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NISHANOVA SHAXNOZA SOBIRJONOVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	BURXONOV NAVRUZBEK MEHRIDDINOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NASIROV MURODJON KAMILOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ASOMOV ALISHER PAXMIDDIN O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«TASDIQLAYMAN»  
“Toshkentsuvqurilishinvest” DM  
direktori o‘rinbosari, komissiya raisi



J.Turdiyev

« 13 » 05 2022 yil

**“Toshkent viloyati Chinoz tumanidagi “Oydinko’l” kollektorini tizimli ta’mirlesh tiklash” obyektining pudrat tashkilotini aniqlash bo’yicha tanlov komissiyasining**

### **5-sonli YIG’ILISH BAYONNOMASI**

2022 yil “13” may

Toshkent shahri

“Toshkent suv qurilish invest” davlat muassasasining 2022 yil 1 martdagi 8-i-ch-sonli buyrug’ining 1-ilovasiga asosan tasdiqlangan idoraviy tanlov komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	J.Turdiyev	- Direktor o‘rinbosari
Komissiya a’zolari:	A.Asomov	- Bosh hisobchi
	N.Burxonov	- Loyihalarni boshqarish va qurilishni texnik kuzatish bo’limi boshlig’i
	M. Nosirov	- Birlamchi ruxsat beruvchi loyiha va tanlov hujjatlarini tayyorlash bo’limi bosh mutaxassisi
	Sh.Nishanova	- Tanlov savdolarini tashkil etish va xo’jalik-shartnoma munosabatlari bo’limi etakchi mutaxassisi
Komissiya kotibi:	A.Baxramov	- Tanlov savdolarini tashkil etish va xo’jalik-shartnoma munosabatlari bo’limi bosh mutaxassisi ( <i>ovoz berish huquqisiz</i> )

Yig’ilishni tanlov komissiyasi raisi J.Turdiyev olib bordi.

### **KUN TARTIBI:**

1. “Toshkent viloyati Chinoz tumanidagi “Oydinko’l” kollektorini tizimli ta’mirlesh tiklash” ishlarini amalga oshirish pudrat tashkilotlaridan kelib tushgan e’tirozlarni ko’rib chiqish.

Komissiya raisi ishchi komissiyaning 2022 yil 27 apreldagi etender-uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayoniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o’rganib chiqib, tanlash natijalari e’lon qilinganligini aytib o’tdi.

Shuningdek, 78362-sonli lot bo'yicha O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur 78362-sonli lot ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari quyidagicha belgilangan:

1. "SHIRIN" XK –QQS bilan 1 440 761 674.00 so'm
2. "TIM-BUILD INDUSTRY" MCHJ - QQS bilan 1 471 093 498.00 so'm
3. "MONUMENT STROY" MCHJ-chetlatildi

Mazkur loyihani ishlab chiqish bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narx:

QQS bilan 1 516 591 235.00 so'm.

Ishlarni bajarish muddati –200 kun.

Komissiya qaroriga asosan "Toshkent viloyati Chinoz tumanidagi "Oydinko'l" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash" ishlarini amalga oshirish bo'yicha eng maqbul taklifni (eng kam narx) bildirgan "SHIRIN" XK –QQS bilan 1 440 761 674.00 so'mga va ishlarni 180 kun muddatda bajarish sharti bilan tanlov g'olibi deb topishni hamda zahira ishtirokchi sifatida "TIM-BUILD INDUSTRY" MCHJ - QQS bilan 1 471 093 498.00 so'mga va ishlarni 180 kun muddatda bajarish sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib tashkilot deb topildi.

**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi**

**QAROR QILADI:**

1. "Toshkent viloyati Chinoz tumanidagi "Oydinko'l" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash" ishlarini amalga oshirish bo'yicha eng maqbul taklifni (eng kam narx) bildirgan "SHIRIN" XK –QQS bilan 1 440 761 674.00 so'm va ishlarni 180 kun muddatda bajarish sharti bilan g'olib tashkilot deb topilsin.

2. Zahira ishtirokchi sifatida o'z taklifini bergan "TIM-BUILD INDUSTRY" MCHJ ta'mirlash-tiklash ishlarini QQS bilan 1 471 093 498.00 so'm va 180 kun muddatda bajarish sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib deb topilsin.

3. Tanlov g'olibi "SHIRIN" XK bilan "Toshkentsuvqurilishinvest" DMning "Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik-shartnoma munosabatlari bo'limi"ga o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzish vazifasi yuklatilsin.

Komissiya a'zolari:

A.Asomov



N.Burxonov



Sh.Nishanova



M.Nosirov



Komissiya kotibi



A.Baxramov



## Уведомление о начале строительно-монтажных работ

Номер заявки	52362161
Организация	Министерство строительства Республики Узбекистан
Дата подачи	19.05.2022 17:27
Дата последнего изменения	19.05.2022 17:47
Состояние	Обработано
Текущее действие	Конец
Пароль для проверки	40536

## Информация о заявителе (Юридическое лицо)

Название юридического лица	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUV XO'JALIGI VAZIRLIGI "TOSHKENTSUVQURILISHINVEST"
Организационно-правовая форма	Унитарное предприятие
ИНН юридического лица	200663619
Юридический адрес	ROXAT KO'CHASI, 13-UY
МФО	00830
ОКЭД	70220
Телефон юридического лица	998901682800
Электронная почта юридического лица	tosh.invest@minwater.uz

## Сведения об объекте

Наименование объекта	"Чиноз туманидаги "Ойдинкўл" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш"
Месторасположение объекта (индекс, адрес, ориентир)	Чиноз тумани
Регион	Ташкентская область
Район (город)	Чиназский район
Категория сложности объекта	3

Вид строительно-монтажных работ	Реконструкция
Стоимость строительно-монтажных работ: согласно Сводному экспертному заключению (без НДС, оборудования и прочих затрат заказчика)	1252836238
Для объектов государственной программы (№ и дата правительственного постановления, протокола, указа, решения)	Протокол КМ Руз № 03-03/1-2810 от 02.12.2021г
Наименование органа экспертизы	"Шахарсозлик хужжатлари экспертизаси" ДУК Тошкент вилояти филиали
Номер и дата положительного заключения	№ 34512 28-03-2022 yil
Номер и дата лицензии подрядной организации - при осуществлении отдельных лицензируемых видов строительно-монтажных работ	Не требуется
Номер и дата положительного заключения органов экспертизы о промышленной безопасности проектной документации - для опасных производственных объектов	Не требуется

#### Информация о надзорных органах и ответственных лиц

Информация о надзорных органах и ответственных лиц				
#	Должность ответственного лица на объекте:	Наименование организации	Ф.И.О. ответственного лица	Паспортные данные (серия и номер)
1	Технический надзор	"Тошкентсувкурилишинвест" ДМ	YUSUPOV OLLOBERDIBEK SHARIF O'G'LI	AA6968478
2	Авторский надзор	"Irrigation Project" МЧЖ	XAITOV DILMUROD RAXMATJONOVICH	AA3782970
3	Подрядная организация	"Ширин" ХК	Менглибаев Хайрулла Сафарович	AA 2219934

#### Принятие к рассмотрению

Уведомление о принятии заявления на рассмотрение	korib chiqilmoqda
--	-------------------

#### Результат оказания услуги



Сумма за осуществление надзорных функций за качеством и полнотой выполнения  
строительно-монтажных работ

2505673

Реквизиты Инспекции

Nazorat ishlari uchun umumiy qiymati 2505673 so'm (0.2%) bo'nak (avans)  
15% 375850.95 so'm. Toshkent viloyati Qurilish sohasida nazorat  
inspeksiya X/p: 20210000900129481001 MFO: 00969 INN: 201789816  
«Asaka bank» ATB Shayxontohur tumani filiali





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Norbayev Dusmurot Elomonovich 466049367

Sana:28-03-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 34512**

**Obyekt nomi** «Тошкент вилояти Чиноз туманидаги «Ойдинкўл» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш»

**Buyurtmachi** - «Тошкентсувқурилишинвест» ДМ.

**Bosh loyihachi** - «IRRIGATION PROJEECT» МЧЖ.

**Litsenziya** АЛ-001761 26.04.2021 йилдан Ўз Р Қурилиш вазирлиги.

**Moliyalashtirish manbai** - махаллий бюджет маблағлари.

**Bosh pudratchi** - тендер савдо натижалари буйича белгиланади.

**Qurilish turi** таъмирлаш-тиклаш.

**Murojaat raqami:** № 32487

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2021 йил 2 декабрдаги № 03-03/1-2810-сонли баёни.

1.2. Ишчи лойихани топшириғи "Чирчиқ-Охангарон" ирригация тизимлари хавза бошқармаси (ИТХБ) томонидан тасдиқланган, буюртмачи - "Тошкентсувқурилишинвест" давлат муассаси (ДМ) билан келишилган 2022 йилда.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Ишчи лойихани ишлаб чиқиш босқичидаги лойиха-смета хужжатлари қуйидагилардан иборат:

- китоб 1. Тушунтириш ёзуви, иловалар;

- альбом. Коллектор-дренаж тармоғи. Коллектор-дренаж тармоғининг бўйлама ва кундаланг қирқимлари ва бошқалар.

2.2. «Тошкент вилояти Чиноз туманидаги «Ойдинкўл» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» бўйича тузилган нуқсон далолатномаси 2021 йилда "Чирчиқ-Охангарон" ИТХБ томонидан тасдиқланган, буюртмачи - "Тошкентсувқурилишинвест" ДМ ва бошқалар билан келишилган.

2.3. «Тошкент вилояти Чиноз туманидаги «Ойдинкўл» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» ишлари бўйича аннотацияси 2021 йилда "Чирчиқ-Охангарон" ИТХБ томонидан тасдиқланган, буюртмачи - "Тошкентсувқурилишинвест" ДМ ва бошқалар билан келишилган.

2.4.«Тошкент вилояти Чиноз туманидаги «Ойдинкўл» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» ишчи лойихаси Тошкент вилояти Чиноз тумани хокимияти томонидан тасдиқланган.

2.5.«Тошкент вилояти Чиноз туманидаги «Ойдинкўл» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» ишчи лойихаси "Чирчиқ-Охангарон" ИТХБ томонидан тасдиқланган, буюртмачи - "Тошкентсувқурилишинвест" ДМ ва бошқалар билан келишилган сув хужалиги кенгашининг 28.01.2022 йилдаги 04-сон баени.

2.6.Смета хужжатларини жорий нархларда ҳисоблаш ҚҚС ва буюртмачи харажатлари билан 1700282,289 минг сўмни ташкил қилади.

- локал манбалар руйхати ва зарурий манбалар руйхати.

### **3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

#### **3.1. Лойихани мақсади.**

Ишчи лойиҳанинг мақсади 1530 гектар майдондаги суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, чиқиндилар ва ер ости сувларини қўшни ҳудудга тўсиқсиз оқизиш учун умумий узунлиги 90,184 км бўлган коллектор-дренаж тармоқларининг техник ҳолатини яхшилашдан иборат ва бошқалар.

#### **4.1. Коллектор-дренаж тармоғининг ҳозирги ҳолати ва лойиҳа ечимларининг қисқача тавсифи.**

Кўриб чиқилаётган коллектор-дренаж тармоғи очиқ горизонтал дренажлар билан ифодаланади ва техник ҳолати ўта қаровсиз ҳолатда, кучли лойқаланган, бегона ўтлар билан қопланган, айрим участкалари чўкинди ва бошқалар билан тикилиб қолган.

Ҳозирги вақтда дренаж тармоғининг чуқурлиги 1,0 м дан 3,0 м гача.

Ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва ер ости сувлари критик ҳолатдан пастда ушлаб тқриш учун ишчи лойиҳа «Тошкент вилояти Чиноз туманидаги «Ойдинкул» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» асосан коллектор тармоғини 1,5 м дан то 2,0 метргача чуқурлаштириш, дренаж сувининг ўтишига халақит қилаётган барча тўсиқликларни олиб ташлаш ва хоказолардан иборат.

Дренаж тармоқларининг параметрлари қуйидагича ишлаб чиқилган: пастки кисмининг кенглиги 1,0 -1,5 м, қияликлари 1: 1,5 ва бошқалар.

Коллекторлар ва дренажлардаги мавжуд қувурли ўтишлардаги қувурларни демонтаж қилиб, қувурларнинг ичини чивиндилардан тозалаб қайтариб лойиҳа нуқтасига тўғирлаб монтаж қилиш мўлжалланган.

Ҳаммаси бўлиб ишчи лойиҳада 8-та қувурли ўтиш жойларини таъмирлаш-тиклаш ишлари лойиҳалаштирилган.

Ишчи лойиҳада ер ости сувларининг режими ва минераллашувини мониторинг қилиш мақсадида Тошкент вилояти Чиноз туманидаги "Ойдинкўл" коллектор тизимига боғланган майдон ҳудудида 8 та кузатув қудуғи қуриши режалаштирилган.

Кузатув қудуқлари  $\varnothing$  246 мм долото ёрдамида 6,0 м чуқурликда айланма роторли бурғулаш орқали амалга оширилади.

Кузатув қудуқлари полиэтилен қувурлардан бажарилган бўлиб  $\varnothing$  100x6,7 мм, ер ости қисми узунлиги 6,5 м, ер усти қисми эса 0,5 м.

Полиэтилен қувурларнинг ер устки кисмига  $\varnothing$  121x4,5 мм ли металл қувурдан ясалган коплама



кийдирилади ва ҳакозо.

### **Иш ҳажми ва қурилиш учун сарфланган ресурсларнинг нархини аниқлашнинг асослилигини баҳолаш.**

Ҳисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003йилнинг №261 сонли "Инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

#### **4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

Мулжалланмаган.

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Ишчи лойиҳа тасдиқланган ва келишилган:

5.1.«Чирчиқ-Охангаран» ИТХБ, буюртмачи - «Тошкент сув қурилиш инвест» ДМ (ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш лойиҳа топшириқномаси 2022 йилда тасдиқланган).

5.2.Тошкент вилояти Чиноз тумани хокимияти («Тошкент вилояти Чиноз туманидаги «Ойдинкул» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» ишчи лойиҳасини кўриб чиқиш ва тасдиқланиши тўғрисидаги 2021 йилдаги баённомаси).

5.3.«Тошкент вилояти Чиноз туманидаги «Ойдинкул» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» ишчи лойиҳаси "Чирчиқ-Охангаран" ИТХБ томонидан тасдиқланган, буюртмачи - "Тошкентсувқурилишинвест" ДМ ва бошқалар билан келишилган сув хужалиги кенгашининг 28.01.2022 йилдаги 04-сон баени.

«Чирчиқ-Охангаран» ИТХБ, («Тошкент вилояти Чиноз туманидаги «Ойдинкул» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» ишчи лойиҳасини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш тўғрисидаги 2022 йилдаги баённомаси)

5.4.«Чирчиқ-Охангаран» ИТХБ («Тошкент вилояти Чиноз туманидаги «Ойдинкул» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» ишлари бўйича 2021 йилда тасдиқланган аннотация).

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1.Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.

6.2.Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС ва буюртмачи харажатлар билан 1700282,289 минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 71691,748 минг сўмга камайтирилди ҚҚС ва буюртмачи харажатлар билан 1628590,541 минг сўмни ташкил этди, шу жумладан:

- буюртмачи харажатлари – 111999,306 минг сўм.

Қурилиш материаллари нархини, транспорт харажатларини, қурилиш ишчиларининг меҳнат

ҳаражатларини, операцион машиналар ва механизмларнинг нарҳини ва бошқаларни мослаш ва тушунтириш орқали иш харажатларининг камайишига эришилди.

6.3.Таъкидланишича, смета ҳисоб-китобида пудратчининг бошқа ҳаражатлари даражаси 19 фоиз, ягона ижтимоий тўлов бўйича иш ҳақидан ушлаб қолиниш даражаси 12 фоиз миқдорида олинади.

Таъкидланишича, буюртмачи ҳақиқий ишлаган машина соатларидан келиб чиққан ҳолда машина ва механизмларни ишлатиш харажатлари учун ҳисоб-китобларни амалга ошириши керак.

6.4.Таъкидланишича, ишчи лойиҳа буюртмачининг изоҳларисиз экспертизага кўриб чиқиш учун тақдим этилган.

6.5. Қайд этилишича, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 22 январдаги №15-сон қарорига асосан, давлат экспертизасига тақдим этиладиган шаҳарсозлик ҳужжатларининг сифати учун жавобгарлик буюртмачига (бошланғич ҳужжатларнинг ишончлилиги нуқтаи назаридан) ва лойиҳачига (қабул қилинган лойиҳа қарорлари нуқтаи назаридан) юклатилади.

6.6.Тасдиқлашдан олдин буюртмачи лойиҳа ҳужжатларини барча манфаатдор ташкилотлар ва хизматлар билан мувофиқлаштириши, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш Давлат қўмитаси томонидан берилган экологик экспертиза хулосасини олиши ва бошқалар бажарилсин.

## 7. Xulosalar.

7.1.Ишчи лойиҳа «**Тошкент вилояти Чиноз туманидаги «Ойдинкўл» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш**», экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади, ҚҚС ва буюртмачи ҳаражатлари билан 1628590,541 минг сўмни ташкил этди, шу жумладан:

- буюртмачи харажатлари – 111999,306 минг сўм.

7.2.Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 11 июндаги №261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нарҳларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 январдаги №46-сон қарорига асосан танлов савдо натижалари билан ишларнинг қиймати амалдаги меъерий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда танлов натижаларига кўра буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳақозо.

Бўлимлар бўйича мутахассислар:

-техник. қисми – Мирзабеков Х.;

-смета қисми – Сулейманова У

**Bosh mutaxassis:** Mirzabekov Xabibulla 450956499



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Тошкент вилояти ҳокими ўринбосари

Ш.Махмудов  
"20" 05 2022 йил



Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан буюртмачи Сув хўжалиги вазирлиги ҳузурдаги Сув хўжалигида капитал қурилиш лойиҳаларини амалга ошириш агентлигининг "Тошкентсувқурилишнинг" давлат муассасаси бўйича мелiorатив объектларни таъмирлаш тиклаш ишларининг 2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(Асос: Вазирлар Маҳкамасининг 02.12.2021 йилдаги 03-03/1-2810-сонли йиғилиш баёни)

(05.04.2022 йил тасдиқланган манзиллий дастур ўрнига)

(млн.сўм, жорий нархларда)

Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари*	01.01.2022 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.2023 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2023 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулдаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш гударат ташкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан			Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси						
								Қурилиш-монтаж ишлари	Жижоз	Буюртмачи бошқа харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Жами капитал қўйилмалар, жумладан	колл. км	1324,17	26821,977 2083,963	25056,802 1341,697	25056,802 1341,697	25107,946 1341,697	28994,750	22529,350		1341,697	783,793		26821,977		1236,901			
I.Авалги йиллардан ўтувчи объектлар							993,808	993,808										
Бекобод туманидаги "БСТЗ" коллекторига қуйилувчи коллектор дренаж тармоқларини таъмирлаш тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 52,306 млн.сўм	2021 2022	100,162	2251,551 182,528	1046,114	1046,114	1097,259	993,808	993,808254					2251,551		103,451	№ 36/03-21 07.04.2021 йил	(Лот №1 1409) 1351-сон 15.05.2021 й	"Caspian International Logistics" МЧДЖ
II.Янгидан бошланувчи объектлар							22877,238	21535,541		1341,697	783,793							
"Бекобод туманидаги "БСТЗ ва Тутувчи" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (3-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 81,671 млн.сўм ✓	2022 2022	105,000	1793,255 159,838	1739,103 105,686	1739,103 105,686	1739,103 105,686	1 657,432	1 551,746		105,686	60,059		1793,255		81,671	№35059 31.03.2022 йил №14/01-06/1-2633 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009704) 9704-сон 18.05.2022 й	"Бўқамаҳсуусувгударат" МЧДЖ
"Бекобод туманидаги "К-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (2-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 56,462 млн.сўм ✓	2022 2022	97,000	1270,562 141,328	1216,410 87,176	1216,410 87,176	1216,410 87,176	1 159,948	1 072,772		87,176	45,515		1270,562		56,462	№35270 01.04.2022 йил	(Лот- 22110012078199) 78199-сон 10.05.2022 й	"Kruiz transport servis" МЧДЖ
"Бўқа туманидаги "Гижиген" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (1-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 157,166 млн.сўм ✓	2022 2022	163,166	3403,898 260,574	3322,067 178,743	3322,067 178,743	3322,067 178,743	3 164,901	2 986,158		178,743	113,109		3403,898		157,166	№34748 28.03.2022 йил №14/01-06/1-2634 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009702) 9702-сон 18.05.2022 й	"Fayz Qurilish Servis" XK
"Ўрта-Чирчиқ туманидаги "Сарисув" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 98,425 млн.сўм ✓	2022 2022	101,370	2119,599 151,100	2078,985 110,486	2078,985 110,486	2078,985 110,486	1 980,560	1 870,074		110,486	69,505		2119,599		98,425	№34775 28.03.2022 йил №14/01-06/1-2635 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009700) 9700-сон 18.05.2022 й	"Fayz Qurilish Servis" XK
"Оққўрғон туманидаги "Қорасув" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 123,477 млн.сўм ✓	2022 2022	128,540	2644,884 175,350	2600,885 131,351	2600,885 131,351	2600,885 131,351	2 477,408	2 346,057		131,351	87,256		2644,884		123,477	№34790 28.03.2022 йил №14/01-06/1-2636 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009699) 9699-сон 18.05.2022 й	"Elsanqurilish servis" МЧДЖ
"Пискент туманидаги "Гортенабулоқ" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 88,519 млн.сўм ✓	2022 2022	71,161	1883,367 112,978	1861,706 91,317	1861,706 91,317	1861,706 91,317	1 773,187	1 681,870		91,317	60,436		1883,367		88,519	№34501 25.03.2022 йил №14/01-06/1-2639 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009698) 9698-сон 18.05.2022 й	"Elsanqurilish servis" МЧДЖ
"Юкори-Чирчиқ туманидаги "ВС-1" хўжаликларо коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (2-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 82,74 млн.сўм ✓	2022 2022	100,300	1804,781 149,982	1756,721 101,922	1756,721 101,922	1756,721 101,922	1 673,981	1 572,059		101,922	58,763		1804,781		82,740	№34518 28.03.2022 йил №14/01-06/1-2640 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009696) 9696-сон 18.05.2022 й	"Fayz Qurilish Servis" XK



Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланги ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиха куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари*	01.01.2022 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар лойиғи					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.2023 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2023 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳудудаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Курилиш пудрат ташкилот номи		
							Жами капитал қўйимлар	шу жумладан		Муддат/ кувват	Асосий фонд суммаси	Жами	Жихоз						Буюртмачи бошқа харажатлари	
								Курилиш-монтаж ишлари	Жихоз										Жами	Жумладан саклаш харажатлари
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
"Чиноз туманидаги "Ойдинқўл" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 72,038 млн сўм ✓	2022 2022	90,184	1551,629 110,867	1523,199 82,437	1523,199 82,437	1523,199 82,437	1 451,161	*) 1 368,724		82,437	52,262	90,184 ноябрь	1551,629		72,038 ✓ №34512 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078362) 78362-сон 10.05.2022 й.	"SHIRIN" ХК			
"Янгийўл туманидаги "Ана-Б" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 70,918 млн сўм ✓	2022 2022	80,580	1527,976 109,621	1499,722 81,367	1499,722 81,367	1499,722 81,367	1 428,804	*) 1 347,437		81,367	51,415	80,580 октябрь	1527,976		70,918 ✓ №34788 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078258) 78258-сон 10.05.2022 й.	"Миллий қурилиш таъмирлаш" МЧЖ			
"Охангарон туманидаги "Қорасув-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 45,534 млн сўм ✓	2022 2022	50,000	996,110 85,421	971,064 60,375	971,064 60,375	971,064 60,375	925,530	*) 865,155		60,375	33,237	50,000 сентябрь	996,110		45,534 ✓ №34794 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078352) 78352-сон 11.05.2022 й.	"Tim-Build Industry" МЧЖ			
"Паркент туманидаги "Қорақалпоқ" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 22,029 млн сўм ✓	2022 2022	30,080	492,010 51,422	475,088 34,500	475,088 34,500	475,088 34,500	453,059	*) 418,559		34,500	12,346	30,080 сентябрь	492,010		22,029 ✓ №34539 25.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078340) 78340-сон 11.05.2022 й.	"Shox International Building Group" МЧЖ			
"Бўстонлик туманидаги "К-0" хўжалиқлараро коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 22,203 млн сўм ✓	2022 2022	20,500	488,856 44,799	477,348 33,291	477,348 33,291	477,348 33,291	455,145	*) 421,854		33,291	13,716	20,500 август	488,856		22,203 ✓ №34767 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078287) 78287-сон 10.05.2022 й.	"Knuz transport servis" МЧЖ			
"Қибрай туманидаги "Амансой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 81,132 млн сўм ✓	2022 2022	85,000	1754,224 131,587	1716,385 93,748	1716,385 93,748	1716,385 93,748	1 635,253	*) 1 541,505		93,748	55,657	85,000	1754,224		81,132 ✓ №34525 28.03.2022 йил. №14/01-06/1-2632 19.04.2022 й.	(Лот- 22411006009695) 9695-сон 18.05.2022 й.	"Elsanqurilish servis" МЧЖ			
"Зангиота туманидаги "Аччисой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (1-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 36,667 млн сўм ✓	2022 2022	50,000	811,843 78,508	786,798 53,463	786,798 53,463	786,798 53,463	750,131	*) 696,668		53,463	25,533	50,000 октябрь	811,843		36,667 №34756 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078360) 78360-сон 10.05.2022 й.	"Bur Rotor Servis" МЧЖ			
Тошкент туманидаги "Соғбон" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 29,106 млн сўм ✓	2022 2022	30,450	635,922 53,801	617,713 35,592	617,713 35,592	617,713 35,592	588,607	*) 553,015		35,592	12,578	30,450 сентябрь	635,922		29,106 №34743 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078349) 78349-сон 10.05.2022 й.	"AGMSS STROY" МЧЖ			
Нурафшон шаҳридаги коллектор-дренаж тармоқларини таъмирлаш-тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 65,363 млн сўм ✓	2022 2022	20,680	1391,510 84,259	1367,494 60,243	1367,494 60,243	1367,494 60,243	1 302,131	*) 1 241,888		60,243	32,406	20,680 сентябрь	1391,510	0,000	65,363 №34497 25.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078359) 78359-сон 10.05.2022 й.	"Bur Rotor Servis" МЧЖ			
III.Келгуси йиллар учун лойиха-кисриув ишлари							800,000													
IV.Кредитор қарздорликларни қоплаш							1500,000													
V.Таксимланмаган дивидент							2823,703													

Эслатма:  
\*) Объект қиймати иккигай ва келгуси йиллар учун қайта ҳисоблашда, қурилишнинг умумий қиймати (4-устун) қайта ҳисоблашни ҳисобга олган ҳолда кўрсатилади.



"КИРИТИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Сув хўжалигида капитал қурилиш лойиҳаларини амалга ошириш агентлигининг "Тошкентсувқурилишбест" ДМ директори  
С. Эргашев  
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Тошкент вилояти ҳокимлиги молия бosh бошқармаси бошлиғи  
О.Халикулов  
2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"

"Чирчиқ-Охангарон" ИТХБ ҳузуридаги Междоветв экспертициеси бошлиғи  
М.Эшонов  
2022 й.

19.05.2022 й. Pflomk