

Лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш учун

№ 22 - сонли шартнома

Қўрғонтепа тумани

«13» Май 2022 йи

Қўрғонтепа тумани Халқ таълими бўлими келгуси ўринларда «Буюртмачи» деб аталиб Низомга асосан раҳбари Т.Умаров бир томондан "PROGRESS BUILDING MAX" МЧЖ кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб аталиб ҳамда Низом асосида иш юритувчи номидан раҳбар Д.Казакова иккинчи томондан мазкур лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш ишлари бўйича шартнома туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ.

1.1 Қўрғонтепа тумани ХТБга қарашли № 35-мактаб биносини жорий таъмирлаш ва қўрғон девор билан ўраш ишлари учун смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва тайёрлашни ўз зиммасига олади.

1.2. Буюртмачи лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун топширик бериш, лойиха-смета ҳужжатларини тузиш учун зарур бўлган дастлабки маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш белгиланган тартибда амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатларини амалдаги тартиб-қоидалар ва меъёрларга риоя этган ҳолда ишлаб чиқади.

1.4. Бажариладиган ишлар тартиби, амалга ошириш муддатлари қуйидаги тартибда:

- бажариладиган ишлар муддатининг календар режаси 1-иловага мувофиқ;

- асослаштирилган келишув баённомаси 2-иловага мувофиқ;

- лойиха ишларини бажариш сметаси – 3 илова мувофиқ белгиланади.

Ушбу шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

2. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

2.1. Буюртмачининг мажбуриятлари:

2.2. Бажарувчи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш.

2.3. Тайёр бўлган лойиха-смета амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш мажбуриятини олади.

2.5. Бажарувчининг мажбуриятлари:

2.6. Бажарувчи ишларни техник топширик ва келишилган график асосида ўз вақтида сифатли бажаришни, Буюртмачи билан бажарилган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишиш;

2.7. Объектнинг қурилиш-монтаж жараёнида муаллифлик назоратини олиб бориш ишлари амалга ошириши шарт;

2.8. Ушбу шартнома бўйича Бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз бажарса, бир ҳафтадан ошмаган муддатда, талаб қилинган сифат даражасида ўз ҳисобидан қайтадан бажариш мажбуриятини олади.

3. ИШЛАРНИНГ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Қуйидаги шартларнинг тўлиқ амалга оширилганда тарафлар имзоланган шартнома мажбуриятларнинг бажарилиши бошланган ҳисобланади.

3.2. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан 2 нусхада лойиха-смета ҳужжатлар тўпламини топширади.

3.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг руйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

3.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш бир-бирини хабардор

қилиши ва 15 иш кунда ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхталиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

3.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ТЎЛОВ ТАРТИБИ.

4.1. Шартнома бўйича амалга ошириладиган ишларнинг баҳоси **10 200 000 (ўн миллион икки юз минг)** сўмни ташкил этади.

4.2. Мазкур объект бўйича тўлов инвестиция дастури ва қайси маблағлар ҳисобидан аниқланиб ва шу бюджет ҳисоб рақами очилгандан кейин, объектнинг ҳисоб рақамига маблағ ажрагилгандан сўнг тўлов амалга оширилади.

4.3. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар учун молиялаштирувчи органлар томонидан маблағ молиялаштирилмаган тақдирда «Буюртмачи» тўловни амалга ошира олмайди.

4.4. «Буюртмачи» шартнома имзолангандан сўнг шартнома баҳосининг 30 % миқдорда бундак (аванс) тўловини амалга оширади.

4.5. Ишлар қиймати узиш-кесил ҳисобланади. Қуйидаги ҳолларда:

-ишлар қиймати кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган яъни (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда ва ишлар Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тарафлар бажармаганда мазкур шартноманинг амалдаги талаблари ва Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатларига мувофиқ, шунингдек шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига (ШНК 1.03.01-08) мувофиқлиги юзасидан жавоб беради.

5.2. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун қурилиш лойиҳа-смета ҳужжатларини белгиланган тартибда тасдиқлангунга қадар жавоб беради. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини беғул қайта ишлаб чиқади.

5.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

5.4. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувига эришмаган тақдирда, қонунларда белгиланган тартибда ва иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақлидир.

5.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,01 фоизи миқдорда Бажарувчига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

5.6. Бажарувчи томонидан смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,01 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

5.7. Шартнома «Бажарувчи»нинг ташаббуси билан бекор қилинганда, шартнома бекор қилингунга қадар бажарилган ишлар учун тўланган маблағ «Бажарувчи»га қайтарилмайди.

5.8. Шартнома муддатидан олдин бекор қилиш таклифини билдирган тараф 10 кун олдин муддатда иккинчи тарафни хабардор қилиши лозим. Бунда тарафлар ўртасида ҳақиқатда амалга оширилган ишлар бўйича белгиланган ҳужжатлар асосида тўлиқ ҳисоб-китоб қилинган ҳолда амалга оширилади.

Пеня тўлаш

Бажарувчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китоблардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа

тўловлар бўйича мажбуриятларни ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

5.9. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

6. ФОРС-МАЖОР ВА НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ.

6.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч), эпидемия ва ҳ.к. оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар бўлмайди.

6.2. Ушбу шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

6.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларини ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар Иқтисодий судида кўриб чиқилади.

7. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА УНГА ҚўШИМЧАЛАР КИРИТИШ.

7.1. Ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга кирилади ва у ўз зиммасига олинган мажбуриятларни тўлиқ бажаргунга қадар амал қилади.

8. ТОМОИЛАРНИНГ МАНЗИЛЛИ ВА ҲИСОБ РАҚАМЛАРИ

«БУЮРТМАЧИ»

«ИШ БАЖАРУВЧИ»

Қўрғонтепа туман Халқ таълими бўлими

Манзил: Қўрғонтепа тумани Шифокор кўчаси 8

Тел:

Ҳ/р : 40172286003220792100075004

Бюджетдан маблағ олувчи СТИРи: 200279114

ОКОН: 92310

Газначилик бўлинмаси номи: Гиждувон туман бўйича

Газначилик бўлинмаси

Ягона газна х/в: 23402000300100001010

Банкнинг номи: Тошкент шаҳар Марказий банк

БҲХҚКМ МФО: 00014

Газначилик бўлинмаси СТИРИ: 201122919

Раҳбари

Т.Умаров

«PROGRESS BUILDING MAX» MCHJ

Izboskan tumani

Х/р 20208000605127571001

CHEKI «HAMKORBANK» AT bankinging

Andijon shahar bosh ofisi MFO: 00083

INN: 306583655 OKED 66000

Tel (91)-487-79-54, (99) -394-84-22



Д Казакова

(Х/р. имзо)

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA
MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA**

№ HI42571410

1. Loyihaning turi

Shartnoma

2. Loyihaning nomi

"PROGRESS BUILDING MAX" MCHJ bilan №19-sonli haq evaziga xizmat ko'rsatish pudrat shartnomasi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot

Qo'rg'ontepa tumani xalq ta'limi bo'limi tomonidan 19.05.2022-y

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

2022 yil «23» may

**Qo'rg'ontepa tumani yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsulti:**



Sh.Ne'matov



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"PROGRESS BUILDING MAX" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"PROGRESS BUILDING MAX" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

17.07.2019

744120

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306583655

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Andijon viloyati, Izboskan tumani, Istiqlol MFY Ozodlik ko'chasi,

Guvohnoma:

Andijon viloyati, Izboskan tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)





№ 5123-585d-b959-87bb-6f09-1656-2618
Ҳужжат яратилган сана: 2019-10-30

Ҳужжат берилган: PROGRESS BUILDING MAX
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 306583655

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

PROGRESS BUILDING MAX га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича I тоифадаги объектлар учун қуйидаги:
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. фаолият тур(-лар)и билан шугулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 30-10-2019 йил

Лицензия рақами: АЛ-000308

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 306583655

Юридик шахснинг почта манзили: Izboskan tuman Istiqlol MFY Ozodlik ko'chasi

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.


ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Маъжур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан шакллантирилган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тизимидаги низога мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида курсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун ҳужжатнинг веб-сайтига утинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян таъқиқланган.

5900



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI AQLIYA VAZIRLIK
QIYASI DAVLAT XIZMATLARI PORTALI
ANDIJON VILOYATI HOSIYDARMAI
IZBOSKAN TUMAN
DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI
"RO YXATGA OLINDI"
" 1 " 2019 yil
1400



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 83177 на приобретение Қўрғонтеп туман ХТБга карашли № 35-мактаб биносини жорий таъмирлаш ва қўрғон девор билан ўраш ишлари учун смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва тайёрлаш ва экспертиза куригидан ўтказиш

Способ проведения электронный

Дата 16.05.2022

Время рассмотрения 16.05.2022 16:40

Конкурсная комиссия Кургонтёпа туман ХТМФМТ ва ТЭ булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	UMAROV TO'LOIN TURGUNBAYEVICH	Мудир	Кургонтёпа тумани ХТБ
Секретарь комиссии	QUVATOV DAMIR ASQAROVICH	хисобчи	Кургонтёпа тумани ХТБ
Член комиссии	AXMEDOV MUZAFFARJON YULCHIBOYEVICH	Директор	Кургонтёпа тумани 35-мактаб
Член комиссии	MAXMUDOV SHUXRAT NUMANOVICH	бош имухандис	Кургонтёпа тумани ХТБ
Член комиссии	TILLABAYEV UMIDJON RO'ZIVAYEVICH	бош хисобчи	Кургонтёпа тумани ХТБ
Член комиссии	AKBAROVA MUKADAM SAIPJANOVNA	Мактаб бошлангич КУК раиси	Кургонтёпа тумани 35-мактаб

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.05.2022 года № лота 83177.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 5

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Қўрғонтеп туман ХТБга карашли № 35-мактаб биносини жорий таъмирлаш ва қўрғон девор билан ўраш ишлари учун смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва тайёрлаш ва экспертиза куригидан ўтказиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	16 000 000.00
Стартовая сумма	16 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Коррупция қуринишларига йул қуймаслик буйича ариза, рус тили ёки узбек тилида

Тип: Текстовое значение

Описание: мухим

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ВО'СТОН МЕ'МОР	5	14000000	3	Экспертная		
ООО КОМФОРТ СТРОЙ GRAND	5	12800000	2	Экспертная		
PROGRESS BUILDING MAX M.CH.J	5	10200000	5	Экспертная		
"NURAFSHON ELEKTR SERVIS" масъулияти чекланган жамияти	5	15200000	3	Экспертная		
ЧП МЕГА PROM LOYIHA	5	есть	2	Экспертная		
АНДИЖОН ЛОЙИХА КИДИРУВ ЭКСПЕДИЦИЯСИ	5	предоставлен	2	Экспертная		

Критерий №2 Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида кайд этилмаганлиги, рус тили ёки узбек тилида

Тип: Текстовое значение

Описание: мухим

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ВО'СТОН МЕ'МОР	5	14000000	3	Экспертная		
ООО КОМФОРТ СТРОЙ GRAND	5	12800000	2	Экспертная		
PROGRESS BUILDING MAX M.CH.J	5	10200000	5	Экспертная		
"NURAFSHON ELEKTR SERVIS" масъулияти чекланган жамияти	5	15200000	3	Экспертная		
ЧП МЕГА PROM LOYIHA	5	есть	2	Экспертная		
АНДИЖОН ЛОЙИХА КИДИРУВ ЭКСПЕДИЦИЯСИ	5	имеется	2	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиларига шартномани бажариш учун зарур техникавий, молиявий, моддий, кадрлар ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги, рус тили ёки узбек тилида

Тип: Текстовое значение

Описание: мухим

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ВО'СТОН МЕ'МОР	5	14000000	3	Экспертная		
ООО КОМФОРТ СТРОЙ	5	12800000	2	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GRAND						
PROGRESS BUILDING MAX M.CH.I	5	10200000	5	Экспертная		
"NURAFSHON ELEKTR SERVIS" масъулияти чекланган жамияти	5	15200000	3	Экспертная		
ЧП МЕГА PROM LOYIHA	5	есть	2	Экспертная		
АНДИЖОН ЛОЙИХА КИДИРУВ ЭКСПЕДИЦИЯСИ	5	предоставлен	2	Экспертная		

Критерий №4 Узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининт мавжуд эмаслиги, рус тили ёки узбек тилида

Тип: Текстовое значение

Описание: мухим

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ВО'СТОН МЕ'МОР	5	14000000	3	Экспертная		
ООО КОМФОРТ СТРОЙ GRAND	5	12800000	2	Экспертная		
PROGRESS BUILDING MAX M.CH.I	5	10200000	4	Экспертная		
"NURAFSHON ELEKTR SERVIS" масъулияти чекланган жамияти	5	15200000	3	Экспертная		
ЧП МЕГА PROM LOYIHA	5	есть	2	Экспертная		
АНДИЖОН ЛОЙИХА КИДИРУВ ЭКСПЕДИЦИЯСИ	5	имеется	2	Экспертная		

Критерий №5 Шартнома тузиш учун конуний хукукка эгалик, соликлар ва бошка мажбурий туловларни тулаш буйича карздорликгининг мавжуд эмаслиги, рус тили ёки узбек тилида

Тип: Текстовое значение

Описание: мухим

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ВО'СТОН МЕ'МОР	5	14000000	3	Экспертная		
ООО КОМФОРТ СТРОЙ GRAND	5	12800000	2	Экспертная		
PROGRESS BUILDING MAX M.CH.I	5	10200000	5	Экспертная		
"NURAFSHON ELEKTR SERVIS" масъулияти	5	15200000	3	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
чекланган жамияти						
ЧП МЕГА PROM LOYIHA	5	есть	2	Экспертная		
АНДИЖОН ЛОЙИХА КИДИРУВ ЭКСПЕДИЦИЯСИ	5	имеется	2	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"NURAFSHON ELEKTR SERVIS" масъулияти чекланган жамияти	16 000 000.00	15 200 000.00	14.05.2022 08:46:18	67.11
ЧП МЕГА PROM LOYIHA	16 000 000.00	14 020 000.00	16.05.2022 06:44:55	72.75
ООО ВО'СТОН МЕ'МОР	16 000 000.00	14 000 000.00	09.05.2022 13:14:23	72.86
АНДИЖОН ЛОЙИХА КИДИРУВ ЭКСПЕДИЦИЯСИ	16 000 000.00	11 000 000.00	16.05.2022 09:09:24	92.73
ООО КОМФОРТ СТРОЙ GRAND	16 000 000.00	12 800 000.00	12.05.2022 16:50:12	79.69
PROGRESS BUILDING MAX M.CH.J	16 000 000.00	10 200 000.00	13.05.2022 23:31:13	100.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"NURAFSHON ELEKTR SERVIS" масъулияти чекланган жамияти	Прошел	67.11	67.11
ЧП МЕГА PROM LOYIHA	Прошел	72.75	72.75
ООО ВО'СТОН МЕ'МОР	Прошел	72.86	72.86
АНДИЖОН ЛОЙИХА КИДИРУВ ЭКСПЕДИЦИЯСИ	Прошел	92.73	92.73
ООО КОМФОРТ СТРОЙ GRAND	Прошел	79.69	79.69
PROGRESS BUILDING MAX M.CH.J	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 83177 от 16.05.2022 года на приобретение Қўрғонтеп туман ХТБга қарашли № 35-мактаб биносини жорий таъмирлаш ва қўрғон девор билан ураш ишлари учун смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва тайёрлаш ва экспертиза қуригидан ўтказиш определила победителем:

PROGRESS BUILDING MAX M.CH.J
306583655

и резервный исполнитель: АНДИЖОН ЛОЙИХА КИДИРУВ ЭКСПЕДИЦИЯСИ (202681413)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	UMAROV TO'LQIN TURGUNBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	AKBAROVA MUKADAM SAIPJANOVNA	Согласен	
Член комиссии	AXMEDOV MUZAFFARJON YULCHIBOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV SHUXRAT NUMANOVICH	Согласен	
Член комиссии	TILLABAYEV UMIDJON RO'ZIVAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Tasdiqlayman"

06.05.2022 yil. T. Z. Z. 2022 yil.

NUQSON DALOLATNOMASI

06.05.2022 yil.

Qo'rg'ontepa tumani

Bizlarkim, quyidagi imzo chekuvchi hay'at a'zolari:

Qo'rg'ontepa tumani umumta'lim birligi bo'limi direktori N. Arslanov, 35-umumta'lim maktabi boshqaruvi rahbari N. Arslanov

ushbu dalolatnomani shu haqda tuzdikkim Qo'rg'ontepa tuman XTBg qarashli №35 umumta'lim maktabini ta'mirlashda quyidagi ishlarni bajarish kerakligi aniqlandi:

T/r	Bajariladigan ishlar nomi	O'lchov birligi	Soni	Izoh
1	2	3	4	5
Bino				
1	Deraza blogidagi oynani almashtirish	m2	482	
	Eshiklar			
2	YOg'och eshik bloklarni buzish	m2	1043	
3	MDF eshik bloklarni o'rnatish	m2	60,98	
4	Eshiklarga gulf o'rnatish	dona	35	
5	MDF nalichnik o'rnatish	m	162	
6	Alyumin eshik bloklarini o'rnatish	m2	44,16	
	Taxta pollar			
7	Laga o'rnatish	m2	13200	
8	Taxta pol qoqish	m2	13200	
9	YOg'och plintuslar qoqish	m	774	
	Ichki pardozlash			
10	Qiyaliklarni (otkos) ta'mir suvoq qilish	m2	42	
11	SHipni (potolok) eski shpatlevkasidan tozalash	m2	1260	
12	SHipni (potolok) quruq qorishma bilan tekislash	m2	1260	
13	SHipni (potolok) shpatlevka qilish	m2	1184	
14	Devor suvog'ini ko'chirish	m2	48	
15	Devorni cho'qilab chiqish	m2	732	
16	Devorni quruq qorishma bilan tekislash	m2	64	
17	Devorni shpatlevka qilish	m2	742	
18	Deraza va eshik qiyaliklarini quruq qorishma bilan tekislash	m2	33	
19	Deraza va eshik qiyaliklarini shpatlevka qilish	m	31	
20	Devorni suv-emulsiyali bo'yoq bilan bo'yash	m2	1894	
21	SHipni (potolok) suv-emulsiyali bo'yoq bilan bo'yash	m2	1320	
22	Polni moybo'yoq bilan bo'yash	m2	1320	
	Tashqi pardozlash			
23	Sokol ta'mir suvog' qilish	m2	14	
24	Sokolni ta'mir suvog'ida qo'shimcha qatlam qoplash	m2	6	
25	Fasadni eski bo'yog'idan tozalash	m2	1258	
26	Devorni quruq qorishma bilan tekislash	m2	19	
27	Tashqi devorni shpatlevka qilish	m2	64	
28	Bino tashqi fasadini fasad bo'yog'i bilan bo'yash	m2	3760	

1	2	3	4	5
29	Avval bo'yalgan derazalarni faqat fasad tomonini moybo'yoq bilan bo'yash	m2	384	
30	Bino sokolini moybo'yoq bilan bo'yash	m2	304	
31	Tashqi inventar havoza o'rnatish va buzish	m2	986	
	<u>Boshqa ishlar</u>			
32	Xonalarni qurilish axlatidan tozalash	t	4,6	
33	Qurilish axlatini qopga qoplash	t	1,4	
	<u>Elektr yoritish</u>			
34	APPVS markali 2x1,5 mm2 elektr simini o'rnatish	m	248	
35	APPVS markali 2x2,5 mm2 elektr simini o'rnatish	m	136	
36	Bir lyuminesent lampali chirog'ini o'rnatish	dona	302	
37	Elektr o'chirgichni /viklyuchatel/ o'rnatish	dona	24	
38	Elektr rozetkasini o'rnatish	dona	56	
39	Rozetka va viklyuchitel elektr korobkasini o'rnatish	dona	42	
40	Elektr tarmoqlanuvchi korobkasini o'rnatish	dona	34	
41	G'isht devorlarni teshish	dona	12	
42	Beton shipda teshik teshish	dona	2	
43	Rozetka, viklyuchatel va korobka uchun uyacha o'yish	dona	38	
44	Devorda sim yotqizish uchun chuqur ariqcha o'yish	m	304	
	Qo'rg'on devor			
	<u>Beton devor</u>			
45	Tuproqni qo'lda kovlash	m3	39	
46	Tuproqni qo'lda ko'mish	m3	8	
47	Fundament ostiga shag'al to'shash	m3	13	
48	Monolit lentasimon beton poydevor quyish	m3	97	
49	Sementli qorishma bilan gorizontal gidrohimoya qilish	m2	124	
50	Beton toshlardan /shlakoblokdan/ devor urish	m3	132	
	<u>Temir devor</u>			
51	Tuproqni qo'lda kovlash	m3	5,1	
52	Tuproqni qo'lda ko'mish	m3	1	
53	Fundament ostiga shag'al to'shash	m3	1,6	
54	Monolit lentasimon beton poydevor quyish	m3	9,6	
55	Temir qo'rg'on devor temir ustunini o'rnatish	t	0,192	
56	Temir qo'rg'on devorni o'rnatish	t	0,85	
57	Temir qo'rg'on devorni moybo'yoq bilan bo'yash	m2	78	
58	Qo'rg'on devor sokolini suvoq qilish	m2	42	
59	Qo'rg'on devor sokolini moybo'yoq bilan bo'yash	m2	42	

Hay'at a'zolari:-

35.05.2015 yil 15.05.2015 yil 15.05.2015 yil
35.05.2015 yil 15.05.2015 yil 15.05.2015 yil
35.05.2015 yil 15.05.2015 yil 15.05.2015 yil

U. Maxmudov
U. Maxmudov
U. Maxmudov

