



14.05.2022 yildagi

“Toshkent viloyati Ohangaron tumanidagi "Qorasuv-2" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash” ishlarini amalga oshirish bo'yicha “Tim-Build Industry” MCHJ va “Toshkentsuvqurilishinvest” DM o'rtasida 910 689 139,00 so'm umumiy summaga tuzilgan 7-sonli shartnomaga

TO'LOVLAR JADVALI

Bob

170

Shaxsiy g'azna hisobvara

100021860262647042413170061

so'mda

2022 yil oylar nomi	Xarajatlar turi** (byudjet tasnifining tegishli kodi)			Jami
	42-33-900			
Yanvar				
Fevral				
Mart				
Aprel				
May	273 206 742,00			273 206 742,00
Iyun	176 793 258,00			176 793 258,00
Iyul	155 169 333,00			155 169 333,00
Avgust	155 169 333,00			155 169 333,00
Sentyabr	104 816 016,00			104 816 016,00
Oktyabr				
Noyabr				
Dekabr				
Jami yil bo'yicha:	865 154 682,00			865 154 682,00

Jami: 865 154 682,00

sakkiz yuz oltmish besh million bir yuz ellik to'rt ming olti yuz sakson ikki
so'm, 00 tiyin
summa so'z bilan

Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan 273 206 742,00 so'm yoki 30,00%*** shartnomaning umumiy summasidan 2022-yil may oyida to'lanishi lozim.

(*) — byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan g'aznachilik bo'linmasiga ikki nusxada taqdim etiladi;

(**) — bo'lim, kichik bo'lim va xarajat moddasi ko'rsatiladi;

(***) — Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan oyiga _____% joriy oyning _____ sanasigacha har oyda oldindan to'lanishi lozim (ushbu satr byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan kommunal xizmatlar ko'rsatish, aloqa xizmatlari va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan har oy doimiy ravishda tovarlar (ishlar, xizmatlar) yetkazib berish shartnomalari bo'yicha oldindan to'lovni amalga oshirish hollarida to'ldiriladi).

Buyurtmachi rahbari

M.O'

Buyurtmachi bosh buxgalteri

G'aznachilik bo'linmasining
xodimi qabul qildi

(imzo)

«__» _____ 20__ yil

(imzo)

S. X. Ergashev

F.I.Sh

(imzo)

A. P. Asomov

F.I.Sh

Buyurtmachi xodimi
qabul qildi

(imzo)

«__» _____ 20__ yil.

Охангарон туманидаги "Қорасув-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш ишларини амалга ошириш бўйича тузилган

7-сонли шартнома

14.05.2022

Тошкент ш.

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган, "TOSHKENTSUVQURILISHINVEST" DAVLAT MUASSASASI номидан Низом асосида иш юритувчи С.Х.Эргашев бир томондан, ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган, "Tim-Build Industry" МЧЖ номидан Низом асосида иш юритувчи раҳбари Ф.Мамараджобов иккинчи томондан, мазкур шартномани туздилар:

I. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

1.1. "Пудратчи" мазкур шартнома шартларига кўра лойихада кўзда тутилган Охангарон туманидаги "Қорасув-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, "Буюртмачи" эса "Пудратчи" га юқоридаги ишларни бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

2.1. Мазкур шартнома бўйича пудратчи пудратчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати тендер натижасида аниқланган ва тендер платформасининг 11.05.2022 йилдаги 78352-сонли баённомаси 78352-сонли лоти билан тасдиқланган ишлар умумий қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда қўшилган қиймат солиғи билан жорий нархларда 910 689 139 (тўққиз юз ўн миллион олти юз саксон тўққиз минг бир юз ўттиз тўққиз) сўм (ҚҚС билан) қилиб белгиланган. Шу жумладан ҚҚС (15%) қиймати – 118 785 540 (бир юз ўн саккиз миллион етти юз саксон беш минг беш юз қирқ) сўмни ташкил этади.

2.1.1. Тошкент вилояти томонидан тасдиқланган ва Тошкент вилояти Молия бош бошқармаси ҳамда "Чирчиқ-Охангарон" ИТХБ хузуридаги Мелиоратив экспедицияси билан келишилган манзилий рўйхатга асосан 2022 йилга ажратилган маблағлар доирасида бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда, қўшилган қиймат солиғи билан жорий нархларда 910 689 139 (тўққиз юз ўн миллион олти юз саксон тўққиз минг бир юз ўттиз тўққиз) сўм (ҚҚС билан) қилиб белгиланган. Шу жумладан ҚҚС (15%) қиймати – 118 785 540 (бир юз ўн саккиз миллион етти юз саксон беш минг беш юз қирқ) сўмни ташкил этади

2022 йилда жами тўлов суммаси (95% гача КМИ) – 865 154 682 (саккиз юз олтинчи беш миллион бир юз эллик тўрт минг олти юз саксон икки) сўм (ҚҚС билан).

2.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда; ишлар ҳажми "Буюртмачи" томонидан ўзгартирилганда.

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар "Буюртмачи" билан "Пудратчи" ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

III. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича "Пудратчи" мазкур шартноманинг I бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

барча ишларни мазкур шартнома, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни "Буюртмачи" га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

"Буюртмачи" ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;

қурилиш майдони қўриқланишини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ҳамда лойихада кўрсатилган барча иш ҳажмларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.2. "Пудратчи" мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг 60 фоизидан кам бўлмаган қисмини мажбурий тарзда ўз кучлари билан, қолган қисмини субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши, ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун "Буюртмачи" олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

IV. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. “Буюртмачи” мазкур шартномани бажариш учун:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда ишларни бажариш учун яркли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича “Пудратчи” га бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган “Пудратчи” томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, “Пудратчи” дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

“Пудратчи” нинг барча мувожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш; молиялаштириш жадвалига биноан “Пудратчи” га бўнак бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 1 ой давомида “Пудратчи” га ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

V. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

5.1. Қурилишнинг давом этиш вақти, ишлар бошланган кундан эътиборан **110 кунни** ташкил этади.

5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

Объектда ишларнинг бошланиш муддати – 2022 йил май ойи

Объектда ишларнинг тугаланиш муддати – 2022 йил сентябр ойи

VI. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

6.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдоридан аванс ўтказиши, бу 273 206 742 (бир юз ўттиз икки миллион бир юз етмиш олти минг уч етмиш бир) сўми (ҚҚС билан) ташкил этади.

6.2. “Буюртмачи” томонидан “Пудратчи” га бўнак бериш ва жорий молиялаштириш объектдаги ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига асосан амалга оширилади.

6.3. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган бўнакни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг шартномавий жорий қийматининг 95 фоизгача ҳажмида амалга оширилади.

6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи, “Буюртмачи” ва “Пудратчи” ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан, ҳамда объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин, ўн икки ойлик кафолатли муддат тамом бўлгандан сўнг, бироқ молия йили тугамасдан амалга оширилади.

Бажариладиган қурилиш объектлари бўйича “Пудратчи” корхоналари билан ҳисоб-китоблар Ўзбекистон Республикасида ўрнатилган тартибда ва тўлов турлари воситасида амалга оширилади.

VII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

7.1. “Буюртмачи” қурилиш майдонида ўз вақилини - техник аудиторни тайинлайди, у “Буюртмачи” нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек “Пудратчи” томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

7.2. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўлиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

7.3. “Пудратчи” техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор “Пудратчи” томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. “Пудратчи” ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг V бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. “Пудратчи” объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

7.6. “Буюртмачи” қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш

учун “Пудратчи” га геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

7.7. “Пудратчи” геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, “Пудратчи” “Буюртмачи” билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

7.8. “Пудратчи” геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича “Буюртмачи” га беради.

7.9. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин “Пудратчи”, “Буюртмачи” ни ёзма равишда хабардор қилади.

7.10. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги “Буюртмачи” ва “Пудратчи” томонидан масъул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

7.11. “Пудратчи” “Буюртмачи” нинг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан сўнггина, кейинги ишларни бажаришга киришади.

7.12. Агар беркитиладиган ишлар “Буюртмачи” нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича “Пудратчи” “Буюртмачи” нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.13. Агар “Буюртмачи” “Пудратчи” ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда “Пудратчи” ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.14. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача “Пудратчи” ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, “Буюртмачи” ва “Пудратчи” нинг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар акс эттирилади.

Агар “Буюртмачи” ишларнинг бориши ва сифатидан ёки “Пудратчи” нинг қайдларидан қоникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

“Пудратчи” дафтарда “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

Бажариладиган қурилиш объектлари бўйича “Пудратчи” корхоналар билан ҳисоб-китоблар Ўзбекистон Республикасида ўрнатилган тартибда ва тўлов турлари воситасида амалга оширилади.

VIII. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

8.1 Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч таъсири натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар шартнома шартларини қисман ёки тўлиқ бажара олмаса жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда “Пудратчи” ва “Буюртмачи” ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

IX. ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

9.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида “Пудратчи” нинг ёзма билдиришномаси “Буюртмачи” томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида объектдан фойдаланувчи субъект билан биргаликда қабул қилиб олинади.

9.3. “Пудратчи” қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин “Буюртмачи” томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. “Пудратчи” “Буюртмачи” га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. Қабул қилиб олинган пайдан бошлаб объект ушбу объектдан доимий фойдаланувчи сув хўжалиги ташкилотининг мулкига айланади.

Х. КАФОЛАТЛАР

10.1. “Пудратчи”:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига, ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди;

“Буюртмачи” томонидан ажратиладиган маблағларнинг 3-иловага асосан мақсадли сарфланишини таъминлайди.

10.2. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати, нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар “Пудратчи” томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари “Пудратчи” ва “Буюртмачи” нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар “Пудратчи” бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда “Буюртмачи” мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини “Пудратчи” дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.3. “Пудратчи” нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш “Давархитектқурилишнадзорат” органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

11.1. “Буюртмачи”:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши “Буюртмачи” га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати “Пудратчи” нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, “Пудратчи” томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

“Пудратчи” томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. “Пудратчи”:

ишларнинг бажарилиши “Пудратчи” га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра “Буюртмачи” томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

“Буюртмачи” томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда “Буюртмачи” ва “Пудратчи” нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда “Буюртмачи” га берилади, “Буюртмачи” бажарилган ишлар қийматини “Пудратчи” га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон, мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома тарафларнинг ҳаракат ёки ҳаракатсизлиги натижасида бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун “Буюртмачи” “Пудратчи” га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши “Буюртмачи” ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун “Буюртмачи” “Пудратчи” га ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,01 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

12.4. “Пудратчи” объектни ўз вақтида ишга тушириш ва ишларни бажариш жадвали бўйича мажбуриятларини бузганлиги учун “Буюртмачи” га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

“Буюртмачи” томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун “Пудратчи” “Буюртмачи” га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш “Пудратчи” ни ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

12.5. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда “Буюртмачи” объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек “Пудратчи” дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.6. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.7. “Буюртмачи” томонидан объектда бажарилган ишларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар мақсадсиз сарфланган тақдирда, “Пудратчи” мақсадсиз сарфланган маблағни махсус молиялаштириш ҳисоб рақамига тиклайди ҳамда унинг 20 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

12.8. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал эта олмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда хўжалик суди томонидан кўриб чиқилади.

XIV. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. “Пудратчи” қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини

“Буюртмачи” нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирор-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

14.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

14.4. “Буюртмачи” билан “Пудратчи” ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар “Пудратчи” шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда “Буюртмачи” “Пудратчи” қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган уч нусхада тузилди ва тарафлар томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигидан рўйхатдан ўтган кундан бошлаб кучга қиради ва 2022 йил 31 декабр кунига қадар амал қилади.

ХV. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

ПУДРАТЧИ

“Tim-Build Industry” МЧЖ

Манзил: Тошкент шаҳар, Янгихаёт тумани,
Гулзор МФЙ
х/р 2262 6000 6050 9985 0001
НБ ВЭД РУз Бектемир ф-ли.
МФО – 00930
СТИР – 306561460
ОКЭД 43990

Директор _____

Ф.Мамаражобов

Хуқуқшунос

Ҳақиқий БУЮРТМАЧИнинг реквизитлари:

“TOSHKENTSUVQURILISHINVEST” DM

Манзил: Тошкент шаҳри Бектемир тумани Роҳат 13
Тел./факс: 230-73-69, 230-73-67
ш/х: 100021860262647042413170061
РКЦ ГУ ЦБ г.Ташкент
СТИР: 200663619
ОКЭД: 70220
Ғазначилик бўлинмаси номи: Республика
Ғазначилик бошқармаси
Ғазна х/в: 23402000300100001010
Банкнинг номи: РКЦ ГУ ЦБ г.Ташкент
МФО: 00014
Ғазначилик бўлинмаси СТИРи: 201122919

Директор _____

С.Эргашев

А.Т.Ражабов

Охангарон туманидаги "Қорасув-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш объекти бўйича 2022 йилга молиялаштириш режаси

	2022 год												Жами	Кафолат суммаси 5%	
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
Умумий бажариладиган ишлар қийматидан 30 %					273 206 742									273 206 742	45 534 467
Бажарилган ишлар қиймати						271 989 628	238 722 051	238 722 051	161 255 409					910 689 138	
Жорий молиялаштириш 65%						176 793 258	155 169 333,00	155 169 333,00	104 816 016,00					591 947 940	
Умумий қиймати													910 689 139		
Жами тўлов (2022 йилда бажариладиган ишлар ҳажмидан 95%)													865 154 682		

Буюртмачи "Тошкентсубқурилишвест" ДМ



С.Эргашев



Ўдратчи "Tim-Build Industry" ХК директори

Ф.Мамаражобов

"Тошкент вилояти Охангарон туманидаги "Қорасув-2" коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш" ишларини бажариш

ГРАФИГИ


№	Амалга оширилган ишлар тури	Ўлчов бирлиги	Умумий ишлар хажми	2022 йил												2022 йил	Иш турлари бўйича умумий киймати (сўм)
				I-чорак			II-чорак			III-чорак			IV-чорак				
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	Узунлиги	км	50,000						15,000	14,000	10,000	11,000				50,000	
2	Экскаватор ишлари	100 м3	1361,014						408,304	381,084	272,203	299,423				1361,014	
		сўм	557 565 127						203 603 017	154 776 809	139 002 002	60 183 299				557 565 127	557 565 127
3	Бульдозер ишлари	1000 м3	36,179						10,000	10,000	10,000	6,179				36,179	
		сўм	94 242 243						26 048 880	26 048 880	26 048 880	16 095 603				94 242 243	94 242 243
4	Кавальер текислаш	1000 м3	54,355						15,219	25,000	14,136					54,355	
		сўм	68 600 304						19 207 580	31 551 975	17 840 749					68 600 304	68 600 304
5	Қўл кучи ишлари	100 м3	1,61						0,50	0,50	0,61					1,61	
		сўм	2 222 766						690 300	690 300	842 166					2 222 766	2 222 766
7	Турбали ўтиш жойлари	дона	10						2	2	3	3				10	
		сўм	34 304 116						6 860 823	6 860 823	10 291 235	10 291 235				34 304 116	34 304 116
8	Гидромост	дона	3									3				3	
		сўм	34 969 043									34 969 043				34 969 043	34 969 043
	Жами:		791 903 599						236 512 720	207 584 392	207 584 392	140 222 095				791 903 599	791 903 599
	НДС	15%	118 785 540						35 476 908	31 137 659	31 137 659	21 033 314				118 785 540	118 785 540
	Хаммаси:		910 689 139						271 989 628	238 722 051	238 722 051	161 255 409				910 689 139	910 689 139

Буюртмачи:



С.Эргашев

Пудратчи:



Ф.Мамароджабов

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ГУ "Тошкентсувқурилиш инвест"



С.Х.Эргашев

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел I. Основные данные по стройке

1	Наименование и местонахождение стройки	Охангарон туманидаги "Қорасув2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш	
2	Отрасль	Водное хозяйство	
3	Инвестор	Минводхоз РУз.	
4	Заказчик	ГУ "Тошкент сув қурилиш инвест"	
5	Разработчики	ООО "Architects Project Group"	
5.1	ТЭО		
5.2	ПСД или ТД	Рабочий проект	
5.3	Экспертизы	ГУП "Шахарсолик ҳужжатлари экспертизаси" Ташкентский областной филиал	
6	Генеральный подрядчик	"Tim-Build Industry" МЧЖ	
7	Источник финансирования	Гос.бюджет	
8	Срок начала и окончания строительства	2022-2022 гг.	
9	Основные показатели стройки: (в текущих ценах млн.сум)	По ПСД	Остаток на 01.01.22г
	Мощность, коллектор (км)	50,000	50,00
	Основные фонды	971,064	971,064
	Капитальные вложения	925,530	925,530
	Строительно-монтажные работы	865,155	865,155
	Оборудование, инвентарь		
	Затраты заказчика, Всего	60,375	60,375
	в.т.ч содержание службы заказчика	33,237	33,237

Прогноз на 2022 год в соответствии с согласованным с МВХ и МФ и МЭРиСБ адресным списком

	В текущих ценах (млн.сум)
Мощность, коллектор (км)	50,000
Основные фонды	971,064
Капитальные вложения	925,530
Строительно-монтажные работы	865,155
Оборудование, инвентарь	
Затраты заказчика, Всего	60,375
в.т.ч содержание службы заказчика	33,237

Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2022 г.

	Всего 2022 г.	На 2022 год в том числе по кварталам				Остаток финансирования (5%СМР)
		I	II	III	IV	
		Ввод мощности, коллектора-км	50,000			
Основные фонды	971,064		510,375	415,155	45,534	
Капитальные вложения	925,530		510,375	415,155		
Строительно-монтажные работы	865,155		450,000	415,155		
Оборудование, инвентарь						
Затраты заказчика, Всего	60,375		60,375			
в.т.ч содержание заказчика	33,237		33,237			

*Удержано 5% СМР 2022г.

45,534

млн.сум


Заместитель директора ГУ
"Тошкентсувқурилиш инвест"

Турдиев Ж.



Директор "Tim-Build Industry" МЧЖ

Мамараджобов Ф.



III. Основные сведения о проекте

1. Реализация инвестиционного проекта осуществляется в соответствии с Протоколом КМ РУз №87 от 30.11.2021г

2. Заключение по экспертизе проекта

№ 34794 от 28.03.2022 г.

3 ТЭО (ПСД) утверждено

4. Подрядные торги проведены

протокол № 7835 лот № 7835 от 11.05.2022г.

5. Победителем определен

"Tim-Build Industry" МЧЖ

6. Контракт

Договор № 7 от 12.05.2022г.

7. Разрешение на параллельное проектирование

-

8. Разрешение на реализацию проекта без тендера

-

9. Краткая характеристика проекта и ее цели

Целью рабочего проекта является ремонтно-восстановительные работы по системе коллектора "Корасув-2" в Ахангаранском районе протяженностью 50,0 км

10. Схема финансирования

Централизованные Госкапвложения

сумма контракта

910 689 139 сум.

сумма договора на 2022 г.

910 689 139 сум.

11. Потребность в импорте составляет

- на приобретение оборудования

-

- покупку комплектующих и сырья

-


- выполнение работ и услуг

-

- на покрытие аванса иностранного кредита

-

Заместитель директора ГУ
"Тошкентсувқурилиш инвест"



Турдиев Ж.





SP 0163172

ҚУРИЛИШ-МОНТАЖ ИШЛАРНИ МАЖБУРИЙ СУҒУРТАЛАШ БЎЙИЧА ПОЛИС

«18» май 2022 йил

Қайд рақами 1300-29/220040

«ISHONCH SUG'URTA KOMPANIYASI» ҚҚ АЖ 2022 йил «18» майдаги 1300-29/220040-сонли Шартномага асосан мол-мулкига зарардан, оловдан, табиий офатлардан ва унинг учинчи шахслар олдидаги жавобгарлигига суғурта химоясини тақдим этади.

Суғурта килдирувчи	«Tim-Build Industry» МЧЖ
Наф олувчи	«TOSHKENTSUVQURILISHINVEST» DAVLAT MUASSASASI
Объектнинг номи	«Охангарон туманидаги "Қорасув-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш ишларини амалга ошириш»
Объектнинг манзили	Тошкент вилояти Охангарон тумани.
Объектнинг қурилиш қиймати (Смета бўйича)	910 689 139,00 (туққиз юз ўн миллион олти юз саксон туққиз минг бир юз ўттиз туққиз) сўм.
Суғурта пули	791 903 599,00 (етти юз туқсон бир миллион туққиз юз уч минг беш юз туқсон туққиз) сўм.
Суғурта мукофоти	2 485 000,00 (икки миллион тўрт юз саксон беш минг) сўм.
Франшиза (шартсиз)	0,00 % Суғурта пулидан
Учинчи шахслар олдида жавобгарлик :	
Суғурта пули	10 000 000,00 (ўн миллион) сўм.
Суғурта мукофоти	50 000,00 (эллик минг) сўм.
Умумий суғурта мукофоти	2 535 000,00 (икки миллион беш юз ўттиз беш минг) сўм.
Полис амал қилиш муддати	2022 йил «18» майдан 2022 йил «17» сентябр 24-00 гача

«ISHONCH SUG'URTA KOMPANIYASI» ҚҚ АЖ 2022 йил «18» майдаги 1300-29/220040-сонли Шартнома бўйича мажбуриятлари 2022 йил «18» майдан кучга кирази ва 2022 йил «17» сентябрлгача амал қилади.

«ISHONCH SUG'URTA KOMPANIYASI» ҚҚ АЖ

Тошкент вилояти филиал директори

Ф.А. Мирзабаев



С предложениями и замечаниями о качестве наших услуг Вы можете обратиться по телефону доверия (+998) 95 342-45-45

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 78352 на приобретение "Охангарон туманидаги "Қорасув-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш"

Способ проведения электронный

Дата 11.05.2022

Время рассмотрения 11.05.2022 15:26

Конкурсная комиссия Узбекистон Республикаси Сув хужалиги вазирлиги Тошкент сув курилиш инвест давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TURDIYEV JAMSHID DONABAYEVICH	Заместитель директора	"Toshkentsuvqurilishinvest" ДМ
Секретарь комиссии	BAXRAMOV AKBARXODJA ALOXODJAYEVICH	гл.специалист	ГУ "Тошкентсувқурилишинвест"
Член комиссии	NISHANOVA SHAXNOZA SOBIRJONOVNA	ведущий специалист	ГУ "Тошкентсувқурилишинвест"
Член комиссии	BURXONOV NAVRUZBEK MEHRIDDINOVICH	начальник отдела	ГУ "Тошкентсувқурилишинвест"
Член комиссии	NASIROV MURODJON KAMILOVICH	гл.специалист	ГУ "Тошкентсувқурилишинвест"
Член комиссии	ASOMOV ALISHER PAXMIDDIN O'G'LI	Главный бухгалтер	"Тошкентсувқурилишинвест" ДМ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.05.2022 года № лота 78352.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонтно-восстановительные работам системы коллектора
Подробное описание	апрел "Охангарон туманидаги "Қорасув-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш"
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	450 000 000.00
Стартовая сумма	450 000 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонтно-восстановительные работам системы коллектора
Подробное описание	июл "Охангарон туманидаги "Қорасув-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш"
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	513 692 210.00

единицу	
Стартовая сумма	513 692 210.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 1 - ШАКЛ ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар Кўрсатилган ходимларнинг ҳақиқатда мавжудлиги, уларни иш стажи ва малакасини тасдиқловчи ҳужжатлар нусхасини тақдим этишга мажбур (электрон меҳнат дафтарчадан нусха ва диплом нусхаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TIM-BUILD INDUSTRY	10	10	5	Экспертная		
KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ	10	10	5	Экспертная		

Критерий №2 8-шакл Қурилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: 8-шакл Қурилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TIM-BUILD INDUSTRY	5	5	5	Экспертная		
KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №3 5-шакл Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотлар Танлов иштирокчиси томонидан ҳар бир объект бўйича ишлар тури бўйича мустақил тўлдирилади ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TIM-BUILD INDUSTRY	10	10	8	Экспертная		
KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ	10	10	7	Экспертная		

Критерий №4 3-шакл Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза

Тип: Текстовое значение

Описание: 3-шакл Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TIM-BUILD INDUSTRY	5	5	5	Экспертная		
KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №5 6-шакл Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TIM-BUILD INDUSTRY	10	10	10	Экспертная		
KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ	10	6	10	Экспертная		

Критерий №6 4-шакл айланма маблағлар мавжудлиги тўғрисида банкдан маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 % гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги тўғрисида банкдан маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TIM-BUILD INDUSTRY	5	5	5	Экспертная		
KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №7 2-шакл ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КўРСАТКИЧЛАРИ

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги уч йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлар, аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботларнинг нусхаси билан) Танлов иштирокчисининг салоҳияти (айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TIM-BUILD INDUSTRY	10	10	10	Экспертная		
KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №8 7-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси танлов вақтида иштирок этаётган ва мазкур танловнинг предмети бўлмиш объектни куриш (реконструкциялаш, таъмирлаш) даврида иштирок этадиган шартномалар (объектлар) ҳақида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TIM-BUILD INDUSTRY	5	5	5	Экспертная		
KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ	5	5	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ	963 692 210.00	939 599 905.00	10.05.2022 17:51:35	38.77
ООО TIM-BUILD INDUSTRY	963 692 210.00	910 689 139.00	10.05.2022 17:35:24	40.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ	52.2	38.77	90.97
ООО TIM-BUILD INDUSTRY	52.8	40	92.8

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 78352 от 11.05.2022 года на приобретение "Охангарон туманидаги "Қорасув-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" определила победителем:

ООО TIM-BUILD INDUSTRY
306561460

и резервный исполнитель: KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ (304072066)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TURDIYEV JAMSHID DONABAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	NISHANOVA SHAXNOZA SOBIRJONOVNA	Согласен	
Член комиссии	NASIROV MURODJON KAMILOVICH	Согласен	
Член комиссии	ASOMOV ALISHER PAXMIDDIN O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«TASDIQLAYMAN»
“Toshkentsuvqurilishinvest” DM
direktori o‘rinbosari, komissiya raisi

J.Turdiyev
«13» 05 2022 yil

**“Toshkent viloyati Ohangaron tumanidagi “Qorasuv-2” kollektorini tizimli ta’irlash tiklash”
obyektining pudrat tashkilotini aniqlash bo’yicha tanlov komissiyasining**

12-sonli YIG’ILISH BAYONNOMASI

2022 yil “14” may

Toshkent shahri

“Toshkent suv qurilish invest” davlat muassasasining 2022 yil 1 martdagi 8-i-ch-sonli buyrug’ining
1-ilovasiga asosan tasdiqlangan idoraviy tanlov komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	J.Turdiyev	- Direktor o‘rinbosari
Komissiya a’zolari:	A.Asomov	- Bosh hisobchi
	N.Burxonov	- Loyihalarni boshqarish va qurilishni texnik kuzatish bo’limi boshlig’i
	M. Nosirov	- Birlamchi ruxsat beruvchi loyiha va tanlov hujjatlarini tayyorlash bo’limi bosh mutaxassisi
	Sh.Nishanova	- Tanlov savdolarini tashkil etish va xo’jalik-shartnoma munosabatlari bo’limi etakchi mutaxassisi
Komissiya kotibi:	A.Baxramov	- Tanlov savdolarini tashkil etish va xo’jalik-shartnoma munosabatlari bo’limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqisiz)

Yig’ilishni tanlov komissiyasi raisi J.Turdiyev olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. “Toshkent viloyati Ohangaron tumanidagi “Qorasuv-2” kollektorini tizimli ta’irlash tiklash” ishlarini amalga oshirish pudrat tashkilotlaridan kelib tushgan e’tirozlarni ko’rib chiqish.

Komissiya raisi ishchi komissiyaning 2022 yil 6 maydagi etender-uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayoniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o’rganib chiqib, tanlash natijalari e’lon qilinganligini aytib o’tdi.

Shuningdek, 78352-sonli lot bo'yicha O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur 78352-sonli lot ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari quyidagicha belgilangan:

1. "KRUIZ TRANSPORT SERVIS" MCHJ-QQS bilan 939 599 905.00 so'm
2. "TIM-BUILD INDUSTRY" MCHJ - QQS bilan 910 689 139.00 so'm

Mazkur loyihani ishlab chiqish bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narx:

QQS bilan 963 692 210.00 so'm.

Ishlarni bajarish muddati -120 kun.

Komissiya qaroriga asosan "Toshkent viloyati Ohangaron tumanidagi "Qorasuv-2" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash" ishlarini amalga oshirish bo'yicha eng maqbul taklifni (eng kam narx) bildirgan "TIM-BUILD INDUSTRY" MCHJ-QQS bilan 910 689 139.00 so'mga va ishlarni 100 kun muddatda bajarish sharti bilan tanlov g'olibi deb topishni hamda zahira ishtirokchi sifatida "KRUIZ TRANSPORT SERVIS" MCHJ - QQS bilan 939 599 905.00 so'mga va ishlarni 100 kun muddatda bajarish sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib tashkilot deb topildi.

Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi

QAROR QILADI:

1. "Toshkent viloyati Ohangaron tumanidagi "Qorasuv-2" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash" ishlarini amalga oshirish bo'yicha eng maqbul taklifni (eng kam narx) bildirgan "TIM-BUILD INDUSTRY" MCHJ-QQS bilan 910 689 139.00 so'mga va ishlarni 100 kun muddatda bajarish sharti bilan g'olib tashkilot deb topilsin.
2. Zahira ishtirokchi sifatida o'z taklifini "KRUIZ TRANSPORT SERVIS" MCHJ - QQS bilan 939 599 905.00 so'mga va ishlarni 100 kun muddatda bajarish sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib deb topilsin.
3. Tanlov g'olibi "TIM-BUILD INDUSTRY" MCHJ bilan "Toshkentsuvqurilishinvest" DMning "Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik-shartnoma munosabatlari bo'limi"ga o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzish vazifasi yuklatilsin.

Komissiya a'zolari:

A.Asomov

N.Burxonov

Sh.Nishanova

M.Nosirov

Komissiya kotibi

A.Baxramov

Уведомление о начале строительного-монтажных работ

Номер заявки	52359856
Организация	Министерство строительства Республики Узбекистан
Дата подачи	19.05.2022 17:05
Дата последнего изменения	19.05.2022 17:19
Состояние	Обработано
Текущее действие	Конец
Пароль для проверки	88646

Информация о заявителе (Юридическое лицо)

Название юридического лица	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUV XO'JALIGI VAZIRLIGI "TOSHKENTSUVQURILISHINVEST""
Организационно-правовая форма	Унитарное предприятие
ИНН юридического лица	200663619
Юридический адрес	ROXAT KO'CHASI, 13-UY
МФО	00830
ОКЭД	70220
Телефон юридического лица	998901682800
Электронная почта юридического лица	tosh.invest@minwater.uz

Сведения об объекте

Наименование объекта	"Охангарон туманидаги "Қорасув-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш"
Месторасположение объекта (индекс, адрес, ориентир)	Охангарон тумани
Регион	Ташкентская область
Район (город)	Ахангаранский район
Категория сложности объекта	3

Вид строительного-монтажных работ	Реконструкция
Стоимость строительного-монтажных работ: согласно Сводному экспертному заключению (без НДС, оборудования и прочих затрат заказчика)	791903599
Наименование органа экспертизы	"Шахарсозлик хужжатлари экспертизаси" ДУК Тошкент вилояти филиали
Номер и дата положительного заключения	№ 34794 28-03-2022 yil
Номер и дата лицензии подрядной организации - при осуществлении отдельных лицензируемых видов строительного-монтажных работ	Не требуется
Номер и дата положительного заключения органов экспертизы о промышленной безопасности проектной документации - для опасных производственных объектов	Не требуется

Информация о надзорных органах и ответственных лиц

Информация о надзорных органах и ответственных лиц				
#	Должность ответственного лица на объекте:	Наименование организации	Ф.И.О. ответственного лица	Паспортные данные (серия и номер)
1	Технический надзор	"Тошкентсувкурилишинвест" ДМ	MUXAMEDJANOV RENAT LUTFULLAYEVICH	AA2080694
2	Авторский надзор	"ARCHITECTS PROJECT GROUP" МЧЖ	QUDRATOV ULUG'BEK TOXIR O'G'LI	AA1827412
3	Подрядная организация	"Tim Build Industry" МЧЖ	Мамараджабов Фарход Арибович	AA 5740596

Принятие к рассмотрению

Уведомление о принятии заявления на рассмотрение	korib chiqilmoqda
--	-------------------

Результат оказания услуги

Сумма за осуществление надзорных функций за качеством и полнотой выполнения строительного-монтажных работ	1583808
---	---------

Реквизиты Инспекции

Nazorat ishlari uchun umumiy qiymati 1583808 so'm (0.2%) bo'nak (avans)
15% 237571.2 so'm. Toshkent viloyati Qurilish sohasida nazorat
inspeksiya X/p: 20210000900129481001 MFO: 00969 INN: 201789816
«Asaka bank» ATB Shayxontohur tumani filiali



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Norbayev Dusmurot Elomonovich 466049367

Sana:28-03-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 34794

Obyekt nomi «Тошкент вилояти Охангарон туманидаги «Қорасув-2» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш»

Buyurtmachi - «Тошкентсувқурилишинвест» Д М.

Bosh loyihachi - «ARCHITECTS PROJECT GROUP» МЧЖ

Litsenziya АЛ-000784 03.06.2020 йилдан Ўз Р Қурилиш вазирлиги.

Moliyalashtirish manbai - махаллий бюджет маблағлари.

Bosh pudratchi - тендер савдо натижалари буйича белгиланади.

Qurilish turi таъмирлаш-тиклаш.

Murojaat raqami: № 32255

1. Loyihalash uchun asos

1.1.Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2021 йил 2 декабрдаги № 03-03/1-2810-сонли баёни.

1.2.Ишчи лойихани топшириғи "Чирчиқ-Охангарон" ирригация тизимлари хавза бошқармаси (ИТХБ) томонидан 2022 йилда тасдиқланган, буюртмачи - "Тошкентсувқурилишинвест" давлат муассаси (ДМ) билан келишилган.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1.Ишчи лойихани ишлаб чиқиш босқичидаги лойиха-смета ҳужжатлари қуйидагилардан иборат:

-китоб. Тушунтириш ёзуви, иловалар;

-альбом. Чизмалар. (коллектор-дренаж тармоғининг бўйлама ва кундаланг қирқимлари ва бошқалар)

2.2.«Тошкент вилояти, Охангарон туманида 2022 йил «Қорасув-2» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» бўйича тузилган нуксон далалатномаси 2021 йилда "Чирчиқ-Охангарон" ИТХБ томонидан тасдиқланган, буюртмачи - "Тошкентсувқурилишинвест" ДМ ва бошқалар билан келишилган.

2.3.«Тошкент вилояти, Охангарон туманидаги «Қорасув-2» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» ишчи лойихаси бўйича аннотацияси 2021 йилда "Чирчиқ-Охангарон" ИТХБ томонидан тасдиқланган, буюртмачи - "Тошкентсувқурилишинвест" ДМ ва бошқалар билан келишилган.

2.4.«Тошкент вилояти Охангарон туманидаги «Қорасув-2» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» ишчи лойиҳани кўриб чиқиш ва тасдиқлаш тўғрисидаги баённома Тошкент вилояти Охангарон тумани хокимияти томонидан 2022 йилда тасдиқланган.

2.5.«Тошкент вилояти Охангарон туманидаги «Қорасув-2» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» ишчи лойиҳаси "Чирчиқ-Охангарон" ИТХБ томонидан тасдиқланган, буюртмачи - "Тошкентсувқурилишинвест" ДМ ва бошқалар билан келишилган сув хужалиги кенгашининг 10.02.2022 йилдаги 07-сон баени.

2.6.Смета хужжатларини жорий нархларда ҳисоблаш ҚҚС ва буюртмачи харажатлари билан 1134521,833 минг сўмни ташкил қилади.

- локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Лойиҳани мақсади.

Ишчи лойиҳанинг мақсади 3012 гектар майдондаги суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, чиқиндилар ва ер ости сувларини лойиҳалаштириладиган ҳудуддан тўсиқсиз оқизиш учун умумий узунлиги 50,0 км бўлган коллектор-дренаж тармоқларининг техник ҳолатини яхшилашдан иборат ва бошқалар.

3.2. Коллектор-дренаж тармоғининг ҳозирги ҳолати ва лойиҳа ечимларининг қисқача тавсифи.

Кўриб чиқиладиган коллектор-дренаж тармоғи очиқ горизонтал дренажлар билан ифодаланган ва техник ҳолати ўта қаровсиз ҳолатда, кучли лойқаланган, бегона ўтлар билан қопланган, айрим жойлари чўкинди ва бошқалар билан тикилиб қолган.

Коллектор-дренаж тармоғининг чуқурлиги 0,5 м дан 2,0 м гача.

Ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва ер ости сувлари критик ҳолатдан пасайтириш учун ишчи лойиҳа "Тошкент вилояти Охангарон туманидаги "Қорасув-2" коллектор тизимини такомиллаштириш-тиклаш" асосан коллектор тармоғини сизот сувларини 2,0-2,4 метргача пастга тушириш, дренаж сувининг ўтишига халақит берадиган барча тўсиқларни олиб ташлаш ва ҳоказолардан иборат.

Дренажларнинг параметрлари қуйидагича ишлаб чиқилган: пастки кисмининг кенглиги 1,25 м, қияликларини ётқизилиши 1: 1,25 ва бошқалар.

Ишчи лойиҳада кўриб чиқиладиган коллектор-дренаж тармоғи бўйича 10 дона миқдорида қувурли ўтиш жойларини таъмирлаш ва тиклаш ишларини кўзда тутилган.

Иш ҳажми ва қурилиш учун сарфланган ресурсларнинг нархини аниқлашнинг асослилигини баҳолаш.

Ҳисоб - китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "Қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Мулжалланмаган.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Ишчи лойиха тасдиқланган ва келишилган.

5.1.«Чирчиқ-Охангаран» ирригация тизимлари хавза бошкармаси (ИТХБ), буюртмачи - «Тошкент сув қурилиш инвест» давлат муассаси (ДМ) (ишчи лойихани ишлаб чиқиш лойиха топшириқномаси 2022 йилда тасдиқланган).

5.2.Тошкент вилояти Охангарон тумани хокимияти («Тошкент вилояти, Охангарон туманидаги «Қорасув-2» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» ишчи лойихасини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш тўғрисидаги 2021 йилдаги баённомаси).

5.3.«Чирчиқ-Охангаран» ИТХБ («Тошкент вилояти, Охангарон туманидаги «Қорасув-2» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» ишчи лойиха бўйича аннотацияси 2021 йилда тасдиқланган).

5.4«Тошкент вилояти Охангарон туманидаги «Қорасув-2» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» ишчи лойихаси "Чирчиқ-Охангарон" ИТХБ томонидан тасдиқланган, буюртмачи - "Тошкентсувқурилишинвест" ДМ ва бошқалар билан келишилган сув хужалиги кенгашининг 10.02.2022 йилдаги 07-сон баени.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1.Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.

6.2.Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС ва буюртмачи харажатлар билан 1134521,833 минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 85316,756 минг сўмга камайтирилди ҚҚС ва буюртмачи харажатлар билан 1049205,077 минг сўмни ташкил этди, шу жумладан:

- буюртмачи харажатлари 85512,867 минг сўм ҚҚС билан.

Қурилиш материаллари нархини, транспорт харажатларини, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатларини, операцион машиналар ва механизмларнинг нархини ва бошқаларни мослаш ва тушунтириш орқали иш ҳаражатларининг камайишига эришилди.

6.3.Таъкидланишича, смета ҳисоб-китобида пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19 фоиз, ягона ижтимоий тўлов бўйича иш ҳақидан ушлаб қолиниш даражаси 12 фоиз миқдорида олинади.

Таъкидланишича, буюртмачи ҳақиқий ишлаган машина соатларидан келиб чиққан холда машина ва механизмларни ишлатиш харажатлари учун ҳисоб-китобларни амалга ошириши керак.

6.4.Таъкидланишича, ишчи лойиха буюртмачининг изоҳларисиз экспертизага кўриб чиқиш учун тақдим этилган.

6.5. Қайд этилишича, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 22 январдаги №15-сон қарорига асосан, давлат экспертизасига тақдим этиладиган шаҳарсозлик ҳужжатларининг сифати учун жавобгарлик буюртмачига (бошланғич ҳужжатларнинг ишончилиги нуқтаи назаридан) ва лойиҳачига (қабул қилинган лойиҳа қарорлари нуқтаи назаридан) юклатилади.

6.6. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи лойиҳа ҳужжатларини барча манфаатдор ташкилотлар ва хизматлар билан мувофиқлаштириши, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш Давлат қўмитаси томонидан берилган экологик экспертиза хулосасини олиши ва бошқалар лозим.

7. Хулосалар.

7.1. Ишчи лойиҳа «**Тошкент вилояти Охангарон туманидаги «Қорасув-2» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш**», экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади, ҚҚС ва буюртмачи ҳаражатлари билан 1049205,077 минг сўмни ташкил этди, шу жумладан:

- буюртмачи ҳаражатлари 85512,867 минг сўм ҚҚС билан.

7.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 11 июндаги 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 январдаги 46-сон қарорига асосан танлов савдо натижалари билан ишларнинг қиймати амалдаги меъерий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда танлов натижаларига кўра буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Бўлимлар бўйича мутахассислар:

-конструкт. қисми – Мирзабеков Х.;

-смета қисми – Камалова Р.

Bosh mutaxassis: Mirzabekov Xabibulla 450956499

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Тошкент вилояти ҳокими ўринбосари

Ш.Махмудов
"20" 05 2022 йил



Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан буюртмачи Сув хўжалиги вазирлиги ҳузурдаги Сув хўжалигида капитал қурилиш лойиҳаларини амалга ошириш агентлигининг "Тошкентсувқурилишнинг" давлат муассасаси бўйича мелiorатив объектларни таъмирлаш тиклаш ишларининг 2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(Асос: Вазирлар Маҳкамасининг 02.12.2021 йилдаги 03-03/1-2810-сонли йиғилиш баёни)

(05.04.2022 йил тасдиқланган манзиллий дастур ўрнига)

(млн.сўм, жорий нархларда)

Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари*	01.01.2022 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг қайта ҳисоблаш қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.2023 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қайта ҳисоблаш қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2023 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулдаси рақами ва санаси	Теңдер (танлов)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш гуҳарат ташкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишлари	Жижоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муддат/ қувват	Асосий фонд сўммаси					
										Жами	Жумладан саклаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Жами капитал қўйилмалар, жумладан	колл. км	1324,17	26821,977 2083,963	25056,802 1341,697	25056,802 1341,697	25107,946 1341,697	28994,750	22529,350		1341,697	783,793		26821,977		1236,901			
I.Авалги йиллардан ўтувчи объектлар							993,808	993,808										
Бекобод туманидаги "БСТЗ" коллекторига қуйилувчи коллектор дренаж тармоқларини таъмирлаш тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 52,306 млн.сўм	2021 2022	100,162	2251,551 182,528	1046,114	1046,114	1097,259	993,808	993,808254					2251,551		103,451	№ 36/03-21 07.04.2021 йил	(Лот №1 1409) 1351-сон 15.05.2021 й	"Caspian International Logistics" МЧДЖ
II.Янгидан бошланувчи объектлар							22877,238	21535,541		1341,697	783,793							
"Бекобод туманидаги "БСТЗ ва Тутувчи" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (3-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 81,671 млн.сўм ✓	2022 2022	105,000	1793,255 159,838	1739,103 105,686	1739,103 105,686	1739,103 105,686	1 657,432	1 551,746		105,686	60,059		1793,255		81,671	№35059 31.03.2022 йил №14/01-06/1- 2633 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009704) 9704-сон 18.05.2022 й	"Бўқамаҳсуусувгуҳарат" МЧДЖ
"Бекобод туманидаги "К-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (2-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 56,462 млн.сўм ✓	2022 2022	97,000	1270,562 141,328	1216,410 87,176	1216,410 87,176	1216,410 87,176	1 159,948	1 072,772		87,176	45,515		1270,562		56,462	№35270 01.04.2022 йил	(Лот- 22110012078199) 78199-сон 10.05.2022 й	"Kruiz transport servis" МЧДЖ
"Бўқа туманидаги "Гижиген" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (1-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 157,166 млн.сўм ✓	2022 2022	163,166	3403,898 260,574	3322,067 178,743	3322,067 178,743	3322,067 178,743	3 164,901	2 986,158		178,743	113,109		3403,898		157,166	№34748 28.03.2022 йил №14/01-06/1- 2634 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009702) 9702-сон 18.05.2022 й	"Fayz Qurilish Servis" XK
"Ўрта-Чирчиқ туманидаги "Сарисув" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 98,425 млн.сўм ✓	2022 2022	101,370	2119,599 151,100	2078,985 110,486	2078,985 110,486	2078,985 110,486	1 980,560	1 870,074		110,486	69,505		2119,599		98,425	№34775 28.03.2022 йил №14/01-06/1- 2635 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009700) 9700-сон 18.05.2022 й	"Fayz Qurilish Servis" XK
"Оққўрғон туманидаги "Қорасув" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 123,477 млн.сўм ✓	2022 2022	128,540	2644,884 175,350	2600,885 131,351	2600,885 131,351	2600,885 131,351	2 477,408	2 346,057		131,351	87,256		2644,884		123,477	№34790 28.03.2022 йил №14/01-06/1- 2636 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009699) 9699-сон 18.05.2022 й	"Elsanqurilish servis" МЧДЖ
"Пискент туманидаги "Фортенабулок" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 88,519 млн.сўм ✓	2022 2022	71,161	1883,367 112,978	1861,706 91,317	1861,706 91,317	1861,706 91,317	1 773,187	1 681,870		91,317	60,436		1883,367		88,519	№34501 25.03.2022 йил №14/01-06/1- 2639 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009698) 9698-сон 18.05.2022 й	"Elsanqurilish servis" МЧДЖ
"Юкори-Чирчиқ туманидаги "ВС-1" хўжаликлараро коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (2-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 82,74 млн.сўм ✓	2022 2022	100,300	1804,781 149,982	1756,721 101,922	1756,721 101,922	1756,721 101,922	1 673,981	1 572,059		101,922	58,763		1804,781		82,740	№34518 28.03.2022 йил №14/01-06/1- 2640 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009696) 9696-сон 18.05.2022 й	"Fayz Qurilish Servis" XK

Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланги ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари*	01.01.2022 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар лойиҳи					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.2023 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2023 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳудудаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Курилиш пудрат ташкилот номи		
							Жами капитал қўйимлар	шу жумладан		Муддат/ кувват	Асосий фонд суммаси	Жами	Жихоз						Буюртмачи бошқа харажатлари	
								Курилиш-монтаж ишлари	Жихоз										Жами	Жумладан саклаш харажатлари
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
"Чиноз туманидаги "Ойдинқўл" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 72,038 млн сўм ✓	2022 2022	90,184	1551,629 110,867	1523,199 82,437	1523,199 82,437	1523,199 82,437	1 451,161	*) 1 368,724		82,437	52,262	90,184 ноябрь	1551,629		72,038 ✓	№34512 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078362) 78362-сон 10.05.2022 й	"SHIRIN" ХК		
"Янгийўл туманидаги "Ана-Б" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 70,918 млн сўм ✓	2022 2022	80,580	1527,976 109,621	1499,722 81,367	1499,722 81,367	1499,722 81,367	1 428,804	*) 1 347,437		81,367	51,415	80,580 октябрь	1527,976		70,918 ✓	№34788 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078258) 78258-сон 10.05.2022 й	"Миллий қурилиш таъмирлаш" МЧЖ		
"Охангарон туманидаги "Қорасув-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 45,534 млн сўм ✓	2022 2022	50,000	996,110 85,421	971,064 60,375	971,064 60,375	971,064 60,375	925,530	*) 865,155		60,375	33,237	50,000 сентябрь	996,110		45,534 ✓	№34794 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078352) 78352-сон 11.05.2022 й	"Tim-Build Industry" МЧЖ		
"Паркент туманидаги "Қорақалпоқ" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 22,029 млн сўм ✓	2022 2022	30,080	492,010 51,422	475,088 34,500	475,088 34,500	475,088 34,500	453,059	*) 418,559		34,500	12,346	30,080 сентябрь	492,010		22,029 ✓	№34539 25.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078340) 78340-сон 11.05.2022 й	"Shox International Building Group" МЧЖ		
"Бўстонлик туманидаги "К-0" хўжалиқлараро коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 22,203 млн сўм ✓	2022 2022	20,500	488,856 44,799	477,348 33,291	477,348 33,291	477,348 33,291	455,145	*) 421,854		33,291	13,716	20,500 август	488,856		22,203 ✓	№34767 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078287) 78287-сон 10.05.2022 й	"Knuz transport servis" МЧЖ		
"Қибрай туманидаги "Амансой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 81,132 млн сўм ✓	2022 2022	85,000	1754,224 131,587	1716,385 93,748	1716,385 93,748	1716,385 93,748	1 635,253	*) 1 541,505		93,748	55,657	85,000	1754,224		81,132 ✓	№34525 28.03.2022 йил. №14/01-06/1- 2632 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009695) 9695-сон 18.05.2022 й	"Elsanqurilish servis" МЧЖ		
"Зангиота туманидаги "Аччисой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (1-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 36,667 млн сўм ✓	2022 2022	50,000	811,843 78,508	786,798 53,463	786,798 53,463	786,798 53,463	750,131	*) 696,668		53,463	25,533	50,000 октябрь	811,843		36,667	№34756 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078360) 78360-сон 10.05.2022 й	"Bur Rotor Servis" МЧЖ		
Тошкент туманидаги "Соғбон" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 29,106 млн сўм ✓	2022 2022	30,450	635,922 53,801	617,713 35,592	617,713 35,592	617,713 35,592	588,607	*) 553,015		35,592	12,578	30,450 сентябрь	635,922		29,106	№34743 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078349) 78349-сон 10.05.2022 й	"AGMSS STROY" МЧЖ		
Нурафшон шаҳридаги коллектор-дренаж тармоқларини таъмирлаш-тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 65,363 млн сўм ✓	2022 2022	20,680	1391,510 84,259	1367,494 60,243	1367,494 60,243	1367,494 60,243	1 302,131	*) 1 241,888		60,243	32,406	20,680 сентябрь	1391,510	0,000	65,363	№34497 25.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078359) 78359-сон 10.05.2022 й	"Bur Rotor Servis" МЧЖ		
III.Келгуси йиллар учун лойиҳа-қисирув ишлари							800,000													
IV.Кредитор қарздорликларни қоплаш							1500,000													
V.Таксимланмаган дивидент							2823,703													

Эслатма:
*) Объект қийматини қайта баҳолаш ва келгуси йиллар учун қайта ҳисоблашда, қурилишнинг умумий қиймати (4-устун) қайта ҳисоблашни ҳисобга олган ҳолда кўрсатилади.

"КИРИТИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Сув хўжалигида капитал қурилиш лойиҳаларини амалга ошириш агентлигининг "Тошкентсувқурилишвест" ДМ директори
С. Эргашев
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Тошкент вилояти ҳокимлиги молия бosh бошқармаси бошлиғи
О.Халикулов
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
"Чирчиқ-Охангарон" ИТХБ ҳузуридаги Мелiorатив экспедицияси бошлиғи
М.Эшонов
2022 й.

19.05.2022 й