

№ 10 сонли пудрат шартномаси

Ш.Рашидов тумани

“ 26 ” май 2022 йил

Сирдарё-Зарафшон ИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармаси (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан низом асосида фаолият юритувчи раҳбари Т.Хамзаев ва “GIDRO TA’MIR NALATGA ” МЧЖ кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан низом асосида фаолият юритувчи жамият раҳбари С.Асқаров лар маскур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра ўз материалларидан фойдаланиб: маскур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади. буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

НС ва ЭБ тасарруфидаги Ш.Рашидов туманидаги “Ёйилма” ва “Яшил воҳа” насос станцияларининг кириш каналини ҳамда “Оби ҳаёт” насос станцияси аванкамерасини механизм ёрдамида тозалаш.

1.3 Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4 Ишларни бажариш муддати:

Шартнома ғазначилик органларида рўйхатга олингандан кейин шартнома қийматининг 30% миқдорида бунақ туловларини амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблаш ишлар тартиби

2.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома буйича умумий қийматнинг 30% аванс утказиши билан қолган қисми бажарилган иш буйича туланади. Маскур шартноманинг баҳоси 114 100 000 (Бир юз ўн тўрт миллион юз минг) сўми ташкил қилади.

2.2 Ушбу шартнома буйича тулов пул утказиш йули билан тулов топшириқнома асосида амалга оширилади.

2.3. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг маскур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йули билан амалга оширилади.

3. Мажбуриятларнинг бажарилиш муддати

3.1. Буюртмачи умумий шартнома қийматининг 30% миқдорида бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг 20 (йигирма) банк кун муддатдан кечиктирмасдан қолган гуловни амалга оширади.

3.2 Маскур шартнома ғазначилик органларида рўйхатга олингандан кейин кучга қиради ва «31» декабрь 2022 йилгача амал қилади.

4. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

4.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

4.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

4.1.2. Объектга лойиҳага биноан зарур бўлган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тўшириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

4.1.3. Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани тўғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиш юзасидан назоратни таъминлаши;

4.1.4. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

4.1.5. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган ҳетга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 15 кун ичида текшириш бартараф этиш.

4.1.6. Техника ҳавфсизлиги, ёнги ҳавфсизлиги ва объектни қўриқлаш буйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

4.1.7. Ишларни шахсан бажариш.

4.2. Буюртмачининг мажбуриятлари:

4.2.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин __3_ кун ичида ёки мазкур шартномада кўрсатилган ишларни натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилишда шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

4.3. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

4.3.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

4.3.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига муносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 2.1 -бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан __10_% миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорда, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортиқ бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдидан турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилиши бартараф этишдан озод этмайди.

6. Кафолатлар

6.1. Пудратчи:

- ✓ Барча ишларни тулик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- ✓ Лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларини сифатли бажаришни;
- ✓ Ўзи томонидан капитал таъмирлаш учун қўлланадиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, контрукция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;
- ✓ Ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликларни ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилиш;
- ✓ Объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

6.2. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар капитал таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгилайди.

6.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уларни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имкони бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш давригача узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

6.4 Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш "Давархитектқурилиш назорат" инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

7. Форс-мажор ҳолатлари

7.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдидан ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнгин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

7.2. Бартараф қилиб бўлмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

7.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

8. Низоларни хал этиш тартиби

8.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан хал этилади.

8.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан хал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Жиззах вилоят Иқтисодий судида кўриб чиқишга топширадилар.

9. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

9.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзолаган ва Ҳазначилик органидан рўйхатдан утгандан сўнг кучга эга бўлади.

9.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви буйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар буйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сусткашлик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;

-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

9.4. Пудратчи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар буйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тухтатиб турганда;

-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

9.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори буйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тулайди.

9.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборди.

10. Яқуний қондалар

10.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзолаганидан ва Ҳазначилик органидан рўйхатдан утгандан сўнг ҳақиқий ҳисобланади.

10.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

10.3 Шартномага илова:

11. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари

«Буюртмачи»

Насос станциялари ва
энергетика бошқармаси

(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

«Пудратчи»

“GIDRO TA’MIR NALATGA” МЧЖ

(номи)

Манзил: Ш.Рашидов тумани Оби-хаёт даҳаси

Тел./факс 0-595-504-09-61

х/р 100021860082127042402170003

Банк номи Марказий банк БҲХКМ Тош. Шаҳар

х/в** 23402000300100001010

МФО 00014 СТИР 202390055

ОКОНХ 22100

Ҳазначилик бўлинмаси номи. Ўзб-н Рес-си Молия

Вазирлиги Ҳазначилиги ягона ҳисоб варағи

Ҳазна х/в _____

Банкнинг номи Марказий банк БҲХКМ Тошкент шаҳар

МФО 00014

Ҳазначилик бўлинмаси СТИРи 201122919

Раҳбар  Т. Ҳамзаев

М.Ў.

Ҳуқуқшунос

(ИМЗО)

Манзил: Жиззах вилояти Зомин тумани

Даштабод, Сардоба кўчаси 36-уй

Тел./факс _____

х/в 2020 8000 9054 0638 9001

Банк номи: АТ "Алоқа банк" Жиззах филиали

МФО 00401 СТИР 308 602 344

ОКОНХ _____

Раҳбар

 С. Асимов

М.Ў.

(Ф.И.Ш)

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 85631 на приобретение Ш.Рашидов туманидаги Ёйилма ва Яшил воха насос станцияларининг кириш каналлини хамда Оби-хаёт насос станцияси авенкамерасини механизм ёрдамида тозалаш

Способ проведения электронный

Дата 23.05.2022

Время рассмотрения 23.05.2022 09:50

Конкурсная комиссия Сирдаре-Зарафшон ирригация тизимлари хавза бошкармаси хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XAMZAYEV TO'LKIN ASHIMOVICH	Бошқарма бошлиғи	Жиззах НС ва ЭБ
Секретарь комиссии	XUDAYQULOV JAXONGIR EGAMBERDIYEVICH	IchTB boshlig'i	Jizzax NS va EB
Член комиссии	SUYUNOV ZAFAR QUVONDIQ O'G'LI	Boshliq o'rinbosari	Jizzax NS va EB
Член комиссии	TAVBAYEV ABDUXALIL MAVLONOVICH	Bo'lim boshlig'i	Jizzax NS va EB
Член комиссии	DONIYOROV YORQIN TOLIPOVICH	Бош хисобчи	Jizzax NS va EB
Член комиссии	ABDUSAMATOV TOLIB BEGALIYEVICH	Бўлим бошлиғи	Жиззах НС ва ЭБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.05.2022 года № лота 85631.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту магистрального канала
Подробное описание	Ш.Рашидов туманидаги Ёйилма ва Яшил воха насос станцияларининг кириш каналлини хамда Оби-хаёт насос станцияси авенкамерасини механизм ёрдамида тозалаш.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	114 107 812.00
Стартовая сумма	114 107 812.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловда иштирок этадиган корхонанинг солик ва бошка идоралардан карздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг солик ва бошка идоралардан карздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
000 UNION TRADE 001	25	Сифатли бажарамиз	0	Экспертная		
MCHJ TEMUR USMON	25	Маълумот илова қилинади	23	Экспертная		
000 GIDRO TA'MIR NALATGA	25	Корхонамиз объектни уз вақтида сифатли топширади	25	Экспертная		

Критерий №2 Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хақида маълумотлари ва гувоҳномаси .

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хақида маълумотлари ва гувоҳномаси .

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
000 UNION TRADE 001	25	Сифатли бажарамиз	0	Экспертная		
MCHJ TEMUR USMON	25	маълумот илова қилинади	22	Экспертная		
000 GIDRO TA'MIR NALATGA	25	Корхонамиз объектни уз вақтида сифатли топширади	25	Экспертная		

Критерий №3 Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маълумот.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
000 UNION TRADE 001	25	Корхона объектни ўз вақтида сифатли қилиб бажаради	0	Экспертная		
MCHJ TEMUR USMON	25	маълумот илова қилинади	24	Экспертная		
000 GIDRO TA'MIR NALATGA	25	Корхонамиз объектни уз вақтида сифатли топширади	25	Экспертная		

Критерий №4 Механизми ёрдамида тозалаш учун Экскаватори ва керакли транспорти булиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Механизми ёрдамида тозалаш учун Экскаватори ва керакли транспорти булиши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО UNION TRADE 001	25	Сифатли бажарамиз	0	Экспертная		
MCHJ TEMUR USMON	25	маълумо илова қилинади	22	Экспертная		
ООО GIDRO TA'MIR NALATGA	25	Корхонамиз объектни уз вақтида сифатли топширади	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО UNION TRADE 001	114 107 812.00	114 107 812.00	22.05.2022 19:22:36	99.99
ООО GIDRO TA'MIR NALATGA	114 107 812.00	114 100 000.00	23.05.2022 09:23:09	100.00
MCHJ TEMUR USMON	114 107 812.00	114 107 812.00	23.05.2022 08:44:32	99.99

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО UNION TRADE 001	Прошел	99.99	99.99
ООО GIDRO TA'MIR NALATGA	Прошел	100	100
MCHJ TEMUR USMON	Прошел	99.99	99.99

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 85631 от 23.05.2022 года на приобретение Ш.Рашидов туманидаги Ёйилма ва Яшил воха насос станцияларининг кириш каналини хамда Оби-хаёт насос станцияси авенкамерасини механизм ёрдамида тозалаш определила победителем:

ООО GIDRO TA'MIR NALATGA
308602344

и резервный исполнитель: ООО UNION TRADE 001 (308561634)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	TAVBAYEV ABDUXALIL MAVLONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDUSAMATOV TOLIB BEGALIYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	XAMZAYEV TO'LKIN ASHIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	DONIYOROV YORQIN TOLIPOVICH	Согласен	
Член комиссии	SUYUNOV ZAFAR QUVONDIQ O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Сирдарё-Зарафшон ИТХБ хузуридаги
насос станциялари ва энергетика
бошқармаси бошлиғи

Т.Хамзаев

2022 йил

«Сирдарё-Зарафшон» ИТХБ хузуридаги Насос станциялари ва энергетика бошқармаси танлов комиссиясининг Ш.Рашидов туманидаги «Ёйилма» ва «Яшил воха» насос станцияларининг кириш каналини ҳамда «Оби-хаёт» насос станцияси аванкамерасини механизм ёрдамида тозалаш ишлари бўйича 85631 -сонли лотга асосан ўтказилган электрон танловга асосан

ШИКОЯТ ТУШМАГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА БАЁННОМАСИ № 9

2022 йил 26 май

Ш.Рашидов тумани.

КОМИССИЯ ТАРКИБИ

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Суёнов Зафар | - Бошлиқ ўринбосари комиссия раиси |
| 2. Худайкулов Жаҳонгир | - ИЧТБ бошлиғи комиссия аъзоси |
| 3. Дониёров Ёркин | - Бош ҳисобчи комиссия аъзоси |
| 4. Тавбоев Абдухалил | - Автогараж мудирини комиссия аъзоси |
| 5. Абдусаматов Толиб | - №1 бўлим бошлиғи комиссия аъзоси |

КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛА

Ш.Рашидов туманидаги «Ёйилма» ва «Яшил воха» насос станцияларининг кириш каналини ҳамда «Оби-хаёт» насос станцияси аванкамерасини механизм ёрдамида тозалаш ишлари бўйича 85631 -сонли лотга асосан ўтказилган электрон танловга асосан ўтказилган электрон танлов муҳокамаси.

ЭШИТИЛДИ:

Баҳолаш танлов комиссияси раиси З. Суёнов сўзга чиқиб, бошқармада тасарруфдаги таъмирлаш зарурияти бўлган «Ёйилма» ва «Яшил воха» насос станцияларининг кириш каналини ҳамда «Оби-хаёт» насос станцияси аванкамерасини механизм ёрдамида тозалаш ишларини бажариш бўйича «XARID.UZ» ахборот порталига энг яхши таклиф учун электрон 114 107 812 сўмга танловга эълон жойлаштирган эдик.

Мазкур эълонга асосан 2022 йил 23 Май куни ўтказилган электрон танловда «ГИДРО ТАЪМИР НАЛАТГА» МЧЖ томонидан 85631-сонли лотга асосан ўтказилган электрон танловда ғолиб деб эълон қилинди. Юқорида кўрсатилган ишларни бажартиришимиз зарур бўлмоқда. Ўтказилган энг яхши танлов бўйича фикр мулохазаларингизни ва таклифларингизни билдиришларингизни сўрайман.

Кун тартибидаги масала юзасидан комиссия аъзолари Ж. Худойкулов, бош ҳисобчи Ё. Дониёров, А. Тавбоев ва Т. Абдусаматовлар сўзга чиқиб ўз фикр мулохазаларини билдирдилар ва танловнинг электрон портал орқали шаффоф ўтказилганлиги, танлов бўйича ҳеч қандай эътироз ёки шикоятлар бўлмаганлигини ўз сўзларида маълум қилишдилар.

Билдирилган фикр мулохазаларни инобатга олиб, танлов комиссияси

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И

1. Мазкур танлов юзасидан ҳеч қандай шикоят тушмаганлиги « ГИДРО ТАЪМИР НАЛАТГА » МЧЖ электрон танловда ғолиб чиққанлиги сабабли танлов қонун талабларига кўра электрон тарзда бўлганлиги сабабли танлов шаффоф ўткан деб топилсин.

1. Суёнов Зафар
2. Худайкулов Жаҳонгир
3. Дониёров Ёркин
4. Тавбоев Абдухалил
5. Абдусаматов Толиб