



13.05.2022 yildagi

"Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi "Achchisoy" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash" ishlarini amalga oshirish bo'yicha "Bur Rotor Servis" MCHJ va "Toshkentsuvqurilishinvest" DM o'rtasida 733 335 229,00 so'm umumiy summaga tuzilgan 3-sonli shartnomaga

TO'LOVLAR JADVALI

Bob 170
Shaxsiy g'azna hisobvaraqlari 100021860262647042413170065

so'mda

2022 yil oylar nomi	Xarajatlar turi** (byudjet tasnifining tegishli kodi)			Jami
	42-33-900			
Yanvar				
Fevral				
Mart				
Aprel				
May	220 000 569,00			220 000 569,00
Iyun	179 999 431,00			179 999 431,00
Iyul	111 111 666,00			111 111 666,00
Avgust	111 111 667,00			111 111 667,00
Sentyabr	74 444 667,00			74 444 667,00
Oktyabr				
Noyabr				
Dekabr				
Jami yil bo'yicha:	696 668 000,00			696 668 000,00

Jami: 696 668 000,00 olti yuz to'qson olti million olti yuz oltmish sakkiz ming so'm, 00 tiyin
summa so'z bilan

Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan 220 000 569,00 so'm yoki 30,00%*** shartnomaning umumiy summasidan 2022-yil may oyida to'lanishi lozim.

(*) — byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan g'aznachilik bo'linmasiga ikki nusxada taqdim etiladi;

(**) — bo'lim, kichik bo'lim va xarajat moddasi ko'rsatiladi;

(***) — Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan oyiga ____% joriy oyning ____ sanasigacha har oyda oldindan to'lanishi lozim (ushbu satr byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan kommunal xizmatlar ko'rsatish, aloqa xizmatlari va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan har oy doimiy ravishda tovarlar (ishlar, xizmatlar) yetkazib berish shartnomalari bo'yicha oldindan to'lovni amalga oshirish hollarida to'ldiriladi).

Buyurtmachi rahbari

S. X.Ergashev

(imzo)

F.I.Sh

M.O'

Buyurtmachi bosh buxgalteri

A. P.Asomov

(imzo)

F.I.Sh

G'aznachilik bo'linmasining
xodimi qabul qildi

Buyurtmachi xodimi
qabul qildi

(imzo)

(imzo)

«__» _____ 20__ yil

«__» _____ 20__ yil.

Зангиота туманидаги "Аччисой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш (1-босқич) амалга ошириш бўйича тузилган

3-сонли шартнома

13.05.2022 й

Тошкент ш.

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган, "TOSHKENTSUVQURILISHINVEST" DAVLAT MUASSASASI номидан Низом асосида иш юритувчи С.Х.Эргашев бир томондан, ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган, "Бур Ротор Сервис" МЧЖ номидан Низом асосида иш юритувчи раҳбари Р.Исроилов иккинчи томондан, мазкур шартномани туздилар:

I. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

1.1. "Пудратчи" мазкур шартнома шартларига кўра лойихада кўзда тутилган **Зангиота туманидаги "Аччисой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш (1-босқич)** бажариш мажбуриятини олади, "Буюртмачи" эса "Пудратчи" га юқоридаги ишларни бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

2.1. Мазкур шартнома бўйича пудратчи пудратчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати тендер натижасида аниқланган ва тендер платформасининг 10.05.2022 йилдаги 78360-сонли баённомаси 78360-сонли лоти билан тасдиқланган ишлар умумий қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда қўшилган қиймат солиғи билан жорий нархларда 733 335 229 (етти юз ўттиз үч миллион үч юз ўттиз беш минг икки юз йигирма тўққиз) сўм (ҚҚС билан) қилиб белгиланган. Шу жумладан ҚҚС (15%) қиймати – 95 652 421 (тўқсон беш миллион олти юз эллик икки минг тўрт юз йигирма бир) сўмни ташкил этади.

2.1.1. Тошкент вилояти томонидан тасдиқланган ва Тошкент вилояти Молия бош бошқармаси ҳамда "Чирчиқ-Охангарон" ИТХБ ҳузуридаги Мелиоратив экспедицияси билан келишилган манзилий рўйхатга асосан 2022 йилга ажратилган маблағлар доирасида бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда, қўшилган қиймат солиғи билан жорий нархларда 733 335 229 (етти юз ўттиз үч миллион үч юз ўттиз беш минг икки юз йигирма тўққиз) сўм (ҚҚС билан) қилиб белгиланган. Шу жумладан ҚҚС (15%) қиймати – 95 652 421 (тўқсон беш миллион олти юз эллик икки минг тўрт юз йигирма бир) сўмни ташкил этади

2022 йилда жами тўлов суммаси (95% гача ҚМЙ) – 696 668 000 (олти юз тўқсон олти миллион олти юз олтмиш саккиз минг) сўм (ҚҚС билан).

2.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда; ишлар ҳажми "Буюртмачи" томонидан ўзгартирилганда.

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар "Буюртмачи" билан "Пудратчи" ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

III. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича "Пудратчи" мазкур шартноманинг I бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

барча ишларни мазкур шартнома, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни "Буюртмачи" га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

"Буюртмачи" ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;

қурилиш майдони қўриқланишини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ҳамда лойихада кўрсатилган барча иш ҳажмларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.2. "Пудратчи" мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг 60 фоизидан кам бўлмаган қисмини мажбурий тарзда ўз кучлари билан, қолган қисмини субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши, ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун "Буюртмачи" олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

IV. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. “Буюртмачи” мазкур шартномани бажариш учун:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича “Пудратчи” га бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган “Пудратчи” томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, “Пудратчи” дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

“Пудратчи” нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан “Пудратчи” га бўнак бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 1 ой давомида “Пудратчи” га ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

V. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

5.1. Қурилишнинг давом этиш вақти, ишлар бошланган кундан эътиборан **140 кунни** ташкил этади.

5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

Объектда ишларнинг бошланиш муддати – 2022 йил май ойи

Объектда ишларнинг тугалланиш муддати – 2022 йил сентябр ойи

VI. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

6.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдорида аванс ўтказади, бу 220 000 569 (икки юз йигирма миллион беш юз олтимиш тўққиз) сўмни (ҚКС билан) ташкил этади.

6.2. “Буюртмачи” томонидан “Пудратчи” га бўнак бериш ва жорий молиялаштириш объектдаги ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига асосан амалга оширилади.

6.3. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган бўнакни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача ҳажмида амалга оширилади.

6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи, “Буюртмачи” ва “Пудратчи” ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан, ҳамда объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин, ўн икки ойлик кафолатли муддат тамом бўлгандан сўнг, бироқ молия йили тугамасдан амалга оширилади.

Бажариладиган қурилиш объектлари бўйича “Пудратчи” корхоналар билан ҳисоб-китоблар Ўзбекистон Республикасида ўрнатилган тартибда ва тўлов турлари воситасида амалга оширилади.

VII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

7.1. “Буюртмачи” қурилиш майдонида ўз вакилини - техник аудиторни тайинлайди, у “Буюртмачи” нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек “Пудратчи” томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

7.2. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

7.3. “Пудратчи” техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор “Пудратчи” томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. “Пудратчи” ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг V бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. “Пудратчи” объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

7.6. “Буюртмачи” қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб

уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун “Пудратчи” га геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

7.7. “Пудратчи” геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, “Пудратчи” “Буюртмачи” билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

7.8. “Пудратчи” геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича “Буюртмачи” га беради.

7.9. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин “Пудратчи”, “Буюртмачи” ни ёзма равишда хабардор қилади.

7.10. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги “Буюртмачи” ва “Пудратчи” томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

7.11. “Пудратчи” “Буюртмачи” нинг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан сўнггина, кейинги ишларни бажаришга киришади.

7.12. Агар беркитиладиган ишлар “Буюртмачи” нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича “Пудратчи” “Буюртмачи” нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.13. Агар “Буюртмачи” “Пудратчи” ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда “Пудратчи” ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.14. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунгача “Пудратчи” ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, “Буюртмачи” ва “Пудратчи” нинг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар акс эттирилади.

Агар “Буюртмачи” ишларнинг бориши ва сифатидан ёки “Пудратчи” нинг қайдларидан қоникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

“Пудратчи” дафтарда “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

Бажариладиган қурилиш объектлари бўйича “Пудратчи” корхоналар билан ҳисоб-китоблар Ўзбекистон Республикасида ўрнатилган тартибда ва тўлов турлари воситасида амалга оширилади.

VIII. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

8.1 Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч таъсири натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар шартнома шартларини қисман ёки тўлиқ бажара олмаса жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда “Пудратчи” ва “Буюртмачи” ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

IX. ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

9.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида “Пудратчи” нинг ёзма билдиришномаси “Буюртмачи” томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида объектдан фойдаланувчи субъект билан биргаликда қабул қилиб олинади.

9.3. “Пудратчи” қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин

“Буюртмачи” томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. “Пудратчи” “Буюртмачи” га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект ушбу объектдан доимий фойдаланувчи сув хўжалиги ташкилотининг мулкига айланади.

X. КАФОЛАТЛАР

10.1. “Пудратчи”:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига, ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди;

“Буюртмачи” томонидан ажратиладиган маблағларнинг 3-иловага асосан мақсадли сарфланишини таъминлайди.

10.2. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати, нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар “Пудратчи” томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари “Пудратчи” ва “Буюртмачи” нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар “Пудратчи” бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда “Буюртмачи” мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини “Пудратчи” дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.3. “Пудратчи” нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш “Давархитектқурилишназорат” органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

11.1. “Буюртмачи”:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши “Буюртмачи” га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати “Пудратчи” нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, “Пудратчи” томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

“Пудратчи” томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. “Пудратчи”:

ишларнинг бажарилиши “Пудратчи” га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра “Буюртмачи” томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

“Буюртмачи” томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда “Буюртмачи” ва “Пудратчи” нинг қўшма қарорига кўра

тугалланмаган курилиш бир ой муддатда “Буюртмачи” га берилади, “Буюртмачи” бажарилган ишлар қийматини “Пудратчи” га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон, мазкур бўлим қонунга мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома тарафларнинг ҳаракат ёки ҳаракатсизлиги натижасида бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун “Буюртмачи” “Пудратчи” га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши “Буюртмачи” ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун “Буюртмачи” “Пудратчи” га ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,01 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

12.4. “Пудратчи” объектни ўз вақтида ишга тушириш ва ишларни бажариш жадвали бўйича мажбуриятларини бузганлиги учун “Буюртмачи” га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

“Буюртмачи” томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун “Пудратчи” “Буюртмачи” га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш “Пудратчи” ни ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

12.5. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, курилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда “Буюртмачи” объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек “Пудратчи” дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.6. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.7. “Буюртмачи” томонидан объектда бажарилган ишларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар мақсадсиз сарфланган тақдирда, “Пудратчи” мақсадсиз сарфланган маблағни махсус молиялаштириш ҳисоб рақамига тиклайди ҳамда унинг 20 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

12.8. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

ХIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал эта олмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда хўжалик суди томонидан кўриб чиқилади.

XIV. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. “Пудратчи” қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини “Буюртмачи” нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирор-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

14.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

14.4. “Буюртмачи” билан “Пудратчи” ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар “Пудратчи” шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда “Буюртмачи” “Пудратчи” қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган уч нусхада тузилди ва тарафлар томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигидан рўйхатдан ўтган кундан бошлаб кучга кирази ва 2022 йил 31 декабр кунига қадар амал қилади.

XV. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

ПУДРАТЧИ

“Бур Ротор Сервис” МЧЖ

Манзил: Тошкент вил., Юқоричирчиқ тумани,
Янгибозор, Мустақиллик-1
х/р 20208000000618462001
АТИБ Ипотека банк Яшнобод ф-ли, Тошкент
ш.

МФО – 00959

СТИР – 303896283

ОКЭД 61110

Ҳақиқий БУЮРТМАЧИнинг реквизитлари:

“TOSHKENTSUVQURILISHINVEST” DM

Манзил: Тошкент шаҳри Бектемир тумани Роҳат 13

Тел./факс: 230-73-69 , 230-73-67

ш/х: 100021860262647042413170065

РКЦ ГУ ЦБ г.Ташкент

СТИР: 200663619

ОКЭД: 70220

Ғазначилик бўлинмаси номи: Республика

Ғазначилик бошқармаси

Ғазна х/в: 23402000300100001010

Банкнинг номи: РКЦ ГУ ЦБ г.Ташкент

МФО: 00014

Ғазначилик бўлинмаси СТИРи: 201122919

Директор



Р.Исроилов

Ҳуқуқшунос

Директор



С.Эргашев

А.Т.Ражабов

Зангиота туманидаги "Аччисой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш (1-босқич) бўйича 2022 йилга молиялаштириш режаси

	2022 год												Жами	Кафолат суммаси 5%	
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
Умумий бажариладиган ишлар қийматидан 30 %					220 000 569									220 000 569	36 666 761
Бажарилган ишлар қиймати						276 922 202	170 941 025	170 941 026	114 530 977					733 335 229	
Жорий молиялаштириш 65%						179 999 431	111 111 666	111 111 667	74 444 667					476 667 431	
Умумий қиймати	733 335 229														
Жами тўлов (2022 йилда бажариладиган ишлар хажмидан 95%)	696 668 000														


 Буюртмачи "Тошкентсувқурилишвест" ДМ

 С.Эргашев

333 335 000 111 111 667


 Пудратчи "Бур Ротор Сервис" МЧЖ директори

 Р.Исроилов

**"Zangiota tumanidagi "Achchisoy" kollektorini tizimli ta'mirlash-tiklash (1-bosqich)"
obyektida 2022-yilda bajariladigan qurilish-montaj ishlarini bajarish
GRAFIGI**

№	Loyiha bo'yicha ish turlari	O'lchov birligi	Tasdiqlangan loyiha bo'yicha jami	2022-yilda bajariladigan ishlar rejasi	Shu jumladan, 2022-yil oylar kesimida									
					1-chorak		2-chorak			3-chorak			4-chorak	
					fevral	mart	aprel	may	iyun	iyul	avgust	sentyabr	oktyabr	noyabr
	Hammasi:	so'm	733 335 229	733 335 229					276 922 202	170 941 025	170 941 026	114 530 976		
		km	50,54	50,535					23,3	15,3	12,0			
	<i>shundan, ish turlari bo'yicha</i>													
1	Ta'mirlash-tiklash ishlari	so'm	601 292 627	601 292 627					276 922 202	170 941 025	153 429 400			
		km	50,535	50,535					23,274	15,261	12,000			
2	Kuzatuv quduqlarini avtomatlashtirish	so'm	112 327 886	112 327 886								112 327 886		
		dona	6,000	6,000								6,000		
3	Gidropost	so'm	19 714 716	19 714 716							17 511 626	2 203 090		
		dona	1,000	1,000							1,000			
	Jami qurilish-montaj ishlari	mln.so'm	733 335 229	733 335 229					276 922 202	170 941 025	170 941 026	114 530 976		

"Toshkentsuvqurilishinvest" DM direktori



S.Ergashev

2022-yil


"Bur Rotor Servis" MChJ direktori



R.Isroilov

2022-yil

"УТВЕРЖДАЮ"
 Директор ГУ "Тошкентсувкурилишинвест"


 С.Х.Эргашев

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел I. Основные данные по стройке

1	Наименование и местонахождение стройки	Зангиота туманидаги "Аччисой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш	
2	Отрасль	Водное хозяйство	
3	Инвестор	Минводхоз РУз.	
4	Заказчик	ГУ "Тошкент сув курилиш инвест"	
5	Разработчики	ООО "Irrigation Project"	
5.1	ТЭО		
5.2	ПСД или ТД	Рабочий проект	
5.3	Экспертизы	ГУП "Шахарсолик хужжатлари экспертизаси" Ташкентский областной филиал	
6	Генеральный подрядчик	"Бур Ротор Сервис" МЧЖ	
7	Источник финансирования	Гос.бюджет	
8	Срок начала и окончания строительства	2022-2022 гг.	
9	Основные показатели стройки: (в текущих ценах млн.сум)	По ПСД	Остаток на 01.01.22г
	Мощность, коллектор (км)	50,000	50,00
	Основные фонды	786,798	786,798
	Капитальные вложения	750,131	750,131
	Строительно-монтажные работы	696,668	696,668
	Оборудование, инвентарь		
	Затраты заказчика, Всего	53,463	53,463
	в.т.ч содержание службы заказчика	25,533	25,533

Прогноз на 2022 год в соответствии с согласованным с МВХ и МФ и МЭРиСБ адресным списком		В текущих ценах (млн.сум)	
Мощность, коллектор (км)		50,000	
Основные фонды		786,798	
Капитальные вложения		750,131	
Строительно-монтажные работы		696,668	
Оборудование, инвентарь			
Затраты заказчика, Всего		53,463	
в.т.ч содержание службы заказчика		25,533	

Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2022 г.		(в текущих ценах, млн.сум)				
	Всего 2022 г.	На 2022 год в том числе по кварталам				Остаток финансирования (5%СМР)
		I	II	III	IV	
Ввод мощности, коллектора-км	50,000					
Основные фонды	786,798		453,463	296,668		36,667
Капитальные вложения	750,131		453,463	296,668		
Строительно-монтажные работы	696,668		400,000	296,668		
Оборудование, инвентарь						
Затраты заказчика, Всего	53,463		53,463			
в.т.ч содержание заказчика	25,533		25,533			

*) Удержано 5% СМР 2022г. 36,667 млн.сум

Заместитель директора ГУ
 "Тошкентсувкурилишинвест"
 Турдиев Ж.

Директор "Бур Ротор Сервис" МЧЖ
 Исроилов Р.

III. Основные сведения о проекте

1. Реализация инвестиционного проекта осуществляется в соответствии с Протоколом КМ РУз №87 от 30.11.2021г

2. Заключение по экспертизе проекта

№ 34756 от 28.03.2022 г.

3 ТЭО (ПСД) утверждено

4. Подрядные торги проведены

протокол № 78360 лот № 78360 от 10.05.2022г.

5. Победителем определен

"Бур Ротор Сервис" МЧЖ

6. Контракт

Договор № 3 от 12.05.2022г.

7. Разрешение на параллельное проектирование

-

8. Разрешение на реализацию проекта без тендера

-

9. Краткая характеристика проекта и ее цели

Целью рабочего проекта является ремонтно-восстановительные работы по системе коллектора "Аччисой" в Зангиатинском районе протяженностью 50,0 км

10. Схема финансирования

Централизованные Госкапвложения

сумма контракта

733 335 229 сум.

сумма договора на 2022 г.

733 335 229 сум.

11. Потребность в импорте составляет

- на приобретение оборудования

-

- покупку комплектующих и сырья

-

- выполнение работ и услуг

-

- на покрытие аванса иностранного кредита

-

Заместитель директора ГУ
"Тошкентсувқурилиш инвест"



Турдиев Ж.



SP 0163162

ҚУРИЛИШ-МОНТАЖ ИШЛАРНИ МАЖБУРИЙ СУГУРТАЛАШ БЎЙИЧА ПОЛИС

«17» май 2022 йил

Қайд рақами 1300-29/220038

«ISHONCH SUG'URTA KOMPANIYASI» ҚҚ АЖ 2022 йил «17» майдаги 1300-29/220038-сонли Шартномага асосан мол-мулкига зарардан, оловдан, табиий офатлардан ва унинг учинчи шахслар олдидаги жавобгарлигига суғурта химоясини тақдим этади.

Суғурта қилдирувчи	«Бур Ротор Сервис» МЧЖ
Наф олувчи	«TOSHKENTSUVQURILISHINVEST» DAVLAT MUASSASASI
Объектнинг номи	«Зангиота туманидаги "Аччисой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш (1-босқич) амалга ошириш»
Объектнинг манзили	Тошкент вилояти Зангиота тумани.
Объектнинг қурилиш қиймати (Смета бўйича)	733 335 229,00 (етти юз ўттиз уч миллион уч юз ўттиз беш минг икки юз йигирма тўққиз) сўм.
Суғурта пули	637 682 808,00 (олти юз ўттиз етти миллион олти юз саксон икки минг саккиз юз саккиз) сўм.
Суғурта мукофоти	1 990 000,00 (бир миллион тўққиз тўқсон минг) сўм.
Франшиза (шартсиз)	0,00 % Суғурта пулидан
Учинчи шахслар олдида жавобгарлик :	
Суғурта пули	10 000 000,00 (ўн миллион) сўм.
Суғурта мукофоти	50 000,00 (эллик минг) сўм.
Умумий суғурта мукофоти	2 040 000,00 (икки миллион қирқ минг) сўм.
Полис амал қилиш муддати	2022 йил «17» майдан 2022 йил «16» сентябр 24-00 гача

«ISHONCH SUG'URTA KOMPANIYASI» ҚҚ АЖ 2022 йил «17» майдаги 1300-29/220038-сонли Шартнома бўйича мажбуриятлари 2022 йил «17» майдан кучга кириди ва 2022 йил «16» сентябргача амал қилади.

«ISHONCH SUG'URTA KOMPANIYASI» ҚҚ АЖ

Тошкент вилояти филиал директори

Ф.А. Мирзабаев

ИМЗО



С предложениями и замечаниями о качестве наших услуг Вы можете обратиться по телефону доверия (+998) 95 342-45-45

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 78360 на приобретение "Зангиота туманидаги "Аччисой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (1-босқич)

Способ проведения электронный

Дата 10.05.2022

Время рассмотрения 10.05.2022 11:47

Конкурсная комиссия Узбекистон Республикаси Сув хужалиги вазирлиги Тошкент сув курилиш инвест давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TURDIYEV JAMSHID DONABAYEVICH	Заместитель директора	"Toshkentsuvqurilishinvest" ДМ
Секретарь комиссии	BAXRAMOV AKBARXODJA ALOXODJAYEVICH	гл.специалист	ГУ "Тошкентсувқурилишинвест"
Член комиссии	NISHANOVA SHAXNOZA SOBIRJONOVNA	ведущий специалист	ГУ "Тошкентсувқурилишинвест"
Член комиссии	BURXONOV NAVRUZBEK MEHRIDDINOVICH	начальник отдела	ГУ "Тошкентсувқурилишинвест"
Член комиссии	NASIROV MURODJON KAMILOVICH	гл.специалист	ГУ "Тошкентсувқурилишинвест"
Член комиссии	ASOMOV ALISHER PAXMIDDIN O'G'LI	Главный бухгалтер	"Тошкентсувқурилишинвест" ДМ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.05.2022 года № лота 78360.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонтно-восстановительные работам системы коллектора
Подробное описание	апрел "Зангиота туманидаги "Аччисой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (1-босқич)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	400 000 000.00
Стартовая сумма	400 000 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонтно-восстановительные работам системы коллектора
Подробное описание	июл "Зангиота туманидаги "Аччисой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (1-босқич)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	371 931 821.00

единицу	
Стартовая сумма	371 931 821.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 3-шакл Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза

Тип: Текстовое значение

Описание: 3-шакл Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TIM-BUILD INDUSTRY	5	5	5	Экспертная		
BUR ROTOR SERVIS MCHJ	5	5	5	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	5	Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза	5	Экспертная		

Критерий №2 4-шакл айланма маблағлар мавжудлиги тўғрисида банкдан маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 % гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги тўғрисида банкдан маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TIM-BUILD INDUSTRY	5	5	5	Экспертная		
BUR ROTOR SERVIS MCHJ	5	5	5	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	5	Айланма маблағлар	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Ташкилотнинг хизмат кўрсатувчи банки томонидан тақдим этилган маълумотга кўра, Ушбу ташкилотнинг банк маълумотномаси хизмат кўрсатувчи банкнинг маълумотлар базаси мавжуд эмас, Шу сабабли ташкилот танлов

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
						савдоларидан четлаштирилди

Критерий №3 1 - ШАКЛ ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар Кўрсатилган ходимларнинг ҳақиқатда мавжудлиги, уларни иш стажи ва малакасини тасдиқловчи ҳужжатлар нусхасини тақдим этишга мажбур (электрон меҳнат дафтарчадан нусха ва диплом нусхаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TIM-BUILD INDUSTRY	10	10	5	Экспертная		
BUR ROTOR SERVIS MCHJ	10	10	5	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	10	УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР	10	Экспертная		

Критерий №4 6-шакл Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TIM-BUILD INDUSTRY	10	10	10	Экспертная		
BUR ROTOR SERVIS MCHJ	10	10	10	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	10	Машина ва механизмлари рўйхати	10	Экспертная		

Критерий №5 5-шакл Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотлар Танлов иштирокчиси томонидан ҳар бир объект бўйича ишлар тури бўйича мустақил тўлдирилади ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TIM-BUILD INDUSTRY	10	10	8	Экспертная		
BUR ROTOR SERVIS MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MONUMENT STROY MCHJ	10	Объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибас	5	Экспертная		

Критерий №6 2-шакл ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги уч йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлар, аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботларнинг нусхаси билан) Танлов иштирокчисининг салоҳияти (айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TIM-BUILD INDUSTRY	10	10	10	Экспертная		
BUR ROTOR SERVIS MCHJ	10	10	10	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	10	МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАР	10	Экспертная		

Критерий №7 8-шакл Қурилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: 8-шакл Қурилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TIM-BUILD INDUSTRY	5	5	5	Экспертная		
BUR ROTOR SERVIS MCHJ	5	5	5	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	5	Қурилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома	1	Экспертная		

Критерий №8 7-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси танлов вақтида иштирок этаётган ва мазкур танловнинг предмети бўлмиш объектни қуриш (реконструкциялаш, таъмирлаш) даврида иштирок этадиган шартномалар (объектлар) ҳақида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TIM-BUILD INDUSTRY	5	5	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BUR ROTOR SERVIS MCHJ	5	5	5	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	5	Танлов вақтида иштирок этаётган шартномалар (объектлар) ҳақида маълумот	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО TIM-BUILD INDUSTRY	771 931 821.00	748 064 000.00	07.05.2022 11:07:38	39.21
BUR ROTOR SERVIS MCHJ	771 931 821.00	733 335 229.00	07.05.2022 11:32:15	40.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MONUMENT STROY MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО TIM-BUILD INDUSTRY	52.8	39.21	92.01
BUR ROTOR SERVIS MCHJ	55.2	40	95.2

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 78360 от 10.05.2022 года на приобретение "Зангиота туманидаги "Аччисой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (1-босқич) определила победителем:

BUR ROTOR SERVIS MCHJ
303896283

и резервный исполнитель: **ООО TIM-BUILD INDUSTRY** (306561460)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TURDIYEV JAMSHID DONABAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	NISHANOVA SHAXNOZA SOBIRJONOVNA	Согласен	
Член комиссии	BURXONOV NAVRUZBEK MEHRIDDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	NASIROV MURODJON KAMILVICH	Согласен	
Член комиссии	ASOMOV ALISHER PAXMIDDIN O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«TASDIQLAYMAN»
“Toshkentsuvqurilishinvest” DM
direktori o‘rinbosari, komissiya raisi


J. Turdiyev
« 13 » 05 2022 yil

“Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi “Achchisoy” kollektorini tizimli ta’mirlash tiklash” (1-bosqich) obyektining pudrat tashkilotini aniqlash bo’yicha tanlov komissiyasining

6-sonli YIG’ILISH BAYONNOMASI

2022 yil “13” may

Toshkent shahri

“Toshkent suv qurilish invest” davlat muassasasining 2022 yil 1 martdagi 8-i-ch-sonli buyrug’ining 1-ilovasiga asosan tasdiqlangan idoraviy tanlov komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	J. Turdiyev	- Direktor o‘rinbosari
Komissiya a’zolari:	A. Asomov	- Bosh hisobchi
	N. Burxonov	- Loyihalarni boshqarish va qurilishni texnik kuzatish bo’limi boshlig’i
	M. Nosirov	- Birlamchi ruxsat beruvchi loyiha va tanlov hujjatlarini tayyorlash bo’limi bosh mutaxassisi
Komissiya kotibi:	Sh. Nishanova	- Tanlov savdolarini tashkil etish va xo’jalik-shartnoma munosabatlari bo’limi etakchi mutaxassisi
	A. Baxramov	- Tanlov savdolarini tashkil etish va xo’jalik-shartnoma munosabatlari bo’limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqisiz)

Yig’ilishni tanlov komissiyasi raisi J. Turdiyev olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. “Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi “Achchisoy” kollektorini tizimli ta’mirlash tiklash”(1-bosqich) ishlarini amalga oshirish pudrat tashkilotlaridan kelib tushgan e’tirozlarni ko’rib chiqish.

Komissiya raisi ishchi komissiyaning 2022 yil 27 apreldagi etender-uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayoniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o’rganib chiqib, tanlash natijalari e’lon qilinganligini aytib o’tdi.

Shuningdek, 78360-sonli lot bo’yicha O’RQ-684-sonli “Davlat xaridlari to’g’risida”gi qonunning talablariga qat’iy rioya qilish bo’yicha tushuntirish berib o’tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur 78360-sonli lot ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari quyidagicha belgilangan:

1. "BUR ROTOR SERVIS" MCHJ-QQS bilan 733 335 229.00 so'm
2. "TIM-BUILD INDUSTRY" MCHJ - QQS bilan 748 064 000.00 so'm
3. "MONUMENT STROY" MCHJ-chetlatildi

Mazkur loyihani ishlab chiqish bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narx: QQS bilan 771 931 821.00 so'm.

Ishlarni bajarish muddati – 150 kun.

Komissiya qaroriga asosan "Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi "Achchisoy" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash"(1-bosqich) ishlarini amalga oshirish bo'yicha eng maqbul taklifni (eng kam narx) bildirgan "BUR ROTOR SERVIS" MCHJ-QQS bilan 733 335 229.00 so'mga va ishlarni 140 kun muddatda bajarish sharti bilan tanlov g'olibi deb topishni hamda zahira ishtirokchi sifatida "TIM-BUILD INDUSTRY" MCHJ - QQS bilan 748 064 000.00 so'mga va ishlarni 140 kun muddatda bajarish sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib tashkilot deb topildi.

**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi
QAROR QILADI:**

1. "Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi "Achchisoy" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash"(1-bosqich) ishlarini amalga oshirish bo'yicha eng maqbul taklifni (eng kam narx) bildirgan "BUR ROTOR SERVIS" MCHJ-QQS bilan 733 335 229.00 so'm va ishlarini 140 kun muddatda bajarish sharti bilan g'olib tashkilot deb topilsin.
2. Zahira ishtirokchi sifatida o'z taklifini bergan "TIM-BUILD INDUSTRY" MCHJ ta'mirlash-tiklash ishlarini QQS bilan 748 064 000.00 so'm va 140 kun muddatda bajarish sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib deb topilsin.
3. Tanlov g'olibi "BUR ROTOR SERVIS" MCHJ bilan "Toshkentsuvqurilishinvest" DMning "Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik-shartnoma munosabatlari bo'limi"ga o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzish vazifasi yuklatilsin.

Komissiya a'zolari:

A.Asomov



N.Burxonov



Sh.Nishanova



M.Nosirov



Komissiya kotibi



A.Baxramov

Уведомление о начале строительно-монтажных работ

Номер заявки	52352249
Организация	Министерство строительства Республики Узбекистан
Дата подачи	19.05.2022 16:10
Дата последнего изменения	19.05.2022 16:26
Состояние	Обработано
Текущее действие	Конец
Пароль для проверки	68605

Информация о заявителе (Юридическое лицо)

Название юридического лица	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUV XO'JALIGI VAZIRLIGI "TOSHKENTSUVQURILISHINVEST"
Организационно-правовая форма	Унитарное предприятие
ИНН юридического лица	200663619
Юридический адрес	ROXAT KO'CHASI, 13-UY
МФО	00830
ОКЭД	70220
Телефон юридического лица	998901682800
Электронная почта юридического лица	tosh.invest@minwater.uz

Сведения об объекте

Наименование объекта	"Зангиота туманидаги "Аччисой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (1-босқич)
Месторасположение объекта (индекс, адрес, ориентир)	Зангиота тумани
Регион	Ташкентская область
Район (город)	Зангиатинский район
Категория сложности объекта	3

Вид строительно-монтажных работ	Реконструкция
Стоимость строительно-монтажных работ: согласно Сводному экспертному заключению (без НДС, оборудования и прочих затрат заказчика)	578763194
Для объектов государственной программы (№ и дата правительственного постановления, протокола, указа, решения)	Протокол КМ Руз № 03-03/1-2810 от 02.12.2021г
Наименование органа экспертизы	"Шахарсозлик хужжатлари экспертизаси" ДУК Тошкент вилояти филиали
Номер и дата положительного заключения	№ 34756 28-03-2022 уй
Номер и дата лицензии подрядной организации – при осуществлении отдельных лицензируемых видов строительно-монтажных работ	Не требуется
Номер и дата положительного заключения органов экспертизы о промышленной безопасности проектной документации – для опасных производственных объектов	Не требуется

Информация о надзорных органах и ответственных лиц

Информация о надзорных органах и ответственных лиц				
#	Должность ответственного лица на объекте:	Наименование организации	Ф.И.О. ответственного лица	Паспортные данные (серия и номер)
1	Технический надзор	"Тошкентсувқурилишинвест" ДМ	PORMONOV TOLIBJON DOSONOVICH	AA1539999
2	Авторский надзор	"ARCHITECTS PROJECT GROUP" МЧЖ	QUDRATOV ULUG'BEK TOXIR O'G'LI	AA1827412
3	Подрядная организация	"Бур Ротор Сервис" МЧЖ	ISROILOV RUSTAMJON BAXTIYOR O'G'LI	AB9117795

Принятие к рассмотрению

Уведомление о принятии заявления на рассмотрение	korib chiqilmoqda
--	-------------------

Результат оказания услуги

Сумма за осуществление надзорных функций за качеством и полнотой выполнения
строительно-монтажных работ

1157527

Реквизиты Инспекции

Nazorat ishlari uchun umumiy qiymati 1157527 so'm (0.2%) bo'nak (avans)
15% 173629.05 so'm. Toshkent viloyati Qurilish sohasida nazorat
inspeksiya X/p: 20210000900129481001 MFO: 00969 INN: 201789816
«Asaka bank» ATB Shayxontohur tumani filiali

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Тошкент вилояти ҳокими ўринбосари

Ш.Махмудов

2022 йил

"20" 05

2022 йил



Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан буюртмачи Сув хўжалиги вазирлиги ҳузурдаги Сув хўжалигида капитал қурилиш лойиҳаларини амалга ошириш агентлигининг "Тошкентсувқурилишнинг" давлат муассасаси бўйича мелiorатив объектларни таъмирлаш тиклаш ишларининг 2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(Асос: Вазирлар Маҳкамасининг 02.12.2021 йилдаги 03-03/1-2810-сонли йиғилиш баёни)

(05.04.2022 йил тасдиқланган манзиллий дастур ўрнига)

(млн.сўм, жорий нархларда)

Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари*	01.01.2022 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг қайта ҳисоблаш қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.2023 й. ҳолатига объектнинг қайта ҳисоблаш қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2023 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулдаси рақами ва санаси	Теңдер (танлов)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш гуҳарат ташкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан			Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси						
								Қурилиш-монтаж ишлари	Жижоз	Буюртмачи бошқа харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Жами капитал қўйилмалар, жумладан	колл, км	1324,17	26821,977 2083,963	25056,802 1341,697	25056,802 1341,697	25107,946 1341,697	28994,750	22529,350		1341,697	783,793		26821,977		1236,901			
I. Аввалги йиллардан ўтувчи объектлар							993,808	993,808										
Бекобод туманидаги "БСТЗ" коллекторига қуйилувчи коллектор дренаж тармоқларини таъмирлаш тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 52,306 млн.сўм	2021 2022	100,162	2251,551 182,528	1046,114	1046,114	1097,259	993,808	993,808254					2251,551		103,451	№ 36/03-21 07.04.2021 йил	(Лот №1 1409) 1351-сон 15.05.2021 й	"Caspian International Logistics" МЧДЖ
II. Янгидан бошланувчи объектлар							22877,238	21535,541		1341,697	783,793							
"Бекобод туманидаги "БСТЗ ва Тутувчи" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (3-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 81,671 млн.сўм ✓	2022 2022	105,000	1793,255 159,838	1739,103 105,686	1739,103 105,686	1739,103 105,686	1 657,432	1 551,746		105,686	60,059		1793,255		81,671	№35059 31.03.2022 йил №14/01-06/1- 2633 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009704) 9704-сон 18.05.2022 й	"Бўқамаҳсуусувгуҳарат" МЧДЖ
"Бекобод туманидаги "К-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (2-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 56,462 млн.сўм ✓	2022 2022	97,000	1270,562 141,328	1216,410 87,176	1216,410 87,176	1216,410 87,176	1 159,948	1 072,772		87,176	45,515		1270,562		56,462	№35270 01.04.2022 йил	(Лот- 22110012078199) 78199-сон 10.05.2022 й	"Kruiz transport servis" МЧДЖ
"Бўқа туманидаги "Гижиген" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (1-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 157,166 млн.сўм ✓	2022 2022	163,166	3403,898 260,574	3322,067 178,743	3322,067 178,743	3322,067 178,743	3 164,901	2 986,158		178,743	113,109		3403,898		157,166	№34748 28.03.2022 йил №14/01-06/1- 2634 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009702) 9702-сон 18.05.2022 й	"Fayz Qurilish Servis" XK
"Ўрта-Чирчиқ туманидаги "Сарисув" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 98,425 млн.сўм ✓	2022 2022	101,370	2119,599 151,100	2078,985 110,486	2078,985 110,486	2078,985 110,486	1 980,560	1 870,074		110,486	69,505		2119,599		98,425	№34775 28.03.2022 йил №14/01-06/1- 2635 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009700) 9700-сон 18.05.2022 й	"Fayz Qurilish Servis" XK
"Оққўрғон туманидаги "Қорасув" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 123,477 млн.сўм ✓	2022 2022	128,540	2644,884 175,350	2600,885 131,351	2600,885 131,351	2600,885 131,351	2 477,408	2 346,057		131,351	87,256		2644,884		123,477	№34790 28.03.2022 йил №14/01-06/1- 2636 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009699) 9699-сон 18.05.2022 й	"Elsanqurilish servis" МЧДЖ
"Пискент туманидаги "Гортенабулоқ" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 88,519 млн.сўм ✓	2022 2022	71,161	1883,367 112,978	1861,706 91,317	1861,706 91,317	1861,706 91,317	1 773,187	1 681,870		91,317	60,436		1883,367		88,519	№34501 25.03.2022 йил №14/01-06/1- 2639 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009698) 9698-сон 18.05.2022 й	"Elsanqurilish servis" МЧДЖ
"Юкори-Чирчиқ туманидаги "ВС-1" хўжаликларо коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (2-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 82,74 млн.сўм ✓	2022 2022	100,300	1804,781 149,982	1756,721 101,922	1756,721 101,922	1756,721 101,922	1 673,981	1 572,059		101,922	58,763		1804,781		82,740	№34518 28.03.2022 йил №14/01-06/1- 2640 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009696) 9696-сон 18.05.2022 й	"Fayz Qurilish Servis" XK


Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланги ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари*	01.01.2022 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар лойиҳи					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.2023 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2023 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳудудаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Курилиш пудрат ташкилот номи		
							Жами капитал қўйималар	шу жумладан		Муддат/ кувват	Асосий фонд суммаси	Жами	Жихоз						Буюртмачи бошқа харажатлари	
								Курилиш-монтаж ишлари	Жихоз										Жами	Жумладан саклаш харажатлари
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
"Чиноз туманидаги "Ойдинқўл" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 72,038 млн сўм ✓	2022 2022	90,184	1551,629 110,867	1523,199 82,437	1523,199 82,437	1523,199 82,437	1 451,161	*) 1 368,724		82,437	52,262	90,184 ноябрь	1551,629		72,038 ✓	№34512 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078362) 78362-сон 10.05.2022 й	"SHIRIN" ХК		
"Янгийўл туманидаги "Ана-Б" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 70,918 млн сўм ✓	2022 2022	80,580	1527,976 109,621	1499,722 81,367	1499,722 81,367	1499,722 81,367	1 428,804	*) 1 347,437		81,367	51,415	80,580 октябрь	1527,976		70,918 ✓	№34788 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078258) 78258-сон 10.05.2022 й	"Миллий қурилиш таъмирлаш" МЧЖ		
"Охангарон туманидаги "Қорасув-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 45,534 млн сўм ✓	2022 2022	50,000	996,110 85,421	971,064 60,375	971,064 60,375	971,064 60,375	925,530	*) 865,155		60,375	33,237	50,000 сентябрь	996,110		45,534 ✓	№34794 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078352) 78352-сон 11.05.2022 й	"Tim-Build Industry" МЧЖ		
"Паркент туманидаги "Қорақалпоқ" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 22,029 млн сўм ✓	2022 2022	30,080	492,010 51,422	475,088 34,500	475,088 34,500	475,088 34,500	453,059	*) 418,559		34,500	12,346	30,080 сентябрь	492,010		22,029 ✓	№34539 25.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078340) 78340-сон 11.05.2022 й	"Shox International Building Group" МЧЖ		
"Бўстонлик туманидаги "К-0" хўжалиқлараро коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 22,203 млн сўм ✓	2022 2022	20,500	488,856 44,799	477,348 33,291	477,348 33,291	477,348 33,291	455,145	*) 421,854		33,291	13,716	20,500 август	488,856		22,203 ✓	№34767 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078287) 78287-сон 10.05.2022 й	"Knuz transport servis" МЧЖ		
"Қибрай туманидаги "Амансой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 81,132 млн сўм ✓	2022 2022	85,000	1754,224 131,587	1716,385 93,748	1716,385 93,748	1716,385 93,748	1 635,253	*) 1 541,505		93,748	55,657	85,000	1754,224		81,132 ✓	№34525 28.03.2022 йил. №14/01-06/1-2632 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009695) 9695-сон 18.05.2022 й	"Elsanqurilish servis" МЧЖ		
"Зангиота туманидаги "Аччисой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (1-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 36,667 млн сўм ✓	2022 2022	50,000	811,843 78,508	786,798 53,463	786,798 53,463	786,798 53,463	750,131	*) 696,668		53,463	25,533	50,000 октябрь	811,843		36,667	№34756 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078360) 78360-сон 10.05.2022 й	"Bur Rotor Servis" МЧЖ		
Тошкент туманидаги "Соғбон" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 29,106 млн сўм ✓	2022 2022	30,450	635,922 53,801	617,713 35,592	617,713 35,592	617,713 35,592	588,607	*) 553,015		35,592	12,578	30,450 сентябрь	635,922		29,106	№34743 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078349) 78349-сон 10.05.2022 й	"AGMSS STROY" МЧЖ		
Нурафшон шаҳридаги коллектор-дренаж тармоқларини таъмирлаш-тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 65,363 млн сўм ✓	2022 2022	20,680	1391,510 84,259	1367,494 60,243	1367,494 60,243	1367,494 60,243	1 302,131	*) 1 241,888		60,243	32,406	20,680 сентябрь	1391,510	0,000	65,363	№34497 25.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078359) 78359-сон 10.05.2022 й	"Bur Rotor Servis" МЧЖ		
III.Келгуси йиллар учун лойиҳа-кисриув ишлари							800,000													
IV.Кредитор қарздорликларни қоплаш							1500,000													
V.Таксимланмаган дивидент							2823,703													

Эслатма:
*) Объект қийматини келгуси ва келгуси йиллари учун қайта ҳисоблашда, қурилишнинг умумий қиймати (4-устун) қайта ҳисоблашни ҳисобга олган ҳолда кўрсатилади.



"КИРИТИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Сув хўжалигида капитал қурилиш лойиҳаларини амалга ошириш агентлигининг "Тошкентсувқурилишinvest" ДМ директори
С. Эргашев
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Тошкент вилояти ҳокимлиги молия бosh бошқармаси бошлиғи
О.Халикулов
2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"
"Чирчиқ-Охангарон" ИТХБ ҳузуридаги Мелiorатив экспедицияси бошлиғи
М.Эшонов
2022 й.

19.05.2022 й. Pflomk