



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 23.05.2022 г. № 21

между QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ и Мирзаобод туман ХТБ на общую сумму 341000000,00

Глава 075
Казначейский лицевой счёт 401722860242287092100075026

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего (в сумах)
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	341 000 000,00			341 000 000,00
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	341 000 000,00			341 000 000,00

Всего 341000000,00 сум

Триста сорок один миллион сум 00 тиийн

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 102300000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



(подпись)

Зикриллаев Жамшид Ахмадиярович
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Турдиев Кахромон Курбонович
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 21

2022 йил « 23 » Май

Мирзабод тумани.

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Мирзабод тумани Халқ таълими номидан *Низом* асосида иш кўрувчи раҳбари **Ж.Зикриллаев** бир томондан ва "QURUVCHI VA TAMINOTCHI" МСНЖ масъулияти чекланган жамияти кейинги ўринда "Пудратчи" деб юритиладиган номидан *Низом* асосида иш кўрувчи корхона раҳбари **Ш.Хамидов** иккинчи томондан *Мирзабод тумани ХТБ га қарашли 21-мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари учун мазкур пудрат шартномасини тўздилар.*

I. ТАЪРИФЛАР

1. Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:

Қурилиш объекти – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган объект.

II. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ.

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига қура Мирзабод тумани "Халқ таълим бўлимига қарашли 21-мактаб биносини жорий таъмирлаш ишлари доирасида кўзда тутилган объектни таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шaroитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажарилган, (17.05.2022 йил № 82841-сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, вазирлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда ККС сиз 341 000 000 (Уч юз қирк бир миллион) сўмини ташкил этади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

4. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманиннг II бўлимида назарда тутилган ишларини бажариш учун:

Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга I-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг қучлари (бош пудратчи ташкилотининг иш ҳажми 50 фоиздан кам бўлмаслиги керак) ёки жалб қилинган қучлар бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

Таъмирлаш жараёнида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатил;

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

5. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларининг ўз қучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилишини ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилишини учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

6. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

Ишлар бажарилишини устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайт этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишини таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 10 кун давомида Пудратчига ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ.

7. Пудратчи биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

8. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 30 кунни ташкил этади

VII. ТҮЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР.

9. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорида, аванс ўтказадн, яъни 102 300 000 (Бир юз икки миллион уч юз минг) сўмни ташкил этади
10. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолиниши хисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдорида ҳар ойда инвестордан маблағ тушгандан сўнг 3 банк куннда амалга оширилади
12. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.
13. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб қирк беш кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ.

14. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини-техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назорати амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
15. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
16. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.
17. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларнинг уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.
- Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ .

18. Пудратчи ишлар бошланишидан таъмирлаш тугаллангунча ва таъмирлаш тугалланган объект буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар объектни зарур даражада қўриқланиши таъминлайди.
19. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради .

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ.

20. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этадилар.
- Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.
21. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.
22. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАНИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШИ.

23. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибда мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин амалга оширилади.
24. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 10 кун мобайнида қабул қилиб олинади.
25. Пудратчи жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 10 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаш керак.
26. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. КАФОЛАТЛАР

27. Пудратчи:

Барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қондалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

хар ойда бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқловчи (ойлик ҳисобат) ҳисоб-фактурани ҳисобот даврининг 25 санасигача топширишни;

узи томонидан жорий таъмирлаш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва усқуналарининг фойдаланиш қондаларига мувофиқлигини қафолатлайди,

28. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-усқуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзоланган кундан бошлаб камида 6 ой этиб белгиланади. Объект Мирзаобод тумани "Халқ талим бўлимига қарашли 21-мактаб биноси жорий таъмирлаш ишлари қафолатли муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

29. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддат нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

30. Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан усқуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда ушбу шартноманинг умумий суммасидан бажарилмаган ишлар қиймати микдоридagi маблаг Буюртмачига қайтарилади.

XIII. ШАРТНОМА БЕКОР ҚИЛИШ

31. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин жорий таъмирлаш бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қондаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даража бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

32. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб ҳуқуқига эга.

33. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

34. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

35. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

36. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасино.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИК.

37. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон;

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқоралик кодексига, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

38. Мазкур шартномада кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартномага шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

39. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,4 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

40. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказилиб юборилган хар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчинини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

41. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қондаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи “Даврархитектқурилишназорат” инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0,4 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

42. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

43. Муддат ўтказиб юборганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

44. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро иктисодий суди томонидан кўриб чиқилади.


XVI АЛОХИДА ШАРТЛАР

45. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.
46. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.
47. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.
48. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.
49. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.
50. Мазкур шартнома бир хил кучга эга бўлган 2 нусхада тузилиб Ҳазначилик бўлинимасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг юридик кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ.

БУЮРТМАЧИ:

Мирзаобод туман ХТБ
Мирзаобод туман Наврўз шаҳарчаси
Мустақиллик чўчаси 2 уй
Тел: 310-13-88
ИНН: 201167030
ШХР: 401722860242287092100075026
ШХР: _____
Молия Вазирлиги Ҳазначилиги
Х/Р: 23402000300100001010
ИНН: 201122919 МФО: 00014
ОҚОНХ 90290

 Ж.Зикриллаев

ПУДРАТЧИ:

“QURUVCHI VA TAMINOTCHI” MCHJ
Сирдарё вилояти Гулистон туман
Дехқонобод қургони 4 уй
Тел: 91-509-1010
Х/Р: 20208000705446399001
Х/Р: _____
Банк; “Гулистон шаҳар Агробанки АТБ
МФО: 00391 ИНН: 308936434

 Ш.Ҳамидов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 82841 на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий школы №21

Способ проведения электронный

Дата 17.05.2022

Время рассмотрения 17.05.2022 13:35

Конкурсная комиссия ХТБ получатель, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SANGIROV SUNNAT UMMATKULOVICH	Председатель комиссии	Председатель комиссии
Секретарь комиссии	SHERBEKOV ABDUKODIR TURGUNBAYEVICH	Секретарь комиссии	Секретарь комиссии
Член комиссии	TURAYEV BAXROM URALOVICH	Член комиссии	Член комиссии
Член комиссии	SIDIKOV BAXTIYOR XUDOYQULOVICH	Член комиссии	Член комиссии
Член комиссии	XOLBO'TAYEV ANVAR AXATOVICH	Член комиссии	Член комиссии
Член комиссии	SULAYMONOV RO'ZIMUROD BAXRIDIN O'G'LI	Член комиссии	Член комиссии

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.05.2022 года № лота 82841.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту зданий школы №21
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	342 077 215.00
Стартовая сумма	342 077 215.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Солиқдан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқдан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома, гувоҳнома тақдим қилиниши шарт!

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO GRAND VERVE	25	324973354	7	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	25	25	8	Экспертная		
NEW-VILLAGE MCHJ	25	25	22	Экспертная		
ЧП PROMAST	25	25	8	Экспертная		
ООО OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	25	Солиқдан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома	7	Экспертная		
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	25	25	24	Экспертная		
М Н У -2 М.ЧЕК.ЖАМИЯТ	25	25	9	Экспертная		

Критерий №2 Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни ўз вақтида сифатли бажариш тўғрисида кафолат хати тақдим қилиниши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GRAND VERVE	25	324973354	9	Экспертная		
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	25	25	12	Экспертная		
NEW-VILLAGE MCHJ	25	25	21	Экспертная		
ЧП PROMAST	25	25	11	Экспертная		
ООО OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	25	Кафолат хати	8	Экспертная		
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	25	25	23	Экспертная		
М Н У -2 М.ЧЕК.ЖАМИЯТ	25	25	8	Экспертная		

Критерий №3 Ишчилар сони

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишчилар сони тўғрисида маълумот берилиши шарт!

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GRAND VERVE	25	324973354	8	Экспертная		
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	25	25	9	Экспертная		
NEW-VILLAGE MCHJ	25	25	19	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП PROMAST	25	25	7	Экспертная		
ООО OLMALIQ SANOAT QURILISH- INVEST	25	Ишчилар сони	12	Экспертная		
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	25	25	23	Экспертная		
М Н У -2 М.ЧЕК.ЖАМИЯТ	25	25	11	Экспертная		

Критерий №4 Бажарилган ишлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарилган ишлар наъмуналар тақдим қилиниши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО GRAND VERVE	25	324973354	11	Экспертная		
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	25	25	7	Экспертная		
NEW-VILLAGE MCHJ	25	25	22	Экспертная		
ЧП PROMAST	25	25	9	Экспертная		
ООО OLMALIQ SANOAT QURILISH- INVEST	25	Бажарилган ишлар	9	Экспертная		
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	25	25	21	Экспертная		
М Н У -2 М.ЧЕК.ЖАМИЯТ	25	25	7	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО OLMALIQ SANOAT QURILISH- INVEST	342 077 215.00	323 655 960.00	16.05.2022 22:04:47	
ЧП PROMAST	342 077 215.00	335 000 000.00	16.05.2022 19:16:50	
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	342 077 215.00	341 000 000.00	16.05.2022 22:36:30	20.00
NEW-VILLAGE MCHJ	342 077 215.00	342 077 215.00	16.05.2022 18:37:09	19.94
М Н У -2 М.ЧЕК.ЖАМИЯТ	342 077 215.00	324 973 354.00	16.05.2022 22:49:26	
ООО GRAND VERVE	342 077 215.00	324 973 354.00	14.05.2022 23:00:04	
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	342 077 215.00	335 000 000.00	16.05.2022 09:38:58	

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО OLMALIQ SANOAT QURILISH-INVEST	28.8		28.8
ЧП PROMAST	28		28
QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ	72.8	20	92.8
NEW-VILLAGE MCHJ	67.2	19.94	87.14
М Н У -2 М.ЧЕК.ЖАМИЯТ	28		28
ООО GRAND VERVE	28		28
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	28.8		28.8

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 82841 от 17.05.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий школы №21 определила победителем:

QURUVCHI VA TAMINOTCHI MCHJ
308936434

и резервный исполнитель: NEW-VILLAGE MCHJ (309439846)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SANGIROV SUNNAT UMMATKULOVICH	Согласен	
Член комиссии	SULAYMONOV RO'ZIMUROD BAXRIDDIN O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	XOLBO'TAYEV ANVAR AXATOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV BAXROM URALOVICH	Согласен	
Член комиссии	SIDIKOV BAXTIYOR XUDOYQULOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Молиялаштириш жадвали

Мирзобод туман ХТБ га карашли 21-мактаб биносни жорий таъмирлаш ишлари бўйича

Пудратчи ташкилот: "QURUVCHI VA TAMINOTCHI" MCHJ

қурилиш муддати: 30 кун


Молиялаштириш шартлари	Жами	Итоп	
		Май	Июл
Аванс 30 %	102300000	102300000	
Жорий молиялаштириш форма-2 асосида	238700000		238700000
Жами	341000000	102300000	238700000

Бухгалтер

Пудратчи

Мирзобод туман Халқ-талим бўлми
мудир: Ж.Зикриллаев

"QURUVCHI VA TAMINOTCHI" MCHJ
Раҳбари: Ш.Хамидов



Мирзабод туман ХТБ га қарашли
21-мактаб биносни жорий таъмирлаш
ишлари бўйича
№ 21-сонли шартномага 2-илова

Мирзабод туман ХТБ га қарашли 21-мактаб биносни жорий таъмирлаш ишлари бўйича

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Иш тури ва номи	Сони	2022 йил жами	Май	
1	Мирзабод тумани ХТБ га қарашли 21-мактаб биносни жорий таъмирлаш ишлари	1	341000000	341000000	0
Жами:				341000000	0

Буюртмачи

Мирзабод тумани Халқ таълим бўлими
муҳрири: Ж.Зиқриллаев



Пудратчи

"QURUVCHI VA TA'MINOVCHI" MCHJ
Раҳбарини: Ш.Хайридов





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"QURUVCHI VA TAMINOTCHI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"QURUVCHI VA TAMINOTCHI" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

06.10.2021

1048587

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

308936434

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, BO'STON MFY 4-MAVZE.,

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

to'monidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA
MUVOFIQLIGI TO'G'RSIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: shartnoma.

2. Loyihaning nomi Mirzaobod tuman Xalq ta'lim bo'limi xamda "QURUVCHI VA TAMINOTCHI" MCHJ o'rtasida tuman Xalq ta'lim bo'limi qarashli 21-maktab binosini joriy ta'mirlash yuzasidan 2022 yil 23 may kuni tuzilgan 21-sonli pudrat shartnomasi.

KI40184744

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot Mirzaobod tuman Xalq ta'lim bo'limi tomonidan 2022 yil 24 may kuni Mirzaobod tuman yuridik xizmat ko'rsatish markaziga Ye xukukshunos tizimi orkali taqdim etildi.

4. Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga, O'z.Res. 1998 yil 29 avgustdagi 670-1-sonli "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuniga va O'z.Res.FKning pudrat shartnomasiga qo'yilgan talablarga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.


Mirzaobod tuman yuridik
Xizmat ko'rsatish
markaz boshlig'i



X.G.Xalimov

25.05.2022 yil

«NANO-ST»
MASULIYATI
CHEKLANGAN
JAMIYAT



«NANO-ST»
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

СТИР:307 388 492, Адрес: г Гулистон. мах Ахиллик, ул Джамбул дом-9, с/ч 2020 8000 1008 1590
4001, МФО 00363, Банк: ТИФ Миллий банк, Эл.почта: botirov_n_02@mail.ru/ Тел: (91)102-35-
85, (99)470-17-25


Гулистон шаҳар

Директор ООО «NANO-ST»



21.04.2022 йил

Ботиров Н.З.



ЭКСПЕРТ ХУЛОСА № 134/04ТР-22

По сметной документацию: Текущий ремонт здания №21 в МСГ
«Дехканабад» Мирзаабадском районе Сырдарьинской области.

Заказчик: ХТБ Мирзаабадском районе
Финансирования: Бюджетные
средства

Генпроектировщик: ООО «СППУ»
Номер лицензии: № 000619 от 12.03.2020 г
ГИП: М.Тиловкобилов

NANO-ST
EXPERT

1. Основание для проектирования.

1. Задание на проектирование.
2. Письмо заказ на разработку рабочего проекта.
3. Дефектный акт.

Материалы, предоставленные на экспертизу.

- Сметная часть. Локально - ресурсная ведомость.
- Сводный сметной расчёт локальная ресурсная смета.

По сметной документацию: Текущий ремонт здания №21 в МСГ
«Дехканабад» Мирзаабадском районе Сырдарьинской области.


Согласно заданию на проектирование предусмотрена Текущий ремонт здания №21 в МСГ «Дехканабад» Мирзаабадском районе Сырдарьинской области. Все строительные работы выполняется согласно утвержденного дефектного акта. Продолжительность строительства согласно расчету составляет—2,1 месяц
При подготовке проекта использованы следующие исходные данные:

Сметная документация.

На основании дефектного акта составлены ресурсные ведомости и на её базе определена стоимость объекта в текущих ценах.

Расчётная стоимость объекта, определенная в текущих ценах по заданию заказчика, проектным институтом, применяется для использования их заказчиками и подрядчиками при заключении договоров выполнена на основании постановления КМ РУз №261 от 11.06.03года «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных кап.вложений и с учётом «Методических рекомендаций по определению расчётной стоимости строительства в текущих ценах» для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров утверждённых и введенных в действия приказом №70 от 10.12.2003 года Госкомархитектсроя Республики Узбекистан.

Стоимость для данного объекта в текущих ценах является стартовой стоимостью для ее применения в торгах и рассмотрении заказчиком и подрядчиком перед заключением договора.



Часовая оплата рабочих- строителей с отчисление на социальное страхование составляет 18960,24 сум за 1 ч/час.

Отчисление на соцстрах приняты в размере 12 %.

Прочие затраты и расходы подрядчика приняты на уровне 17,27% от суммы прямых затрат. Стоимость транспортных расходов принята в размере 5 %.Стоимость материалов и конструкций взяты из Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, принимаемые в строительном производстве РУз и утвержденные Государственным комитетом Республики

Узбекистан по архитектуре и строительству.

=3=

Наименование затрат и показателей	Всего капитальных вложений (сум)	в том числе		
		СМР	Оборудование	Прочие затраты
Затраты на основную заработную плату с отчислениями на соц. страхование	55 512 600	55 512 600		
Затраты на машины и механизмы (ориентир)	659 920	659 920		
Расходы на стройматериалы и конструкции	178 509 569	178 509 569		
Затраты на транспорт на материалы 5%	8 925 478	8 925 478		
Затраты на оборудование без учет.тран.и склад.Расход	11 548 876		11 548 876	
Затраты на транспорт на оборудование 2%	230 978		230 978	
Затраты на кабельную продукцию		0		
Итого прямые:	255 387 421	243 607 567	11 779 854	
Прочие затраты и расходы подрядчика 17,27%	42 071 027	42 071 027		
подлежащая обязательному страхованию:	297 458 448	285 678 594		
Коэффициент риска от прямых с прочими и производственными расходами К = 0.02	0	0		
страхование строительства 0,32%	0	0		
Итого с коэффициентом риска и страх.стр.:	297 458 448	297 458 448		
НДС 15%	44 618 767	44 618 767		
Итого прочие расходы заказчика:	11 937 462	342 077 215		11 937 462
в т.ч. ПСД	10 262 316			10 262 316
в т.ч. Экспертиза РП	931 500			931 500
в т.ч. ГАСН	594 917			594 917
в т.ч. Шаффф курилиш	148 729			148 729
Всего стоимость в текущих стартовых ценах:	354 014 677	342 077 215	11 779 854	11 937 462

Замечания и результаты экспертного рассмотрения:

В процессе проведения экспертизы в рабочий проект внесены коррективы по локальным заключениям:

- зарплата рабочих строителей за 1 чел/час 18960,24 сум и прочие затраты подрядчика 17,27 % согласованы и утверждены со стороны заказчика;



Стоимость объекта определена **354 014,677** тыс.сум с НДС и с прочими затратами заказчика;

Отмечается, что за качество представляемой на государственную экспертизу градостроительной документации согласно ПКМ РУз № 15 от 22.01.2016 г. приложение №4 4 п.8 ответственность возлагается на заказчика (в части достоверности предоставленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчика (в части принятых проектных решений).

ВЫВОД:

По сметной документацию: Текущий ремонт здания №21 в МСГ
«Дехканабад» Мирзаабадском районе Сырдарьинской области.

с учётом замечаний и предложений экспертного рассмотрения
Стартовая стоимость составляет – 342 077,215 тыс. сум с НДС без прочими

затратами заказчика;

рекомендуется к согласованию

Нормативная продолжительность строительства – 2,1 месяц

Директор ООО «NANO-ST»

Эксперт Суяров Б.

21.04.2022 г.



Ботиров Н.З.

Стартовая стоимость строительства в договорных текущих ценах

по объекту: Текущий ремонт
здания школы №21 МСГ "Дехканабад"
Мирзаабадском районе Сырдарьинской области

Трудозатраты рабочих строителей: ч-час 2 927,84

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (сум)
1	2	3
1	Со - затраты на оборудование, мебель с транспортными расходами	11 779 854
2	См - затраты на стр-ые матер., изделия, конструк. с транспортом;	187 435 047
3	Сзп-заработная плата рабочих-строителей с соцстрахом 12%	55 512 600
4	Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов с зарплатой машиниста;	659 920
ИТОГО		255 387 421
5	Прочие затраты производственного характера	Нет данных
		0
	С тм- затраты подрядчика на транспортировку мусора, завоз и вывоз грунта	0
6	Пп-Прочие затраты подрядчика 17,27%	
		42 071 027
7	Ср-Затраты, на страхование строительства объектов 0,4%×0,8	Нет в задании
		0
8	Затраты для учета коэф. риска. определяются по прогнозируемому индекса роста цен.	
		0
9	ИТОГО Стартовая сто-ть объекта в догов.текуш. ц. с коэф. Кр=	1,00
		297 458 448
10	НДС = 15%	44 618 767
11	Итого стоимость в договорных текущих ценах с НДС	342 077 215
12	Прочие затраты заказчика	11 937 462
	в т.ч. ПИР	10 262 316
	в т.ч. Авторский надзор (АН)	0
	в т.ч. Экспертиза проекта	931 500
	в т.ч. затраты на ГАСН	594 917
	в т.ч. Подготовка АПЗ	
	в т.ч. Проект на инженерно-геолог. условия	
	в т.ч. Топографическая съемка	
	в т.ч. Тендерные торги	
	в т.ч. Затраты на Гос.эколог. экспертизу (3 мин. з/пл)	
	в т.ч. Технадзор за строительством	
	в т.ч. Затраты "Шаффоф курилиш"	148 729
ТОГО стоимость строительства без НДС с прочими затратами заказчика		309 395 910
ТОГО стоимость строительства с НДС с прочими затратами заказчика		354 014 677



Handwritten signature of the client.

Handwritten signature of the contractor.



Определение прочих затрат заказчика

Расчет



по объекту: *Текущий ремонт
здания школы №21 МСГ "Дехканабад"
Мирзаабадском районе Сырдарьинской области*

1 Со - затраты на оборудование	11 779 854
2 См - затраты на строительные матер., изделия, конструк. с транспортом;	187 435 047
3 Сзп-заработная плата рабочих-строителей	55 512 600
4 Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;	659 920
Прямые затраты	255 387 421

ИТОГО стартовая стоимость строительства без НДС	297 458 448 сум
ИТОГО стоимость строительства	354 014 677

4 Прочие затраты заказчика

Всего затраты на проектирование	11 937 462 сум
в т.ч. Проектно-изыскательные работы	10 262 316 сум
в т.ч. Авторский надзор	сум
в т.ч. неучтенные сопроводит.-сопутств. работы (выезд, осмотр, обмер и т.д.)	сум
в т.ч. Экспертиза проекта	931 500 сум
в т.ч. затраты на ГАСН	594 917 сум
в т.ч. Подготовка АПЗ	. сум
в т.ч. Проект на инженерно-геолог. условия	. сум
в т.ч. Топографическая съемка	. сум
в т.ч. Тендерные торги	. сум
в т.ч. Затраты на Гос.эколог. экспертизу (3 мин. з/пл)	. сум
в т.ч. Содержание служб заказчика	. сум
в т.ч. Затраты "Шаффоф курилиш"	148 729 сум
Итого затраты заказчика	11 937 462 сум

Сметный отдел
180629-

