



13.05.2022 yildagi

“Toshkent viloyati Bekobod tumanidagi "K-2" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash” ishlarini amalga oshirish bo'yicha
“Kruiz Transport Servis” MCHJ va “Toshkentsuvqurilishinvest” DM o'rtasida 1 129 233 863,00 so'm umumiy summaga
tuzilgan 5-sonli shartnomaga

TO'LOVLAR JADVALI

Bob 170
Shaxsiy g'azna hisobvaraqlari 100021860262647042413170053

so'mda

2022 yil oylar nomi	Xarajatlar turi** (byudjet tasnifining tegishli kodi)			Jami
	42-33-900			
Yanvar				
Fevral				
Mart				
Aprel				
May	169 385 080,00			169 385 080,00
Iyun	130 614 920,00			130 614 920,00
Iyul	125 470 333,00			125 470 333,00
Avgust	125 470 333,00			125 470 333,00
Sentyabr	125 470 334,00			125 470 334,00
Oktyabr	226 411 500,00			226 411 500,00
Noyabr	169 949 500,00			169 949 500,00
Dekabr				
Jami yil bo'yicha:	1 072 772 000,00			1 072 772 000,00

Jami: 1 072 772 000,00 bir milliard yetmish ikki million yetti yuz yetmish ikki ming so'm, 00 tiyin

summa so'z bilan

Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan 169 385 080,00 so'm yoki 15,00%*** shartnomaning umumiy summasidan 2022-yil may oyida to'lanishi lozim.

(*) — byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan g'aznachilik bo'linmasiga ikki nusxada taqdim etiladi;

(**) — bo'lim, kichik bo'lim va xarajat moddasi ko'rsatiladi;

(***) — Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan oyiga _____% joriy oyni _____ sanasigacha har oyda oldindan to'lanishi lozim (ushbu satr byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan kommunal xizmatlar ko'rsatish, aloqa xizmatlari va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan har oy doimiy ravishda tovarlar (ishlar, xizmatlar) yetkazib berish shartnomalari bo'yicha oldindan to'lovni amalga oshirish hollarida to'ldiriladi).

Buyurtmachi rahbari

M.O'

Buyurtmachi bosh buxgalteri

(imzo)

S. X. Ergashev

F.I.Sh

(imzo)

A. P. Asomov

F.I.Sh

G'aznachilik bo'linmasining
xodimi qabul qildi

(imzo)

Buyurtmachi xodimi
qabul qildi

(imzo)

«__» _____ 20__ yil

«__» _____ 20__ yil.

Бекобод туманидаги "К-2" хўжаликлараро коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш амалга ошириш бўйича тузилган

5-сонли шартнома

13.05.2022

Тошкент ш.

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган, “TOSHKENTSUVQURILISHINVEST” DAVLAT MUASSASASI номидан Низом асосида иш юритувчи С.Х.Эргашев бир томондан, ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган, “Круиз транспорт сервис” МЧЖ номидан Низом асосида иш юритувчи раҳбари М.Усманов иккинчи томондан, мазкур шартномани туздилар:

I. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

1.1. “Пудратчи” мазкур шартнома шартларига кўра лойиҳада кўзда тутилган **Бекобод туманидаги "К-2" хўжаликлараро коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш бажариш** мажбуриятини олади, “Буюртмачи” эса “Пудратчи” га юқоридаги ишларни бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

2.1. Мазкур шартнома бўйича пудратчи пудратчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати тендер натижасида аниқланган ва тендер платформасининг 10.05.2022 йилдаги 78199-сонли баённомаси 78199-сонли лоти билан тасдиқланган ишлар умумий қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда қўшилган қиймат солиғи билан жорий нархларда 1 129 233 863 (бир миллиард бир юз йигирма тўққиз миллион икки юз ўттиз уч минг саккиз юз олтмиш уч) сўм (ҚҚС билан) қилиб белгиланган. Шу жумладан ҚҚС (15%) қиймати – 147 291 373 (бир юз қирқ етти миллион икки юз тўқсон бир минг уч юз етмиш уч) сўмни ташкил этади.

2.1.1. Тошкент вилояти томонидан тасдиқланган ва Тошкент вилояти Молия бош бошқармаси ҳамда “Чирчиқ-Охангарон” ИТХБ хузуридаги Мелиоратив экспедицияси билан келишилган манзилий рўйхатга асосан 2022 йилга ажратилган маблағлар доирасида бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда, қўшилган қиймат солиғи билан жорий нархларда 1 129 233 863 (бир миллиард бир юз йигирма тўққиз миллион икки юз ўттиз уч минг саккиз юз олтмиш уч) сўм (ҚҚС билан) қилиб белгиланган. Шу жумладан ҚҚС (15%) қиймати – 147 291 373 (бир юз қирқ етти миллион икки юз тўқсон бир минг уч юз етмиш уч) сўмни ташкил этади

2022 йилда жами тўлов суммаси (95% гача ҚМИ) – 1 072 772 000 (бир миллиард етмиш икки миллион етти юз етмиш икки минг) сўм (ҚҚС билан).

2.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда; ишлар ҳажми “Буюртмачи” томонидан ўзгартирилганда.

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар “Буюртмачи” билан “Пудратчи” ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

III. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича “Пудратчи” мазкур шартноманинг I бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

барча ишларни мазкур шартнома, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни “Буюртмачи” га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

“Буюртмачи” ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;

қурилиш майдони кўриқланишини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ҳамда лойиҳада кўрсатилган барча иш ҳажмларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.2. “Пудратчи” мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг 60 фоизидан кам бўлмаган қисмини мажбурий тарзда ўз кучлари билан, қолган қисмини субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши, ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун “Буюртмачи” олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

IV. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. “Буюртмачи” мазкур шартномани бажариш учун:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича “Пудратчи” га бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган “Пудратчи” томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, “Пудратчи” дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

“Пудратчи” нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан “Пудратчи” га бўнак бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 1 ой давомида “Пудратчи” га ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

V. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

5.1. Қурилишнинг давом этиш вақти, ишлар бошланган кундан эътиборан **190 кунни** ташкил этади.

5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

Объектда ишларнинг бошланиш муддати – 2022 йил май ойи

Объектда ишларнинг тугалланиш муддати – 2022 йил ноябр ойи

VI. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

6.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 15 % миқдорида аванс ўтказади, бу **169 385 080 (бир юз олти миш тўққиз миллион уч юз саксон беш минг саксон) сўми** (ҚҚС билан) ташкил этади.

6.2. “Буюртмачи” томонидан “Пудратчи” га бўнак бериш ва жорий молиялаштириш объектдаги ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига асосан амалга оширилади.

6.3. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган бўнакни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача ҳажмида амалга оширилади.

6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи, “Буюртмачи” ва “Пудратчи” ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан, ҳамда объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин, ўн икки ойлик кафолатли муддат тамом бўлгандан сўнг, бироқ молия йили тугамасдан амалга оширилади.

Бажариладиган қурилиш объектлари бўйича “Пудратчи” корхоналар билан ҳисоб-китоблар Ўзбекистон Республикасида ўрнатилган тартибда ва тўлов турлари воситасида амалга оширилади.

VII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

7.1. “Буюртмачи” қурилиш майдонида ўз вакилини - техник аудиторни тайинлайди, у “Буюртмачи” нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек “Пудратчи” томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

7.2. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

7.3. “Пудратчи” техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор “Пудратчи” томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. “Пудратчи” ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг V бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. “Пудратчи” объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

7.6. “Буюртмачи” қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш

учун “Пудратчи” га геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

7.7. “Пудратчи” геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, “Пудратчи” “Буюртмачи” билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

7.8. “Пудратчи” геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича “Буюртмачи” га беради.

7.9. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин “Пудратчи”, “Буюртмачи” ни ёзма равишда хабардор қилади.

7.10. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги “Буюртмачи” ва “Пудратчи” томонидан масъул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

7.11. “Пудратчи” “Буюртмачи” нинг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан сўнггина, кейинги ишларни бажаришга киришади.

7.12. Агар беркитиладиган ишлар “Буюртмачи” нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича “Пудратчи” “Буюртмачи” нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.13. Агар “Буюртмачи” “Пудратчи” ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда “Пудратчи” ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.14. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача “Пудратчи” ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, “Буюртмачи” ва “Пудратчи” нинг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар акс эттирилади.

Агар “Буюртмачи” ишларнинг бориши ва сифатидан ёки “Пудратчи” нинг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

“Пудратчи” дафтарда “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

Бажариладиган қурилиш объектлари бўйича “Пудратчи” корхоналар билан ҳисоб-китоблар Ўзбекистон Республикасида ўрнатилган тартибда ва тўлов турлари воситасида амалга оширилади.

VIII. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

8.1 Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч таъсири натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар шартнома шартларини қисман ёки тўлиқ бажара олмаса жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда “Пудратчи” ва “Буюртмачи” ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

IX. ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

9.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида “Пудратчи” нинг ёзма билдиришномаси “Буюртмачи” томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида объектдан фойдаланувчи субъект билан биргаликда қабул қилиб олинади.

9.3. “Пудратчи” қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин “Буюртмачи” томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. “Пудратчи” “Буюртмачи” га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект ушбу объектдан доимий фойдаланувчи сув хўжалиги ташкилотининг мулкига айланади.

X. КАФОЛАТЛАР

10.1. “Пудратчи”:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига, ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди;

“Буюртмачи” томонидан ажратиладиган маблағларнинг 3-иловага асосан мақсадли сарфланишини таъминлайди.

10.2. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати, нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар “Пудратчи” томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари “Пудратчи” ва “Буюртмачи” нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар “Пудратчи” бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда “Буюртмачи” мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини “Пудратчи” дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.3. “Пудратчи” нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш "Давархитектқурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

11.1. “Буюртмачи”:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши “Буюртмачи” га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати “Пудратчи” нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, “Пудратчи” томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

“Пудратчи” томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. “Пудратчи”:

ишларнинг бажарилиши “Пудратчи” га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра “Буюртмачи” томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

“Буюртмачи” томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда “Буюртмачи” ва “Пудратчи” нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда “Буюртмачи” га берилади, “Буюртмачи” бажарилган ишлар қийматини “Пудратчи” га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон, мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома тарафларнинг ҳаракат ёки ҳаракатсизлиги натижасида бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун “Буюртмачи” “Пудратчи” га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши “Буюртмачи” ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун “Буюртмачи” “Пудратчи” га ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,01 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

12.4. “Пудратчи” объектни ўз вақтида ишга тушириш ва ишларни бажариш жадвали бўйича мажбуриятларини бузганлиги учун “Буюртмачи” га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

“Буюртмачи” томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун “Пудратчи” “Буюртмачи” га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш “Пудратчи” ни ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

12.5. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда “Буюртмачи” объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек “Пудратчи” дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.6. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.7. “Буюртмачи” томонидан объектда бажарилган ишларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар мақсадсиз сарфланган тақдирда, “Пудратчи” мақсадсиз сарфланган маблағни махсус молиялаштириш ҳисоб рақамига тиклайди ҳамда унинг 20 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

12.8. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал эта олмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда хўжалик суди томонидан кўриб чиқилади.

XIV. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. “Пудратчи” қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисmlарига тегишли иш ҳужжатларини

“Буюртмачи” нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирор-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

14.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

14.4. “Буюртмачи” билан “Пудратчи” ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар “Пудратчи” шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни колдирса, у ҳолда “Буюртмачи” “Пудратчи” қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган уч нусхада тузилди ва тарафлар томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигидан рўйхатдан ўтган кундан бошлаб кучга киради ва 2022 йил 31 декабр кунига қадар амал қилади.

XV. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

ПУДРАТЧИ

“Kruiz Transport Servis” МЧЖ

Манзил: Тошкент вил, Юкоричирчик тумани,
Янгибозор.
х/р 2020 8000 8006 3714 3001
АТИБ Ипотека банк Яшнобод ф-ли,
Тошкент ш.
МФО – 00959
СТИР – 304 072 066
ОКЭД 43120



Директор

М.Усманов

Ҳуқуқшунос

Ҳақиқий БУЮРТМАЧИнинг реквизитлари:

“TOSHKENTSUVQURILISHINVEST” DM

Манзил: Тошкент шаҳри Бектемир тумани Роҳат 13

Тел./факс: 230-73-69 , 230-73-67

ш/х: 100021860262647042413170053

РКЦ ГУ ЦБ г.Ташкент

СТИР: 200663619

ОКЭД: 70220

Ҳазначилик бўлинмаси номи: Республика

Ҳазначилик бошқармаси

Ҳазна х/в: 23402000300100001010

Банкнинг номи: РКЦ ГУ ЦБ г.Ташкент

МФО: 00014

Ҳазначилик бўлинмаси СТИРи: 201122919



Директор

С.Эргашев

А.Т.Ражабов

Бекобод туманидаги "К-2" хўжаликлараро коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш бўйича 2022 йилга молиялаштириш режаси

	2022 год												Жами	Каролат суммаси 5%	
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
Умумий бажариладиган ишлар қийметидан 15 %					169 385 080									169 385 080	
Бажарилган ишлар қиймати						163 268 650	156 837 916	156 837 916	283 014 375	212 437 088				1 129 233 863	56 461 693
Жорий молиялаштириш 80 %						130 614 920	125 470 333	125 470 333	226 411 500	169 949 500				903 386 920	
Умумий қиймати														1 129 233 863	
Жами тулов (2022 йилда бажариладиган ишлар ҳажмидан 95%)														1 072 772 000	



Буюртмачи "Тошкентсоветинвест" ДМ

С.Эргашев



Пудратчи Корвис Транспорт Сервис ДМ

"Bekobod tumanidagi "K-2" xo'jaliklararo kollektorini tizimli ta'mirlash-tiklash"
obyektida 2022-yilda bajariladigan qurilish-montaj ishlarini bajarish
GRAFIGI

№	Loyiha bo'yicha ish turlari	O'lchov birligi	Tasdiqlangan loyiha bo'yicha jami	2022-yilda bajariladigan ishlar rejasini	Shu jumladan, 2022-yil oylar kesimida											
					1-chorak			2-chorak			3-chorak			4-chorak		
					fevral	mart	aprel	may	iyun	iyul	avgust	sentabr	oktyabr	noyabr		
	Hammasi:	so'm	1 129 233 863	1 129 233 863					163 268 650	156 837 916	156 837 916	156 837 916	283 014 375	212 437 088		
	<i>shundan, ish turlari bo'yicha</i>	km	97,000	97,000					16,6	13,3	13,3	13,3	21,7	18,9		
1	Ta'mirlash-tiklash ishlari	so'm	1 089 832 845	1 089 832 845					155 388 446	148 957 712	148 957 712	148 957 712	275 134 171	212 437 088		
		km	97,000	97,000					16,636	13,258	13,258	13,258	21,683	18,908		
2	Qo'l kuchi ishlari	so'm	39 401 018	39 401 018					7 880 204	7 880 204	7 880 204	7 880 204	7 880 204			
		m3	787,000	787,000					150,000	150,000	150,000	150,000	187,000			
	Jami qurilish-montaj ishlari	mln.so'm	1 129 233 863	1 129 233 863					163 268 650	156 837 916	156 837 916	156 837 916	283 014 375	212 437 088		



"Toshkentsoyqurilishinvest" DM direktori

S.Ergashev

2022-yil



"Kruiz Transport Service" MChJ direktori

M.Usmanov

2022-yil

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ГУ "Тошкентсубкурилишинвест"

..... С.Х.Эргашев

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел I. Основные данные по стройке

1	Наименование и местонахождение стройки	Бекобод туманидаги "К-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш	
2	Отрасль	Водное хозяйство	
3	Инвестор	Минводхоз РУз.	
4	Заказчик	ГУ "Тошкент сув курилиш инвест"	
5	Разработчики	ООО "Алфа Бест Строй"	
5.1	ТЭО		
5.2	ПСД или ТД	Рабочий проект	
5.3	Экспертизы	ГУП "Шахарсолик хужжатлари экспертизаси" Ташкентский областной филиал	
6	Генеральный подрядчик	"Круз транспорт сервис" МЧЖ	
7	Источник финансирования	Гос.бюджет	
8	Срок начала и окончания строительства	2022-2022 гг.	
9	Основные показатели стройки: (в текущих ценах млн.сум)	По ПСД	Остаток на 01.01.22г
	Мощность, коллектор (км)	97,000	97,00
	Основные фонды	1216,410	1216,410
	Капитальные вложения	1159,948	1159,948
	Строительно-монтажные работы	1072,772	1072,772
	Оборудование, инвентарь		
	Затраты заказчика, Всего	87,176	87,176
	в.т.ч содержание службы заказчика	45,515	45,515

Прогноз на 2022 год в соответствии с согласованным с МВХ и МФ и МЭРиСБ адресным списком

В текущих ценах (млн.сум)

Мощность, коллектор (км)	97,000
Основные фонды	1216,410
Капитальные вложения	1159,948
Строительно-монтажные работы	1072,772
Оборудование, инвентарь	
Затраты заказчика, Всего	87,176
в.т.ч содержание службы заказчика	45,515

Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2022 г.

(в текущих ценах, млн.сум)

	Всего 2022 г.	На 2022 год в том числе по кварталам				Остаток финансирования (5% СМР)
		I	II	III	IV	
Ввод мощности, коллектора-км	97,000					
Основные фонды	1216,410		387,176	376,411	396,361	56,462
Капитальные вложения	1159,948		387,176	376,411	396,361	
Строительно-монтажные работы	1072,772		300,000	376,411	396,361	
Оборудование, инвентарь						
Затраты заказчика, Всего	87,176		87,176			
в.т.ч содержание заказчика	45,515		45,515			

*Удержано 5% СМР 2022г

56,462

млн.сум

Заместитель директора ГУ
"Тошкентсубкурилишинвест"

Турдиев Ж.

-Директор "Круз транспорт сервис" МЧЖ


Усманов М.

III. Основные сведения о проекте

- 1. Реализация инвестиционного проекта осуществляется в соответствии с Протоколом КМ РУз №87 от 30.11.2021г
- 2. Заключение по экспертизе проекта № 35270 от 01.04.2022 г.
- 3 ТЭО (ПСД) утверждено
- 4. Подрядные торги проведены протокол № 78199 лот № 78199 от 10.05.2022г.

5. Победителем определен	"Круз транспорт сервис" МЧЖ
6. Контракт	Договор № 5 от 12.05.2022г.
7. Разрешение на параллельное проектирование	-
8. Разрешение на реализацию проекта без тендера	-
9. Краткая характеристика проекта и ее цели	Целью рабочего проекта является ремонтно-восстановительные работы по системе коллектора "К-2" в Бекабадском районе протяженностью 97 км
10. Схема финансирования	Централизованные Госкапвложения
сумма контракта	<u>1 129 233 863 сум.</u>
сумма договора на 2022 г.	<u>1 129 233 863 сум.</u>
11. Потребность в импорте составляет	
- на приобретение оборудования	-
- покупку комплектующих и сырья	-
- выполнение работ и услуг	-
- на покрытие аванса иностранного кредита	-

Заместитель директора ГУ
"Тошкентсувқурилиш инвест"



Турдиев Ж.



ПОЛИС № 12-32-0150
СТРАХОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РИСКОВ

СП АО «SEMURG SUG'URTA», действующее на основании Лицензии Министерства финансов Республики Узбекистан СФ № 00039 от «25» февраля 2022 года, именуемое в дальнейшем «Страховщик», настоящим подтверждает заключение и вступление в силу обязательств Страховщика по Договору страхования строительно-монтажных рисков № 12-32-0150 от "17" мая 2022 года (далее – Договор страхования).

СТРАХОВАТЕЛЬ	ООО Kruiz Transport Servis
Юридический адрес	Ташкентская обл. Юкочирчикский район Янгибозор
Месторасположение строительной площадки (ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ):	коллекторе «К-2» Бекабадском районе
СТОИМОСТЬ СМР СОСТАВЛЯЕТ:	1 129 233 863 (один миллиард сто двадцать девять миллионов двести тридцать три тысячи восемьсот шестьдесят три) сум
СОВОКУПНАЯ СТРАХОВАЯ СУММА	1 129 233 863 (один миллиард сто двадцать девять миллионов двести тридцать три тысячи восемьсот шестьдесят три) сум
Лимит по материальному ущербу	1 075 233 863 (один миллиард семьдесят пять миллионов двести тридцать три тысячи восемьсот шестьдесят три) сум
Лимит страхового возмещения по риску гражданской ответственности Страхователя перед третьими лицами	54 000 000 (пятьдесят четыре миллиона) сум
СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ	В соответствии с условиями договора страхования.
ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ	с «18» мая 2022 года по «30» ноября 2022 года
СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ	3 613 548 (три миллиона шестьсот тринадцать тысяч пятьсот сорок восемь) сум,
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ	В соответствии с условиями Договора страхования при несвоевременной оплате страховой премии Договор страхования (обязательства Страховщика) вступает в силу с момента уплаты оговоренной страховой премии.

ЗА СТРАХОВЩИКА
Директора Ташкентского
областного филиала

Муйдинов Х.П

Дата выдачи "17" мая 2022 г.



«TASDIQLAYMAN»
"Toshkentsuvqurilishinvest" DM
direktori o'rinbosari, komissiya raisi



J.Turdiyev

« 13 » 05 2022 yil

"Toshkent viloyati Bekobod tumanidagi "K-2" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash" (2-bosqich) obyektining pudrat tashkilotini aniqlash bo'yicha tanlov komissiyasining

10-sonli YIG'ILISH BAYONNOMASI

2022 yil "___" may

Toshkent shahri

"Toshkent suv qurilish invest" davlat muassasasining 2022 yil 1 martdagi 8-i-ch-sonli buyrug'ining 1-ilovasiga asosan tasdiqlangan idoraviy tanlov komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	J.Turdiyev	- Direktor o'rinbosari
Komissiya a'zolari:	A.Asomov	- Bosh hisobchi
	N.Burxonov	- Loyihalarni boshqarish va qurilishni texnik kuzatish bo'limi boshlig'i
	M. Nosirov	- Birlamchi ruxsat beruvchi loyiha va tanlov hujjatlarini tayyorlash bo'limi bosh mutaxassisi
	Sh.Nishanova	- Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik-shartnoma munosabatlari bo'limi etakchi mutaxassisi
Komissiya kotibi:	A.Baxramov	- Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik-shartnoma munosabatlari bo'limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqisiz)

Yig'ilishni tanlov komissiyasi raisi J.Turdiyev olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. "Toshkent viloyati Bekobod tumanidagi "K-2" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash" (2-bosqich) ishlarini amalga oshirish pudrat tashkilotlaridan kelib tushgan e'tirozlarni ko'rib chiqish.

Komissiya raisi ishchi komissiyaning 2022 yil 27 apreldagi etender-uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayoniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, 78199-sonli lot bo'yicha O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur 78199-sonli lot ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari quyidagicha belgilangan:

1. "KRUIZ TRANSPORT SERVIS" MCHJ-QQS bilan 1 153 007 208.00 so'm
2. "TIM-BUILD INDUSTRY" MCHJ - QQS bilan 1 129 233 863.00 so'm
3. "MONUMENT STROY" MCHJ-chetlatildi

Mazkur loyihani ishlab chiqish bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narx:

QQS bilan 1 188 667 224.00 so'm.

Ishlarni bajarish muddati -200 kun.

Komissiya qaroriga asosan "Toshkent viloyati Bekobod tumanidagi "K-2" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash" (2-bosqich) ishlarini amalga oshirish bo'yicha eng maqbul taklifni (eng kam narx) bildirgan "KRUIZ TRANSPORT SERVIS" MCHJ-QQS bilan 1 153 007 208.00so'mga va ishlarni 190 kun muddatda bajarish sharti bilan tanlov g'olibi deb topishni hamda zahira ishtirokchi sifatida "TIM-BUILD INDUSTRY" MCHJ - QQS bilan 1 129 233 863.00 so'mga va ishlarni 180 kun muddatda bajarish sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib tashkilot deb topildi.

Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi

QAROR QILADI:

1. "Toshkent viloyati Bekobod tumanidagi "K-2" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash" (2-bosqich) ishlarini amalga oshirish bo'yicha eng maqbul taklifni (eng kam narx) bildirgan "KRUIZ TRANSPORT SERVIS" MCHJ-QQS bilan 1 153 007 208.00so'mga va ishlarni 190 so'mga va ishlarni 80 kun muddatda bajarish sharti bilan g'olib tashkilot deb topilsin.
2. Zahira ishtirokchi sifatida o'z taklifini bergan "TIM-BUILD INDUSTRY" MCHJ - QQS bilan 1 129 233 863.00 va 180 kun muddatda bajarish sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib deb topilsin.
3. Tanlov g'olibi "KRUIZ TRANSPORT SERVIS" MCHJ bilan "Toshkentsuvqurilishinvest" DMning "Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik-shartnoma munosabatlari bo'limi"ga o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzish vazifasi yuklatilsin.

Komissiya a'zolari:

A.Asomov



N.Burxonov



Sh.Nishanova



M.Nosirov



Komissiya kotibi



A.Baxramov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 78199 на приобретение "Бекабод туманидаги "К-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (2-босқич)

Способ проведения электронный

Дата 10.05.2022

Время рассмотрения 10.05.2022 11:09

Конкурсная комиссия Узбекистон Республикаси Сув хужалиги вазирлиги Тошкент сув курилиш инвест давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TURDIYEV JAMSHID DONABAYEVICH	Заместитель директора	"Toshkentsuvqurilishinvest" ДМ
Секретарь комиссии	BAXRAMOV AKBARXODJA ALOXODJAYEVICH	гл.специалист	ГУ "Тошкентсувқурилишинвест"
Член комиссии	NISHANOVA SHAXNOZA SOBIRJONOVNA	ведущий специалист	ГУ "Тошкентсувқурилишинвест"
Член комиссии	BURXONOV NAVRUZBEK MEHRIDDINOVICH	начальник отдела	ГУ "Тошкентсувқурилишинвест"
Член комиссии	NASIROV MURODJON KAMILOVICH	гл.специалист	ГУ "Тошкентсувқурилишинвест"
Член комиссии	ASOMOV ALISHER PAXMIDDIN O'G'LI	Главный бухгалтер	"Тошкентсувқурилишинвест" ДМ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.05.2022 года № лота 78199.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонтно-восстановительные работам системы коллектора
Подробное описание	Апрель "Бекабод туманидаги "К-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (2-босқич)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	300 000 000.00
Стартовая сумма	300 000 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонтно-восстановительные работам системы коллектора
Подробное описание	октябрь "Бекабод туманидаги "К-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (2-босқич)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	512 256 224.00

единицу	
Стартовая сумма	512 256 224.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонтно-восстановительные работам системы коллектора
Подробное описание	Июль "Бекабод туманидаги "К-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (2-босқич)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	376 411 000.00
Стартовая сумма	376 411 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 1 - ШАКЛ ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тип: Текстовое значение

Описание: анлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар Кўрсатилган ходимларнинг ҳақиқатда мавжудлиги, уларни иш стажи ва малакасини тасдиқловчи ҳужжатлар нусхасини тақдим этишга мажбур (электрон меҳнат дафтарчадан нусха ва диплом нусхаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TIM-BUILD INDUSTRY	10	10	5	Экспертная		
KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ	10	10	5	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	10	УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР	10	Экспертная		

Критерий №2 7-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси танлов вақтида иштирок этаётган ва мазкур танловнинг предмети бўлмиш объектни куриш (реконструкциялаш, таъмирлаш) даврида иштирок этадиган шартномалар (объектлар) ҳақида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TIM-BUILD INDUSTRY	5	5	5	Экспертная		
KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ	5	5	5	Экспертная		
MONUMENT	5	Танлов вақтида	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STROY MCHJ		иштирок этаётган шартномалар (объектлар) ҳақида маълумот				

Критерий №3 2-шакл ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги уч йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлар, аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботларнинг нусхаси билан) Танлов иштирокчисининг салоҳияти (айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TIM-BUILD INDUSTRY	10	10	10	Экспертная		
KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ	10	10	10	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	10	МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАР	10	Экспертная		

Критерий №4 6-шакл Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TIM-BUILD INDUSTRY	10	10	10	Экспертная		
KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ	10	10	10	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	10	Машина ва механизмлари рўйхати	10	Экспертная		

Критерий №5 5-шакл Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотлар Танлов иштирокчиси томонидан ҳар бир объект бўйича ишлар тури бўйича мустақил тўлдирилади ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TIM-BUILD	10	10	8	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INDUSTRY						
KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ	10	10	7	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	10	Ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибас	5	Экспертная		

Критерий №6 8-шакл Қурилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: 8-шакл Қурилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TIM-BUILD INDUSTRY	5	5	5	Экспертная		
KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ	5	5	5	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	5	Қурилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома	1	Экспертная		

Критерий №7 3-шакл Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза

Тип: Текстовое значение

Описание: 3-шакл Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TIM-BUILD INDUSTRY	5	5	5	Экспертная		
KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ	5	5	5	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	5	Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза	5	Экспертная		

Критерий №8 4-шакл айланма маблағлар мавжудлиги тўғрисида банкдан маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 % гача миқдоридagi айланма маблағлар мавжудлиги тўғрисида банкдан маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TIM-BUILD INDUSTRY	5	5	5	Экспертная		
KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ	5	5	5	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	5	Айланма маблағлар	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Ташкилотнинг хизмат кўрсатувчи банки томонидан тақдим этилган маълумотга кўра, Ушбу ташкилотнинг банк маълумотномаси хизмат кўрсатувчи банкнинг маълумотлар базаси мавжуд эмас, Шу сабабли ташкилот танлов савдоларидан четлаштирилди

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO TIM-BUILD INDUSTRY	1 188 667 224.00	1 153 007 208.00	07.05.2022 11:23:46	39.18
KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ	1 188 667 224.00	1 129 233 863.00	07.05.2022 11:53:39	40.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MONUMENT STROY MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
OOO TIM-BUILD INDUSTRY	52.8	39.18	91.98
KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ	52.2	40	92.2

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 78199 от 10.05.2022 года на приобретение "Бекабод туманидаги "К-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (2-босқич) определила победителем:

KRUIZ TRANSPORT SERVIS MCHJ
304072066

и резервный исполнитель: ООО TIM-BUILD INDUSTRY (306561460)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TURDIYEV JAMSHID DONABAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	NISHANOVA SHAXNOZA SOBIRJONOVNA	Согласен	
Член комиссии	BURXONOV NAVRUZBEK MEHRIDDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	NASIROV MURODJON KAMILOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Norbayev Dusmurot Elomonovich 466049367

Sana:01-04-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 35270

Obyekt nomi «Тошкент вилояти Бекобод туманидаги «К-2» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» (2-босқич)»

Buyurtmachi - «Тошкентсувқурилишинвест» Д М.

Bosh loyihachi - «ALFA BEST STROY» МЧЖ.

Litsenziya АЛ-000471 30.12.2019 йилдан Ўз Р Курилиш вазирлиги.

Moliyalashtirish manbai - махаллий бюджет маблағлари.

Bosh pudratchi - тендер савдо натижалари буйича белгиланади.

Qurilish turi таъмирлаш-тиклаш.

Murojaat raqami: № 34604

1. Loyihalash uchun asos

1.1.Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2021 йил 2 декабрдаги № 03-03/1-2810-сонли баёни.

1.2.Ишчи лойихани топшириғи "Чирчиқ-Охангарон" ирригация тизимлари хавза бошкармаси (ИТХБ) томонидан тасдиқланган, буюртмачи - "Тошкентсувқурилишинвест" (Д М) билан 2022 йилда келишилган.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1.Ишчи лойихани ишлаб чиқиш босқичидаги лойиха-смета хужжатлари қуйидагилардан иборат:

-китоб 1. Тушунтириш ёзуви, иловалар;

-альбом 1. Коллектор-дренаж тармоқлари. Коллектор-дренаж тармоқларининг бўйлама ва кўндаланг қирқимлари ва бошқалар;

-альбом 2. Коллектор-дренаж тармоғи. Коллектор-дренаж тармоғининг бўйлама ва кўндаланг қирқимлари ва бошқалар.

2.2.«Чирчиқ-Охангарон» ИТХБ, буюртмачи - «Тошкент сув қурилиш инвест» ДМ (ишчи лойихани ишлаб чиқиш лойиха топшириқномаси 2022 йилда тасдиқланган).

2.3.«Тошкент вилояти Тошкент вилояти Бекобод туманидаги «К-2» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» (2-босқич) ишчи лойихаси бўйича нуқсонли далолатномаси 2021 йилда "Чирчиқ-Охангарон" ИТХБ томонидан тасдиқланган, буюртмачи - "Тошкентсувқурилишинвест" ДМ

ва бошқалар билан келишилган.

2.4.«Тошкент вилояти Тошкент вилояти Бекобод туманидаги «К-2» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» (2-босқич) ишчи лойиҳаси бўйича аннотацияси 2021 йилда "Чирчиқ-Охангарон" ИТХБ томонидан тасдиқланган, буюртмачи - "Тошкентсувқурилишинвест" ДМ ва бошқалар билан келишилган.

2.5.«Тошкент вилояти Тошкент вилояти Бекобод туманидаги «К-2» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» (2-босқич) ишчи лойиҳани кўриб чиқиб Тошкент вилояти Бекобод тумани хокимияти томонидан 2021 йилда тасдиқланган баени.

2.6.«Тошкент вилояти Тошкент вилояти Бекобод туманидаги «К-2» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» (2-босқич) ишчи лойиҳасини кўриб чиқиб "Чирчиқ-Охангарон" ИТХБ томонидан тасдиқланган, буюртмачи - "Тошкентсувқурилишинвест" ДМ ва бошқалар билан келишилган 02.02.2022 йилдаги 05-сон баени.

2.7.Смета хужжатларини жорий нархларда ҳисоблаш ҚҚС ва буюртмачи харажатлари билан 1495466,568 минг сўми ташкил қилади.

- локал манбалар руйхати ва зарурий манбалар руйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Лойиҳани мақсади.

Ишчи лойиҳанинг мақсади 2067 гектар майдондаги суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, чиқиндилар ва ер ости сувларини лойиҳалаштириладиган ҳудуддан тўсиқсиз оқизиб юботиш учун умумий узунлиги 97,0 км бўлган коллектор-дренаж тармоқларини техник ҳолатини яхшилашдан иборат ва бошқалар.

3.2. Коллектор-дренаж тармоғининг ҳозирги ҳолати ва лойиҳа ечимларининг қисқача тавсифи.

Кўриб чиқилаётган коллектор-дренаж тармоғи очиқ горизонтал дренажлар билан ифодаланади ва техник ҳолати ўта қаровсиз ҳолатда, кучли лойқаланган, бегона ўтлар билан қопланган, коллектор тизимини айрим участкалари чўкинди ва бошқалар билан тикилиб қолган.

Ҳозирги вақтда коллектор-дренаж тармоқларининг чуқурлиги 1,2 м дан 2,5 м гача, тагининг кенглиги 1,0 м дан 4,0 м гача.

Ишчи лойиҳа ернинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва ер ости сувлари сатҳини критик чуқурликдан ўтган даражада ушлаб туриш учун Тошкент вилояти Бекобод туманидаги "К-2" хўжаликлараро коллектор тизимини такомиллаштириш ва тиклаш ишлари кўриб чиқилган бўлиб, у асосан ер ости сувларини пасайтириш, коллектор тармоғини 2,0 метрдан то 2,4 метргача чуқурлаштириш, дренаж сувини ўтишига халак берадиган барча тўсиқларни олиб ташлаш ва хоказолардан иборат.

Дренажларнинг параметрлари қуйидагича ишлаб чиқилган: пастки кисмининг кенглиги 2,0-3,0 м, қияликларни ётқизилиши 1: 1,5 ва бошқалар.

Коллекторлар ва дренажлардаги мавжуд трубали ўтиш жойлари ахлат ва чўкиндилардан тозаланади.

Иш ҳажми ва қурилиш учун сарфланган ресурсларнинг нархини аниқлашнинг асослилигини баҳолаш.

Ҳисоб - китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003йилнинг №261 сонли "Инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий

жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил 226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Мулжалланмаган.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Ишчи лойиха тасдиқланган ва келишилган.

5.1.«Чирчиқ-Охангарон» ИТХБ, буюртмачи - «Тошкент сув қурилиш инвест» ДМ (ишчи лойихани ишлаб чиқиш лойиха топшириқномаси 2022 йилда тасдиқланган).

5.2.«Чирчиқ-Охангарон» ИТХБ («Тошкент вилояти Бекобод туманидаги «К-2» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» (2-босқич) ишчи лойихаси бўйича аннотацияси 2021 йилда тасдиқланган).

5.3.Тошкент вилояти Бекобод тумани хокимияти («Тошкент вилояти Бекобод туманидаги «К-2» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» (2-босқич) ишчи лойихаси кўриб чиқиш ва тасдиқлаш тўғрисидаги 2021 йилдаги баённомаси).

5.4.«Чирчиқ-Охангарон» ИТХБ («Тошкент вилояти Тошкент вилояти Бекобод туманидаги «К-2» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» (2-босқич) ишчи лойихасини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш тўғрисидаги 02.02.2022 йилдаги 05-сон баени).

6. Ekspertiza natijalari.

6.1.Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди:

6.2.Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС ва буюртмачи харажатлар билан 1495466,568 минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 164367,677 минг сўмга камайтирилди ҚҚС ва буюртмачи харажатлар билан 1331098,891 минг сўмни ташкил этди, шу жумладан:

-буюртмачи харажатлари - 142431,667 минг сўм.

Қурилиш материаллари нархини, транспорт харажатларини, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатларини, операцион машиналар ва механизмларнинг нархини ва бошқаларни мослаш ва тушунтириш орқали иш харажатларининг камайишига эришилди.

6.3.Таъкидланишича, смета ҳисоб-китобида пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19 фоиз, ягона ижтимоий тўлов бўйича иш ҳақидан ушлаб қолиниш даражаси 12 фоиз миқдорида олинади.

Таъкидланишича, буюртмачи хақиқий ишлаган машина соатларидан келиб чиққан холда машина ва механизмларни ишлатиш харажатлари учун ҳисоб-китобларни амалга ошириши керак.

6.4.Таъкидланишича, ишчи лойиҳа буюртмачининг изоҳларисиз экспертизага кўриб чиқиш учун тақдим этилган.

6.5.Қайд этилишича, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 22 январдаги №15-сон қарорига асосан, давлат экспертизасига тақдим этиладиган шаҳарсозлик ҳужжатларининг сифати учун жавобгарлик буюртмачига (бошланғич ҳужжатларнинг ишончлилиги нуқтаи назаридан) ва лойиҳачига (қабул қилинган лойиҳа қарорлари нуқтаи назаридан) юклатилади.

6.6.Тасдиқлашдан олдин буюртмачи лойиҳа ҳужжатларини филиалнинг техник кенгашида кўриб чиқиши, барча манфаатдор ташкилотлар ва хизматлар билан мувофиқлаштириши, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш Давлат қўмитаси томонидан берилган экологик экспертиза ҳулосасини олиши ва бошқалар.

7. Xulosalar.

7.1.Ишчи лойиҳа «**Тошкент вилояти Бекобод туманидаги «К-2» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» (2-босқич)** экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади, ҚҚС ва буюртмачи харажатлари билан 1331098,891 минг сўмни ташкил этди, шу жумладан:

-буюртмачи харажатлари - 142431,667 минг сўм.

7.2.Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йилдаги 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги 46-сон қарорига асосан танлов савдо натижалари билан ишларнинг қиймати амалдаги меъерий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳакозо.

Бўлимлар бўйича мутахассислар:

-конструкт. қисми - Мирзабеков Х.;

-смета қисми - Камалова Р.

Bosh mutaxassis: Mirzabekov Xabibulla 450956499

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Тошкент вилояти ҳокими ўринбосари

Ш.Махмудов
"20" 05 2022 йил



Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан буюртмачи Сув хўжалиги вазирлиги ҳузурдаги Сув хўжалигида капитал қурилиш лойиҳаларини амалга ошириш агентлигининг "Тошкентсувқурилишнинг" давлат муассасаси бўйича мелiorатив объектларни таъмирлаш тиклаш ишларининг 2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(Асос: Вазирлар Маҳкамасининг 02.12.2021 йилдаги 03-03/1-2810-сонли йиғилиш баёни)

(05.04.2022 йил тасдиқланган манзиллий дастур ўрнига)

(млн.сўм, жорий нархларда)

Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари*	01.01.2022 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг қайта ҳисоблаш қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.2023 й. ҳолатига объектнинг қайта ҳисоблаш қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2023 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Теңдер (танлов)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш гуҳарат ташкилот номи			
							Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан			Муддат/ қувват	Асосий фонд сўммаси	Жами						Жумладан сақлаш харажатлари	Жамият	Жумладан
								Қурилиш-монтаж ишлари	Жижоз	Буюртмачи бошқа харажатлари											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Жами капитал қўйилмалар, жумладан	колл. км	1324,17	26821,977 2083,963	25056,802 1341,697	25056,802 1341,697	25107,946 1341,697	28994,750	22529,350		1341,697	783,793		26821,977		1236,901						
I.Авалги йиллардан ўтувчи объектлар							993,808	993,808													
Бекобод туманидаги "БСТЗ" коллекторига қуйилувчи коллектор дренаж тармоқларини таъмирлаш тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 52,306 млн.сўм	2021 2022	100,162	2251,551 182,528	1046,114	1046,114	1097,259	993,808	993,808254					2251,551		103,451	№ 36/03-21 07.04.2021 йил	(Лот №1 1409) 1351-сон 15.05.2021 й	"Caspian International Logistics" МЧДЖ			
II.Янгидан бошланувчи объектлар							22877,238	21535,541		1341,697	783,793										
"Бекобод туманидаги "БСТЗ ва Тутувчи" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (3-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 81,671 млн.сўм ✓	2022 2022	105,000	1793,255 159,838	1739,103 105,686	1739,103 105,686	1739,103 105,686	1 657,432	1 551,746		105,686	60,059		1793,255		81,671	№35059 31.03.2022 йил №14/01-06/1-2633 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009704) 9704-сон 18.05.2022 й	"Бўқамаҳсуусувгуҳарат" МЧДЖ			
"Бекобод туманидаги "К-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (2-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 56,462 млн.сўм ✓	2022 2022	97,000	1270,562 141,328	1216,410 87,176	1216,410 87,176	1216,410 87,176	1 159,948	1 072,772		87,176	45,515		1270,562		56,462	№35270 01.04.2022 йил	(Лот- 22110012078199) 78199-сон 10.05.2022 й	"Kruiz transport servis" МЧДЖ			
"Бўқа туманидаги "Гижиген" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (1-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 157,166 млн.сўм ✓	2022 2022	163,166	3403,898 260,574	3322,067 178,743	3322,067 178,743	3322,067 178,743	3 164,901	2 986,158		178,743	113,109		3403,898		157,166	№34748 28.03.2022 йил №14/01-06/1-2634 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009702) 9702-сон 18.05.2022 й	"Fayz Qurilish Servis" XK			
"Ўрта-Чирчиқ туманидаги "Сарисув" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 98,425 млн.сўм ✓	2022 2022	101,370	2119,599 151,100	2078,985 110,486	2078,985 110,486	2078,985 110,486	1 980,560	1 870,074		110,486	69,505		2119,599		98,425	№34775 28.03.2022 йил №14/01-06/1-2635 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009700) 9700-сон 18.05.2022 й	"Fayz Qurilish Servis" XK			
"Оққўрғон туманидаги "Қорасув" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 123,477 млн.сўм ✓	2022 2022	128,540	2644,884 175,350	2600,885 131,351	2600,885 131,351	2600,885 131,351	2 477,408	2 346,057		131,351	87,256		2644,884		123,477	№34790 28.03.2022 йил №14/01-06/1-2636 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009699) 9699-сон 18.05.2022 й	"Elsanqurilish servis" МЧДЖ			
"Пискент туманидаги "Гортенабулоқ" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 88,519 млн.сўм ✓	2022 2022	71,161	1883,367 112,978	1861,706 91,317	1861,706 91,317	1861,706 91,317	1 773,187	1 681,870		91,317	60,436		1883,367		88,519	№34501 25.03.2022 йил №14/01-06/1-2639 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009698) 9698-сон 18.05.2022 й	"Elsanqurilish servis" МЧДЖ			
"Юкори-Чирчиқ туманидаги "ВС-1" хўжаликлараро коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (2-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 82,74 млн.сўм ✓	2022 2022	100,300	1804,781 149,982	1756,721 101,922	1756,721 101,922	1756,721 101,922	1 673,981	1 572,059		101,922	58,763		1804,781		82,740	№34518 28.03.2022 йил №14/01-06/1-2640 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009696) 9696-сон 18.05.2022 й	"Fayz Qurilish Servis" XK			

Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланги ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари*	01.01.2022 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар лойиҳи					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.2023 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2023 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳудудаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Курилиш пудрат ташкилот номи
							Жами капитал қўйимлар	шу жумладан		Муддат/ кувват	Асосий фонд суммаси	Жами	Жумладан саклаш харажатлари					
								Курилиш-монтаж ишлари	Жихоз									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
"Чиноз туманидаги "Ойдинқўл" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 72,038 млн сўм ✓	2022 2022	90,184	1551,629 110,867	1523,199 82,437	1523,199 82,437	1523,199 82,437	1 451,161	*) 1 368,724		82,437	52,262	90,184 ноябрь	1551,629		72,038 ✓	№34512 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078362) 78362-сон 10.05.2022 й	"SHIRIN" ХК
"Янгийўл туманидаги "Ана-Б" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 70,918 млн сўм ✓	2022 2022	80,580	1527,976 109,621	1499,722 81,367	1499,722 81,367	1499,722 81,367	1 428,804	*) 1 347,437		81,367	51,415	80,580 октябрь	1527,976		70,918 ✓	№34788 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078258) 78258-сон 10.05.2022 й	"Миллий қурилиш таъмирлаш" МЧЖ
"Охангарон туманидаги "Қорасув-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 45,534 млн сўм ✓	2022 2022	50,000	996,110 85,421	971,064 60,375	971,064 60,375	971,064 60,375	925,530	*) 865,155		60,375	33,237	50,000 сентябрь	996,110		45,534 ✓	№34794 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078352) 78352-сон 11.05.2022 й	"Tim-Build Industry" МЧЖ
"Паркент туманидаги "Қорақалпоқ" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 22,029 млн сўм ✓	2022 2022	30,080	492,010 51,422	475,088 34,500	475,088 34,500	475,088 34,500	453,059	*) 418,559		34,500	12,346	30,080 сентябрь	492,010		22,029 ✓	№34539 25.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078340) 78340-сон 11.05.2022 й	"Shox International Building Group" МЧЖ
"Бўстонлик туманидаги "К-0" хўжалиқлараро коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 22,203 млн сўм ✓	2022 2022	20,500	488,856 44,799	477,348 33,291	477,348 33,291	477,348 33,291	455,145	*) 421,854		33,291	13,716	20,500 август	488,856		22,203 ✓	№34767 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078287) 78287-сон 10.05.2022 й	"Knuz transport servis" МЧЖ
"Қибрай туманидаги "Амансой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 81,132 млн сўм ✓	2022 2022	85,000	1754,224 131,587	1716,385 93,748	1716,385 93,748	1716,385 93,748	1 635,253	*) 1 541,505		93,748	55,657	85,000	1754,224		81,132 ✓	№34525 28.03.2022 йил. №14/01-06/1- 2632 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009695) 9695-сон 18.05.2022 й	"Elsanqurilish servis" МЧЖ
"Зангиота туманидаги "Аччисой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (1-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 36,667 млн сўм ✓	2022 2022	50,000	811,843 78,508	786,798 53,463	786,798 53,463	786,798 53,463	750,131	*) 696,668		53,463	25,533	50,000 октябрь	811,843		36,667	№34756 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078360) 78360-сон 10.05.2022 й	"Bur Rotor Servis" МЧЖ
Тошкент туманидаги "Соғбон" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 29,106 млн сўм ✓	2022 2022	30,450	635,922 53,801	617,713 35,592	617,713 35,592	617,713 35,592	588,607	*) 553,015		35,592	12,578	30,450 сентябрь	635,922		29,106	№34743 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078349) 78349-сон 10.05.2022 й	"AGMSS STROY" МЧЖ
Нурафшон шаҳридаги коллектор-дренаж тармоқларини таъмирлаш-тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 65,363 млн сўм ✓	2022 2022	20,680	1391,510 84,259	1367,494 60,243	1367,494 60,243	1367,494 60,243	1 302,131	*) 1 241,888		60,243	32,406	20,680 сентябрь	1391,510	0,000	65,363	№34497 25.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078359) 78359-сон 10.05.2022 й	"Bur Rotor Servis" МЧЖ
III.Келгуси йиллар учун лойиҳа-қисирув ишлари							800,000											
IV.Кредитор қарздорликларни қоплаш							1500,000											
V.Таксимланмаган дивидент							2823,703											

Эслатма:
*) Объект қийматини белгилаш ва келишиг йиллари учун қайта ҳисоблашда, қурилишнинг умумий қиймати (4-устун) қайта ҳисоблашни ҳисобга олган ҳолда кўрсатилади.



"КИРИТИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги хузуридаги Сув хўжалигида капитал қурилиш лойиҳаларини амалга ошириш агентлигининг "Тошкентсувқурилишinvest" ДМ директори
С. Эргашев
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Тошкент вилояти ҳокимлиги молия бosh бошқармаси бошлиғи
О.Халикулов
2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"
"Чирчиқ-Охангарон" ИТХБ хузуридаги Мелiorатив экспедицияси бошлиғи
М.Эшонов
2022 й.

19.05.2022 й. Pflomk