



13.05.2022 yildagi

“Toshkent viloyati Toshkent tumanidagi "Sag'bon" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash” ishlarini amalga oshirish bo'yicha “AGMSS STROY” MCHJ va “Toshkentsuvqurilishinvest” DM o'rtasida 582 121 365,00 so'm umumiy summaga tuzilgan 2-sonli shartnomaga

TO'LOVLAR JADVALI

Bob 170
Shaxsiy g'azna hisobvaraqlar 100021860262647042413170066

so'mda

2022 yil oylar nomi	Xarajatlar turi** (byudjet tasnifining tegishli kodi)			Jami
	42-33-900			
Yanvar				
Fevral				
Mart				
April				
May	174 636 409,00			174 636 409,00
Iyun	125 363 591,00			125 363 591,00
Iyul	141 060 500,00			141 060 500,00
Avgust	111 954 500,00			111 954 500,00
Sentyabr				
Oktyabr				
Noyabr				
Dekabr				
Jami yil bo'yicha:	553 015 000,00			553 015 000,00

Jami: 553 015 000,00

besh yuz ellik uch million o'n besh ming so'm, 00 tiyin

summa so'z bilan

Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan 174 636 409,00 so'm yoki 30,00%*** shartnomaning umumiy summasidan 2022-yil may oyida to'lanishi lozim.

(*) — byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan g'aznachilik bo'linmasiga ikki nusxada taqdim etiladi;

(**) — bo'lim, kichik bo'lim va xarajat moddasi ko'rsatiladi;

(***) — Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan oyiga _____% joriy oyning _____ sanasigacha har oyda oldindan to'lanishi lozim (ushbu satr byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan kommunal xizmatlar ko'rsatish, aloqa xizmatlari va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan har oy doimiy ravishda tovarlar (ishlar, xizmatlar) yetkazib berish shartnomalari bo'yicha oldindan to'lovni amalga oshirish hollarida to'ldiriladi).

Buyurtmachi rahbari

S. X. Ergashev

(imzo)

F.I.Sh

M.O'

Buyurtmachi bosh buxgalteri

A. P. Asomov

(imzo)

F.I.Sh

G'aznachilik bo'linmasining
xodimi qabul qildi

Buyurtmachi xodimi
qabul qildi

(imzo)

(imzo)

«__» _____ 20__ yil

«__» _____ 20__ yil.

Тошкент туманидаги "Соғбон" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш ишларини амалга ошириш бўйича тузилган

2-сонли шартнома

Тошкент ш.

13.05.2022

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган, "TOSHKENTSUVQURILISHINVEST" DAVLAT MUASSASASI номидан Низом асосида иш юритувчи С.Х.Эргашев бир томондан, ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган, "AGMSS STROY" МЧЖ номидан Низом асосида иш юритувчи рахбари С.Тохиров иккинчи томондан, мазкур шартномани туздилар:

I. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

1.1. "Пудратчи" мазкур шартнома шартларига кўра лойиҳада кўзда тутилган Тошкент туманидаги "Соғбон" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш бажариш мажбуриятини олади, "Буюртмачи" эса "Пудратчи" га юқоридаги ишларни бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

2.1. Мазкур шартнома бўйича пудратчи пудратчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати тендер натижасида аниқланган ва тендер платформасининг 10.05.2022 йилдаги 78349-сонли баённомаси 78349-сонли лоти билан тасдиқланган ишлар умумий қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда қўшилган қиймат солиғи билан жорий нархларда 582 121 365 (беш юз саксон икки миллион бир юз йигирма бир минг уч юз олтмиш беш) сўм (ҚҚС билан) қилиб белгиланган. Шу жумладан ҚҚС (15%) қиймати – 75 928 874 (етмиш беш миллион тўққиз юз йигирма саккиз минг саккиз юз етмиш тўрт) сўмни ташкил этади.

2.1.1. Тошкент вилояти томонидан тасдиқланган ва Тошкент вилояти Молия бош бошқармаси ҳамда "Чирчиқ-Оҳангарон" ИТХБ ҳузуридаги Мелиоратив экспедицияси билан келишилган манзилий рўйхатга асосан 2022 йилга ажратилган маблағлар доирасида бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда, қўшилган қиймат солиғи билан жорий нархларда 582 121 365 (беш юз саксон икки миллион бир юз йигирма бир минг уч юз олтмиш беш) сўм (ҚҚС билан) қилиб белгиланган. Шу жумладан ҚҚС (15%) қиймати – 75 928 874 (етмиш беш миллион тўққиз юз йигирма саккиз минг саккиз юз етмиш тўрт) сўмни ташкил этади

2022 йилда жами тўлов суммаси (95% гача ҚМИ) – 553 015 000 (беш юз эллик уч миллион ўн беш минг) сўм (ҚҚС билан).

2.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда; ишлар ҳажми "Буюртмачи" томонидан ўзгартирилганда.

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар "Буюртмачи" билан "Пудратчи" ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

III. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича "Пудратчи" мазкур шартноманинг I бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

барча ишларни мазкур шартнома, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни "Буюртмачи" га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

"Буюртмачи" ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;

қурилиш майдони кўриқланишини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ҳамда лойиҳада кўрсатилган барча иш ҳажмларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.2. "Пудратчи" мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг 60 фоизидан кам бўлмаган қисмини мажбурий тарзда ўз кучлари билан, қолган қисмини субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши, ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун "Буюртмачи" олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

IV. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. “Буюртмачи” мазкур шартномани бажариш учун:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича “Пудратчи” га бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган “Пудратчи” томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, “Пудратчи” дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

“Пудратчи” нинг барча муурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан “Пудратчи” га бўнак бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 1 ой давомида “Пудратчи” га ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

V. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

5.1. Қурилишнинг давом этиш вақти, ишлар бошланган кундан эътиборан **110 кунни** ташкил этади.

5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

Объектда ишларнинг бошланиш муддати – 2022 йил май ойи

Объектда ишларнинг тугалланиш муддати – 2022 йил сентябр ойи

VI. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

6.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдорида аванс ўтказади, бу 174 636 409 (бир юз етмиш тўрт миллион олти юз ўттиз олти минг тўрт юз тўққиз) сўмни (ҚКС билан) ташкил этади.

6.2. “Буюртмачи” томонидан “Пудратчи” га бўнак бериш ва жорий молиялаштириш объектдаги ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига асосан амалга оширилади.

6.3. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган бўнакни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача ҳажмида амалга оширилади.

6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи, “Буюртмачи” ва “Пудратчи” ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан, ҳамда объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин, ўн икки ойлик кафолатли муддат тамом бўлгандан сўнг, бироқ молия йили тугамасдан амалга оширилади.

Бажариладиган қурилиш объектлари бўйича “Пудратчи” корхоналар билан ҳисоб-китоблар Ўзбекистон Республикасида ўрнатилган тартибда ва тўлов турлари воситасида амалга оширилади.

VII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

7.1. “Буюртмачи” қурилиш майдонида ўз вакилини - техник аудиторни тайинлайди, у “Буюртмачи” нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек “Пудратчи” томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

7.2. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

7.3. “Пудратчи” техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор “Пудратчи” томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. “Пудратчи” ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг V бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. “Пудратчи” объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

7.6. “Буюртмачи” қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш

учун “Пудратчи” га геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

7.7. “Пудратчи” геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, “Пудратчи” “Буюртмачи” билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

7.8. “Пудратчи” геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича “Буюртмачи” га беради.

7.9. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин “Пудратчи”, “Буюртмачи” ни ёзма равишда хабардор қилади.

7.10. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги “Буюртмачи” ва “Пудратчи” томонидан масъул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

7.11. “Пудратчи” “Буюртмачи” нинг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан сўнггина, кейинги ишларни бажаришга киришади.

7.12. Агар беркитиладиган ишлар “Буюртмачи” нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича “Пудратчи” “Буюртмачи” нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.13. Агар “Буюртмачи” “Пудратчи” ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда “Пудратчи” ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.14. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунгача “Пудратчи” ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, “Буюртмачи” ва “Пудратчи” нинг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар акс эттирилади.

Агар “Буюртмачи” ишларнинг бориши ва сифатидан ёки “Пудратчи” нинг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.

“Пудратчи” дафтарда “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

Бажариладиган қурилиш объектлари бўйича “Пудратчи” корхоналар билан ҳисоб-китоблар Ўзбекистон Республикасида ўрнатилган тартибда ва тўлов турлари воситасида амалга оширилади.

VIII. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

8.1 Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч таъсири натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар шартнома шартларини қисман ёки тўлиқ бажара олмаса жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда “Пудратчи” ва “Буюртмачи” ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

IX. ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

9.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида “Пудратчи” нинг ёзма билдиришномаси “Буюртмачи” томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида объектдан фойдаланувчи субъект билан биргаликда қабул қилиб олинади.

9.3. “Пудратчи” қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин “Буюртмачи” томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. “Пудратчи”

“Буюртмачи” га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект ушбу объектдан доимий фойдаланувчи сув хўжалиги ташкилотининг мулкига айланади.

Х. КАФОЛАТЛАР

10.1. “Пудратчи”:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига, ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди;

“Буюртмачи” томонидан ажратиладиган маблағларнинг 3-иловага асосан мақсадли сарфланишини таъминлайди.

10.2. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати, нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар “Пудратчи” томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари “Пудратчи” ва “Буюртмачи” нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар “Пудратчи” бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда “Буюртмачи” мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини “Пудратчи” дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.3. “Пудратчи” нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш “Давархитектқурилишназорат” органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

ХИ. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

11.1. “Буюртмачи”:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши “Буюртмачи” га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати “Пудратчи” нинг айби билан бир ойдан ортик муддатга кўпайган ҳолда, “Пудратчи” томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

“Пудратчи” томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. “Пудратчи”:

ишларнинг бажарилиши “Пудратчи” га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра “Буюртмачи” томонидан бир ойдан ортик муддатга тўхтатиб қўйилганда;

“Буюртмачи” томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда “Буюртмачи” ва “Пудратчи” нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда “Буюртмачи” га берилади, “Буюртмачи” бажарилган ишлар

қийматини “Пудратчи” га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон, мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома тарафларнинг ҳаракат ёки ҳаракатсизлиги натижасида бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКҲЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун “Буюртмачи” “Пудратчи” га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши “Буюртмачи” ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун “Буюртмачи” “Пудратчи” га ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,01 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

12.4. “Пудратчи” объектни ўз вақтида ишга тушириш ва ишларни бажариш жадвали бўйича мажбуриятларини бузганлиги учун “Буюртмачи” га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

“Буюртмачи” томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун “Пудратчи” “Буюртмачи” га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш “Пудратчи” ни ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

12.5. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда “Буюртмачи” объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек “Пудратчи” дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.6. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.7. Буюртмачи” томонидан объектда бажарилган ишларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар мақсадсиз сарфланган тақдирда, “Пудратчи” мақсадсиз сарфланган маблағни махсус молиялаштириш ҳисоб рақамига тиклайди ҳамда унинг 20 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

12.8. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал эта олмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда хўжалик суди томонидан кўриб чиқилади.

XIV. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. “Пудратчи” қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини “Буюртмачи” нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирор-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

14.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

14.4. “Буюртмачи” билан “Пудратчи” ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар “Пудратчи” шартнома бўйича ишлар яқунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни колдирса, у ҳолда “Буюртмачи” “Пудратчи” қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган уч нусхада тузилди ва тарафлар томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигидан рўйхатдан ўтган кундан бошлаб кучга киради ва 2022 йил 31 декабр кунига қадар амал қилади.

XV. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

ПУДРАТЧИ

“AGMSS STROY” МЧЖ

Манзил: Тошкент вил., Зангиота тумани,
Эшонгузар шаҳарчаси
х/р 20208000705394835001
“Узсаноатқурилишбанк” Шахристон филиали.
МФО – 00400
СТИР – 308526629
ОКЭД 43990
ҚҚС тўловчиси коди: 327040163280

Ҳақиқий БУЮРТМАЧИнинг реквизитлари:

“TOSHKENTSUVQURILISHINVEST” DM

Манзил: Тошкент шаҳри Бектемир тумани Роҳат 13
Тел./факс: 230-73-69, 230-73-67
ш/х: 100021860262647042413170066
РКЦ ГУ ЦБ г.Ташкент
СТИР: 200663619
ОКЭД: 70220
Ҳазначилик бўлинмаси номи: Республика
Ҳазначилик бошқармаси
Ҳазна х/в: 23402000300100001010
Банкнинг номи: РКЦ ГУ ЦБ г.Ташкент
МФО: 00014
Ҳазначилик бўлинмаси СТИРи: 201122919

Директор

С.Тохиров



Директор

С.Эргашев



Ҳуқуқшунос

А.Т.Ражабов

"Toshkent tumanidagi "Sog'bon" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash" obyektida 2022-yilda bajariladigan qurilish montaj ishlarining
BAJARISH JADVALI

№	Loyiha bo'yicha ish turlari	O'lchov birligi	2022-yilda bajariladigan ishlar rejasi	Shu jumladan, 2022-yil oylar kesimida										
				1-chorak		2-chorak			3-chorak			4-chorak		dekabr
				fevral	mart	aprel	may	iyun	iyul	avgust	sentyabr	oktyabr	noyabr	
	Xammasi:	so'm	582 121 068					192 867 063	217 015 856	172 238 149				
		km	30,45					12,61	14,19	3,65				
	<i>shundan, ish turlari bo'yicha</i>													
1	"Sog'bon" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash	so'm	465 696 854					192 867 063	217 015 856	55 813 935				
		km	30,45					12,61	14,19	3,65				
2	Kuztuv quduqlarini avtomatlashtirish	so'm	116 424 214							116 424 214				
		dona	6,0							6,0				
	Jami qurilish-montaj ishlari	so'm	582 121 068					192 867 063	217 015 856	172 238 149				



"Toshkentsuyqurilishinvest" DM direktori
S.X. Ergashev
2022-yil



"AGMSS STROY" MChJ direktori
S. Tohirov
2022-yil

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ГУ "Тошкентсувқурилиш инвест"

С.Х.Эргашев

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел I. Основные данные по стройке

1	Наименование и местонахождение стройки	Тошкент туманидаги "Соғбон" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш	
2	Отрасль	Водное хозяйство	
3	Инвестор	Минводхоз РУз.	
4	Заказчик	ГУ "Тошкент сув қурилиш инвест"	
5	Разработчики	ООО "Irrigation Project"	
5.1	ТЭО		
5.2	ПСД или ТД	Рабочий проект	
5.3	Экспертизы	ГУП "Шахарсолик хужжатлари экспертизаси" Ташкентский областной филиал	
6	Генеральный подрядчик	"AGMSS Stroy" МЧЖ	
7	Источник финансирования	Гос.бюджет	
8	Срок начала и окончания строительства	2022-2022 гг.	
9	Основные показатели стройки: (в текущих ценах млн.сум)	По ПСД	Остаток на 01.01.22г
Мощность, коллектор (км)		30,450	30,45
Основные фонды		617,713	617,713
Капитальные вложения		588,607	588,607
Строительно-монтажные работы		553,015	553,015
Оборудование, инвентарь			
Затраты заказчика, Всего		35,592	35,592
в.т.ч содержание службы заказчика		12,578	12,578

Прогноз на 2022 год в соответствии с согласованным с МВХ и МФ и МЭРиСБ адресным списком

В текущих ценах (млн.сум)

Мощность, коллектор (км)	30,450
Основные фонды	617,713
Капитальные вложения	588,607
Строительно-монтажные работы	553,015
Оборудование, инвентарь	
Затраты заказчика, Всего	35,592
в.т.ч содержание службы заказчика	12,578

Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2022 г.

(в текущих ценах, млн.сум)

	Всего 2022 г.	На 2022 год в том числе по кварталам				Остаток финансирования (5%СМР)
		I	II	III	IV	
Ввод мощности, коллектора-км	30,080					
Основные фонды	617,713		335,592	253,015	29,106	
Капитальные вложения	588,607		335,592	253,015		
Строительно-монтажные работы	553,015		300,000	253,015		
Оборудование, инвентарь						
Затраты заказчика, Всего	35,592		35,592			
в.т.ч содержание заказчика	12,578		12,578			

*Удержано 5% СМР 2022г

29,106

млн.сум

Заместитель директора ГУ
"Тошкентсувқурилиш инвест"

Турдиев Ж.

Директор "AGMSS Stroy" МЧЖ

Тохилов С.

III. Основные сведения о проекте

1. Реализация инвестиционного проекта осуществляется в соответствии с Постановлением Президента РУз № 98 от 22.01.2022 г

2. Заключение по экспертизе проекта № 34743 от 28.03.2022 г.

3 ТЭО (ПСД) утверждено

4. Подрядные торги проведены протокол № 78349 лот № 78349 от 10.05.2022г.

5. Победителем определен "AGMSS Stroy" МЧЖ

6. Контракт Договор № 2 от 12.05.2022г.

7. Разрешение на параллельное проектирование

8. Разрешение на реализацию проекта без тендера

9. Краткая характеристика проекта и ее цели

Целью рабочего проекта является ремонтно-восстановительные работы по системе коллектора "Сагбон" в Ташкентском районе протяженностью 30,450 км

10. Схема финансирования

Централизованные Госкапвложения

сумма контракта

553 015 000 сум.

сумма договора на 2022 г.

553 015 000 сум.

11. Потребность в импорте составляет

- на приобретение оборудования

- покупку комплектующих и сырья

- выполнение работ и услуг


- на покрытие аванса иностранного кредита

Заместитель директора ГУ
"Тошкентсувқурилиш инвест"



Турдиев Ж.





IShONCh
МЕЖБАНКОВСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ



SP 0163160

ҚУРИЛИШ-МОНТАЖ ИШЛАРНИ МАЖБУРИЙ СУҒУРТАЛАШ БЎЙИЧА ПОЛИС

«13» май 2022 йил

Қайд рақами 1300-29/220036

«ISHONCH SUG'URTA KOMPANIYASI» ҚК АЖ 2022 йил «13» майдаги 1300-29/220036-сонли Шартномага асосан мол-мулкига зарардан, оловдан, табиий офатлардан ва унинг учинчи шахслар олдидаги жавобгарлигига суғурта химоясини тақдим этади.

Суғурта қилдирувчи	«AGMSS STROY» МЧЖ
Наф олувчи	«TOSHKENTSUVQURILISHINVEST» DAVLAT MUASSASASI
Объектнинг номи	«Тошкент туманидаги "Соғбон" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш ишларини амалга ошириш»
Объектнинг манзили	Тошкент тумани.
Объектнинг қурилиш қиймати (Смета бўйича)	582 121 365,00 (беш юз саксон икки миллион бир юз йигирма бир минг уч юз олтимиш беш) сўм
Суғурта пули	506 192 000,00 (беш юз олти миллион бир юз тўқсон икки минг) сўм.
Суғурта мукофоти	1 550 000,00 (бир миллион беш юз эллик минг) сўм.
Франшиза (шартсиз)	0,00 % Суғурта пулидан
Учинчи шахслар олдида жавобгарлик :	
Суғурта пули	10 000 000,00 (ўн миллион) сўм.
Суғурта мукофоти	50 000,00 (эллик минг) сўм.
Умумий суғурта мукофоти	1 600 000,00 (бир миллион олти юз минг) сўм.
Полис амал қилиш муддати	2022 йил «13» майдан 2022 йил «12» сентябр 24-00 гача

«ISHONCH SUG'URTA KOMPANIYASI» ҚК АЖ 2022 йил «13» майдаги 1300-29/220036-сонли Шартнома бўйича мажбуриятлари 2022 йил «13» майдан кучга киради ва 2022 йил «12» сентябргача амал қилади.

«ISHONCH SUG'URTA KOMPANIYASI» ҚК АЖ

Тошкент вилояти филиал директори
Ф.А. Мирзабаев



С предложениями и замечаниями о качестве наших услуг Вы можете обратиться по телефону доверия (+998) 95 342-45-45

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 78349 на приобретение Тошкент туманидаги "Соғбон" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш

Способ проведения электронный

Дата 10.05.2022

Время рассмотрения 10.05.2022 11:54

Конкурсная комиссия Узбекистон Республикаси Сув хужалиги вазирлиги Тошкент сув курилиш инвест давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TURDIYEV JAMSHID DONABAYEVICH	Заместитель директора	"Toshkentsuvqurilishinvest" ДМ
Секретарь комиссии	BAXRAMOV AKBARXODJA ALOXODJAYEVICH	гл.специалист	ГУ "Тошкентсувкурилишинвест"
Член комиссии	NISHANOVA SHAXNOZA SOBIRJONOVNA	ведущий специалист	ГУ "Тошкентсувкурилишинвест"
Член комиссии	BURXONOV NAVRUZBEK MEHRIDDINOVICH	начальник отдела	ГУ "Тошкентсувкурилишинвест"
Член комиссии	NASIROV MURODJON KAMILOVICH	гл.специалист	ГУ "Тошкентсувкурилишинвест"
Член комиссии	ASOMOV ALISHER PAXMIDDIN O'G'LI	Главный бухгалтер	"Тошкентсувкурилишинвест" ДМ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.05.2022 года № лота 78349.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонтно-восстановительные работам системы коллектора
Подробное описание	апрел Тошкент туманидаги "Соғбон" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	300 000 000.00
Стартовая сумма	300 000 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонтно-восстановительные работам системы коллектора
Подробное описание	июл Тошкент туманидаги "Соғбон" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	312 759 332.00

единицу	
Стартовая сумма	312 759 332.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 3-шакл Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза

Тип: Текстовое значение

Описание: 3-шакл Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TIM-BUILD INDUSTRY	5	5	5	Экспертная		
OOO AGMSS STROY	5	5	5	Экспертная		

Критерий №2 4-шакл айланма маблағлар мавжудлиги тўғрисида банкдан маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 % гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги тўғрисида банкдан маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TIM-BUILD INDUSTRY	5	5	5	Экспертная		
OOO AGMSS STROY	5	5	5	Экспертная		

Критерий №3 7-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси танлов вақтида иштирок этаётган ва мазкур танловнинг предмети бўлмиш объектни куриш (реконструкциялаш, таъмирлаш) даврида иштирок этадиган шартномалар (объектлар) ҳақида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TIM-BUILD INDUSTRY	5	5	5	Экспертная		
OOO AGMSS STROY	5	5	5	Экспертная		

Критерий №4 1 - ШАКЛ ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар Кўрсатилган ходимларнинг ҳақиқатда мавжудлиги, уларни иш стажи ва малакасини тасдиқловчи ҳужжатлар нусхасини тақдим этишга мажбур (электрон меҳнат

дафтарчадан нусха ва диплом нусхаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TIM-BUILD INDUSTRY	10	10	5	Экспертная		
ООО AGMSS STROY	10	10	8	Экспертная		

Критерий №5 8-шакл Қурилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: 8-шакл Қурилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TIM-BUILD INDUSTRY	5	5	5	Экспертная		
ООО AGMSS STROY	5	5	5	Экспертная		

Критерий №6 6-шакл Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлов иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TIM-BUILD INDUSTRY	10	10	10	Экспертная		
ООО AGMSS STROY	10	10	10	Экспертная		

Критерий №7 2-шакл ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги уч йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлар, аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботларнинг нусхаси билан) Танлов иштирокчисининг салоҳияти (айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TIM-BUILD INDUSTRY	10	11	10	Экспертная		
ООО AGMSS STROY	10	10	6	Экспертная		

Критерий №8 5-шакл Танловдаги объектга ўқшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотлар Танлов иштирокчиси томонидан ҳар бир объект бўйича ишлар тури бўйича мустақил тўлдирилади ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TIM-BUILD INDUSTRY	10	10	8	Экспертная		
ООО AGMSS STROY	10	10	8	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО TIM-BUILD INDUSTRY	612 759 332.00	594 416 000.00	07.05.2022 11:27:59	39.17
ООО AGMSS STROY	612 759 332.00	582 121 365.00	07.05.2022 14:09:30	40.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО TIM-BUILD INDUSTRY	52.8	39.17	91.97
ООО AGMSS STROY	52.2	40	92.2

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 78349 от 10.05.2022 года на приобретение Тошкент туманидаги "Соғбон" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш определила победителем:

ООО AGMSS STROY
308526629

и резервный исполнитель: ООО TIM-BUILD INDUSTRY (306561460)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TURDIYEV JAMSHID DONABAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	NISHANOVA SHAXNOZA SOBIRJONOVNA	Воздержался	Мазкур ташкилотнинг малакаси етарли эмас деб хисоблайман
Член комиссии	BURXONOV NAVRUZBEK MEHRIDDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	NASIROV MURODJON KAMILOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«TASDIQLAYMAN»
“Toshkentsuvqurilishinvest” DM
direktori o‘rinbosari, komissiya raisi

J.Turdiyev
« 13 » 05 2022 yil

“Toshkent viloyati Toshkent tumanidagi “Sog‘bon” kollektorini tizimli ta‘mirlash tiklash” obyektining pudrat tashkilotini aniqlash bo‘yicha tanlov komissiyasining

8-sonli YIG‘ILISH BAYONNOMASI

2022 yil “13” may

Toshkent shahri

“Toshkent suv qurilish invest” davlat muassasasining 2022 yil 1 martdagi 8-i-ch-sonli buyrug‘ining 1-ilovasiga asosan tasdiqlangan idoraviy tanlov komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	J.Turdiyev	- Direktor o‘rinbosari
Komissiya a‘zolari:	A.Asomov	- Bosh hisobchi
	N.Burxonov	- Loyihalarni boshqarish va qurilishni texnik kuzatish bo‘limi boshlig‘i
	M. Nosirov	- Birlamchi ruxsat beruvchi loyiha va tanlov hujjatlarini tayyorlash bo‘limi bosh mutaxassisi
Komissiya kotibi:	Sh.Nishanova	- Tanlov savdolarini tashkil etish va xo‘jalik-shartnoma munosabatlari bo‘limi etakchi mutaxassisi
	A.Baxramov	- Tanlov savdolarini tashkil etish va xo‘jalik-shartnoma munosabatlari bo‘limi bosh mutaxassisi (<i>ovoz berish huquqisiz</i>)

Yig‘ilishni tanlov komissiyasi raisi J.Turdiyev olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. “Toshkent viloyati Toshkent tumanidagi “Sog‘bon” kollektorini tizimli ta‘mirlash tiklash” ishlarini amalga oshirish pudrat tashkilotlaridan kelib tushgan e‘tirozlarni ko‘rib chiqish.

Komissiya raisi ishchi komissiyaning 2022 yil 27 apreldagi etender-uzex.uz maxsus axborot portalid shakllantirilgan elektron bayoniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o‘rganib chiqib tanlash natijalari e‘lon qilinganligini aytib o‘tdi.

Shuningdek, 78349-sonli lot bo'yicha O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur 78349-sonli lot ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari quyidagicha belgilangan:

1. "AGMSS STROY" MCHJ-QQS bilan 582 121 365.00 so'm
2. "TIM-BUILD INDUSTRY" MCHJ - QQS bilan 594 416 000.00 so'm

Mazkur loyihani ishlab chiqish bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narx: QQS bilan 612 759 332.00 so'm.

Ishlarni bajarish muddati -120 kun.

Komissiya qaroriga asosan " Toshkent viloyati Toshkent tumanidagi "Sog'bon" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash" ishlarini amalga oshirish bo'yicha eng maqbul taklifni (eng kam narx) bildirgan "AGMSS STROY" MCHJ-QQS bilan 582 121 365.00 so'mga va ishlarni 110 kun muddatda bajarish sharti bilan tanlov g'olibi deb topishni hamda zahira ishtirokchi sifatida "TIM-BUILD INDUSTRY" MCHJ - QQS bilan 594 416 000.00 so'mga va ishlarni 110 kun muddatda bajarish sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib tashkilot deb topildi.

**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi
QAROR QILADI:**

3. "Toshkent viloyati Toshkent tumanidagi "Sog'bon" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash" ishlarini amalga oshirish bo'yicha eng maqbul taklifni (eng kam narx) bildirgan "AGMSS STROY" MCHJ-QQS bilan 582 121 365.00 va ishlarini 110 kun muddatda bajarish sharti bilan g'olib tashkilot deb topilsin.
4. Zahira ishtirokchi sifatida o'z taklifini bergan "TIM-BUILD INDUSTRY" MCHJ - QQS bilan 594 416 000.00 va 110 kun muddatda bajarish sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib deb topilsin.
5. Tanlov g'olibi "AGMSS STROY" MCHJ bilan "Toshkentsuvqurilishinvest" DMning "Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik-shartnoma munosabatlari bo'limi"ga o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzish vazifasi yuklatilsin.

Komissiya a'zolari:

A.Asomov



N.Burxonov



Sh.Nishanova



M.Nosirov



Komissiya kotibi



A.Baxramov

Уведомление о начале строительно-монтажных работ

Номер заявки	52358995
Организация	Министерство строительства Республики Узбекистан
Дата подачи	19.05.2022 16:56
Дата последнего изменения	19.05.2022 17:19
Состояние	Обработано
Текущее действие	Конец
Пароль для проверки	94940

Информация о заявителе (Юридическое лицо)

Название юридического лица	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUV XO'JALIGI VAZIRLIGI "TOSHKENTSUVQURILISHINVEST"
Организационно-правовая форма	Унитарное предприятие
ИНН юридического лица	200663619
Юридический адрес	ROXAT KO'CHASI, 13-UY
МФО	00830
ОКЭД	70220
Телефон юридического лица	998901682800
Электронная почта юридического лица	tosh.invest@minwater.uz

Сведения об объекте

Наименование объекта	Тошкент туманидаги "Соғбон" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш
Месторасположение объекта (индекс, адрес, ориентир)	Тошкент тумани
Регион	Ташкентская область
Район (город)	Ташкентский район
Категория сложности объекта	3

Вид строительно-монтажных работ	Реконструкция
Стоимость строительно-монтажных работ: согласно Сводному экспертному заключению (без НДС, оборудования и прочих затрат заказчика)	448107283
Для объектов государственной программы (№ и дата правительственного постановления, протокола, указа, решения)	Протокол КМ Руз № 03-03/1-2810 от 02.12.2021г
Наименование органа экспертизы	"Шахарсозлик хужжатлари экспертизаси" ДУК Тошкент вилояти филиали
Номер и дата положительного заключения	№ 34743 28-03-2022 yil
Номер и дата лицензии подрядной организации - при осуществлении отдельных лицензируемых видов строительно-монтажных работ	Не требуется
Номер и дата положительного заключения органов экспертизы о промышленной безопасности проектной документации - для опасных производственных объектов	Не требуется

Информация о надзорных органах и ответственных лиц

Информация о надзорных органах и ответственных лиц				
#	Должность ответственного лица на объекте:	Наименование организации	Ф.И.О. ответственного лица	Паспортные данные (серия и номер)
1	Технический надзор	"Тошкентсувқурилишинвест" ДМ	PORMONOV TOLIBJON DOSONOVICH	AA1539999
2	Авторский надзор	"Irrigation Project" МЧЖ	XAITOV DILMUROD RAXMATJONOVICH	AA3782970
3	Подрядная организация	"AGMSS STROY" МЧЖ	KILICHOV SUNNATILLO MAXMUDOVICH	AD0459297

Принятие к рассмотрению

Уведомление о принятии заявления на рассмотрение	korib chiqilmoqda
--	-------------------

Результат оказания услуги

Сумма за осуществление надзорных функций за качеством и полнотой выполнения строительного-монтажных работ

896215

Реквизиты Инспекции

Nazorat ishlari uchun umumiy qiymati 896215 so'm (0.2%) bo'nak (avans)
15% 134432.25 so'm. Toshkent viloyati Qurilish sohasida nazorat
inspeksiya X/p: 20210000900129481001 MFO: 00969 INN: 201789816
«Asaka bank» ATB Shayxontohur tumani filiali



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Norbayev Dusmurot Elomonovich 466049367

Sana:28-03-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 34743

Obyekt nomi «Тошкент вилояти Тошкент туманидаги «Сағбон» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш»

Buyurtmachi - «Тошкентсувқурилишинвест» ДМ.

Bosh loyihachi - «Сувлойиха» ДУК.

Litsenziya АЛ-001761 26.04.2021 йилдан Ўз Р Қурилиш вазирлиги.

Moliyalashtirish manbai - махаллий бюджет маблағлари.

Bosh pudratchi - тендер савдолари натижасида аникланади.

Qurilish turi таъмирлаш-тиклаш.

Murojaat raqami: № 31738

1. Loyihalash uchun asos

1.1.Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2021 йил 2 декабрдаги № 03-03/1-2810-сонли баёни.

1.2.Ишчи лойихани топшириғи "Чирчиқ-Охангарон" ирригация тизимлари хавза бошкармаси (ИТХБ) томонидан тасдиқланган, буюртмачи - "Тошкентсувқурилишинвест" давлат муассаси (ДМ) ва бошқалар билан келишилган 2022 йилда.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1.Ишчи лойихани ишлаб чиқиш босқичидаги лойиха-смета хужжатлари қуйидагилардан иборат:

-китоб. Тушунтириш ёзуви, иловалар;

-альбом. Коллектор-дренаж тармоғи. Коллектор-дренаж тармоғининг бўйлама ва кундаланг қирқимлари ва бошқалар.

2.2.Тошкент туманида 2022 йилда «Чирчиқ-Охангарон» ИТХБ томондан тасдиқланган «Сағбон» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш ишлари бўйича тузилган нуқсон далолатномаси.

2.3.Тошкент туманида 2021 йилда «Чирчиқ-Охангарон» ИТХБ томондан тасдиқланган Тошкент туманидаги 2022 йилда «Сағбон» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш ишлари бўйича тузилган аннотация.

2.4.Тошкент вилояти Тошкент тумани хокимлиги томонидан 2021 йилда тасдиқланган «Тошкент туманида суғориладиган ерларни мелиоратив ҳолатини яхшилаш бўйича туман ишчи гуруҳини

йиғилиш баёни».

2.5.«Тошкент вилояти Тошкент туманидаги «Сағбон» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» ишчи лойихаси "Чирчиқ-Охангарон" ИТХБ томонидан тасдиқланган, буюртмачи - "Тошкентсувқурилишинвест" ДМ ва бошқалар билан келишилган сув хужалиги кенгашининг 28.01.2022 йилдаги 04-сон баёни.

2.6.Смета хужжатларини жорий нархларда ҳисоблаш ҚҚС ва буюртмачи харажатлари билан 776294,780 минг сўмни ташкил қилади.

- локал манбалар руйхати ва зарурий манбалар руйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Лойихани мақсади.

Ишчи лойиҳанинг мақсади 630 гектар майдондаги суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, чиқиндилар ва ер ости сувларини лойиҳалаштириладиган ҳудуддаги ерлардан тўсиқсиз оқизиш учун умумий узунлиги 30,450 км бўлган коллектор-дренаж тармоқларининг техник ҳолатини яхшилашдан иборат ва бошқалар.

3.2. Коллектор-дренаж тармоғининг ҳозирги ҳолати ва лойиҳа ечимларининг қисқача тавсифи.

Кўриб чиқилаётган коллектор-дренаж тармоғи очиқ горизонтал дренажлар билан ифодаланади ва техник ҳолати ўта қаровсиз ҳолатда, кучли лойқаланган, бегона ўтлар билан қопланган, айрим участкалари чўкинди ва бошқалар билан тикилиб қолган.

Дренаж тармоғининг чуқурлиги 0,7 м, пастки қисмидаги кенглиги 1,5 м.

Ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва ер ости сувлари сатҳини критик туктадан пасайтириш учун ишчи лойиҳа Тошкент вилоятининг Тошкент туманидаги "Сағбон" коллектор тизимида таъмирлаш-тиклаш ишлари бажарилиши, бу асосан коллектор тармоғини 1,2-1,8 метрга чуқурлаштиришдан иборат, пастки қисмини кенглигини 1,5 метрга тўғирлаш, қияликларини ётқизилиши $m=1,5$, дренаж сувларини ўтишига халакт берадиган барча тўсиқларни олиб ташлаш ва хоказолардан иборат.

Коллектор тармоғини таъмирлаш ва тиклаш ишлари қуйидагилардан иборат:

- ахлатлар ва бегона ўтлардан тозалаш;
- коллектор-дренаж тармоқларини чуқурлаштириш;
- коллектор тармоғининг ёнларини текислаш;
- коллектор тармоғида гидротехник иншоотларни реконструкция қилиш, қурилиш ва бошқалар.

Ишчи лойиҳада ер ости сувларининг режими ва шўрланишини мониторинг қилиш учун Тошкент вилоятининг Тошкент туманидаги «Сағбон» коллектор тизимига бириктирилган майдон ҳудудида 6 та кузатув қудуғи қурилиши режалаштирилган.

Кузатув қудуқлари \varnothing 246 мм долота ёрдамида 5,0 м чуқурликда айланма роторли бурғулаш орқали амалга оширилади.

Кузатиш қудуқлари \varnothing 100x6,7 мм полиэтилен қувурлардан бажарилган бўлиб, ер ости қисми узунлиги 5,0 м, ер усти қисми эса 1,0 м.

Полиэтилен трубанинг ер устки қисмига \varnothing 121x4,5 мм ли металл трубадан ясалган коплама кийдирилади ва хакозо.

Иш ҳажми ва қурилиш учун сарфланган ресурсларнинг нарҳини аниқлашнинг асослилигини баҳолаш.

Ҳисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003йилнинг №261 сонли "Инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Мулжалланмаган.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Ишчи лойиҳа тасдиқланган ва келишилган.

5.1.«Чирчиқ-Охангаран» ИТХБ, буюртмачи - «Тошкент сув қурилиш инвест» ДМ (ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш лойиҳа топшириқномаси 2022 йилда тасдиқланган).

5.2.Тошкент вилояти Тошкент тумани хокимияти («Тошкент вилояти, Тошкент туманидаги «Сағбон» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» ишчи лойиҳасини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш тўғрисидаги 2021 йилдаги баённомаси).

5.3.«Чирчиқ-Охангаран» ИТХБ («Тошкент вилояти, Тошкент туманидаги «Сағбон» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» ишчи лойиҳаси бўйича аннотация 2021 йилда тасдиқланган);

5.4.«Тошкент вилояти Тошкент туманидаги «Сағбон» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш» ишчи лойиҳаси "Чирчиқ-Охангарон" ИТХБ томонидан тасдиқланган, буюртмачи - "Тошкентсувқурилишинвест" ДМ ва бошқалар билан келишилган сув хужалиги кенгашининг 28.01.2022 йилдаги 04-сон баёни.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1.Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди:

6.2.Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС ва буюртмачи харажатлар билан 776294,780 минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 108681,432 минг сўмга камайтирилди ҚҚС ва буюртмачи харажатлар билан 667613,348 минг сўмни ташкил этди, шу жумладан:

- буюртмачи харажатлари – 54854,016 минг сўм;
- асбоб-ускуналарнинг нархи – 66797,990 минг сўм.

Қурилиш материаллари нарҳини, транспорт харажатларини, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатларини, операцион машиналар ва механизмларнинг нарҳини ва бошқаларни мослаш ва тушунтириш орқали иш харажатларининг камайишига эришилди.

6.3.Таъкидланишича, смета ҳисоб-китобида пудратчининг бошқа ҳаражатлари даражаси 19 фоиз, ягона ижтимоий тўлов бўйича иш ҳақидан ушлаб қолиниш даражаси 12 фоиз миқдорида олинади.

Таъкидланишича, буюртмачи ҳақиқий ишлаган машина соатларидан келиб чиққан ҳолда машина ва механизмларни ишлатиш харажатлари учун ҳисоб-китобларни амалга ошириши керак.

6.4.Таъкидланишича, ишчи лойиҳа буюртмачининг изоҳларисиз экспертизага кўриб чиқиш учун тақдим этилган.

6.5. Қайд этилишича, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 22 январдаги №15-сон қарорига асосан, давлат экспертизасига тақдим этиладиган шаҳарсозлик ҳужжатларининг сифати учун жавобгарлик буюртмачига (бошланғич ҳужжатларнинг ишончлилиги нуқтаи назаридан) ва лойиҳачига (қабул қилинган лойиҳа қарорлари нуқтаи назаридан) юклатилади.

6.6.Тасдиқлашдан олдин буюртмачи лойиҳа ҳужжатларини, барча манфаатдор ташкилотлар ва хизматлар билан мувофиқлаштириши, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш Давлат қўмитаси томонидан берилган экологик экспертиза хулосасини олиши ва бошқалар таъминлансин.

7. Xulosalar.

7.1.Ишчи лойиҳа «**Тошкент вилояти Тошкент туманидаги «Сағбон» коллекторини тизимли таъмирлаш-тиклаш**», экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади, ҚҚС ва буюртмачи харажатлари билан 667613,348 минг сўмни ташкил этди, шу жумладан:

- буюртмачи харажатлари – 54854,016 минг сўм;
- асбоб-ускуналарнинг нархи – 66797,990 минг сўм.

7.2.Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йилдаги 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги 46-сон қарорига асосан танлов савдо натижалари билан ишларнинг қиймати амалдаги меъерий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда танлов натижаларига кура буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳақозо.

Бўлимлар бўйича мутахассислар:

- конструкт. қисми – Мирзабеков Х.;
- смета қисми – Камалова Р.

Bosh mutaxassis: Mirzabekov Xabibulla 450956499

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Тошкент вилояти ҳокими ўринбосари

Ш.Махмудов
"20" 05 2022 йил



Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан буюртмачи Сув хўжалиги вазирлиги ҳузурдаги Сув хўжалигида капитал қурилиш лойиҳаларини амалга ошириш агентлигининг "Тошкентсувқурилишнинг" давлат муассасаси бўйича мелiorатив объектларни таъмирлаш тиклаш ишларининг 2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(Асос: Вазирлар Маҳкамасининг 02.12.2021 йилдаги 03-03/1-2810-сонли йиғилиш баёни)

(05.04.2022 йил тасдиқланган манзиллий дастур ўрнига)

(млн.сўм, жорий нархларда)

Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари*	01.01.2022 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.2023 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2023 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулдаси рақами ва санаси	Теңдер (танлов)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш гуҳарат ташкилот номи
							шу жумладан					Муддат/ қувват	Асосий фонд сўммаси					
							Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишлари	Жижоз	Буюртмачи бошқа харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Жами капитал қўйилмалар, жумладан	колл. км	1324,17	26821,977 2083,963	25056,802 1341,697	25056,802 1341,697	25107,946 1341,697	28994,750	22529,350		1341,697	783,793		26821,977		1236,901			
I.Авалги йиллардан ўтувчи объектлар							993,808	993,808										
Бекобод туманидаги "БСТЗ" коллекторига қуйилувчи коллектор дренаж тармоқларини таъмирлаш тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 52,306 млн.сўм	2021 2022	100,162	2251,551 182,528	1046,114	1046,114	1097,259	993,808	993,808254					2251,551		103,451	№ 36/03-21 07.04.2021 йил	(Лот №1 1409) 1351-сон 15.05.2021 й	"Caspian International Logistics" МЧДЖ
II.Янгидан бошланувчи объектлар							22877,238	21535,541		1341,697	783,793							
"Бекобод туманидаги "БСТЗ ва Тутувчи" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (3-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 81,671 млн.сўм ✓	2022 2022	105,000	1793,255 159,838	1739,103 105,686	1739,103 105,686	1739,103 105,686	1 657,432	1 551,746		105,686	60,059		1793,255		81,671	№35059 31.03.2022 йил №14/01-06/1- 2633 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009704) 9704-сон 18.05.2022 й	"Бўқамаҳсуусувгуҳарат" МЧДЖ
"Бекобод туманидаги "К-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (2-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 56,462 млн.сўм ✓	2022 2022	97,000	1270,562 141,328	1216,410 87,176	1216,410 87,176	1216,410 87,176	1 159,948	1 072,772		87,176	45,515		1270,562		56,462	№35270 01.04.2022 йил	(Лот- 22110012078199) 78199-сон 10.05.2022 й	"Kruiz transport servis" МЧДЖ
"Бўқа туманидаги "Гижиген" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (1-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 157,166 млн.сўм ✓	2022 2022	163,166	3403,898 260,574	3322,067 178,743	3322,067 178,743	3322,067 178,743	3 164,901	2 986,158		178,743	113,109		3403,898		157,166	№34748 28.03.2022 йил №14/01-06/1- 2634 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009702) 9702-сон 18.05.2022 й	"Fayz Qurilish Servis" XK
"Ўрта-Чирчиқ туманидаги "Сарисув" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 98,425 млн.сўм ✓	2022 2022	101,370	2119,599 151,100	2078,985 110,486	2078,985 110,486	2078,985 110,486	1 980,560	1 870,074		110,486	69,505		2119,599		98,425	№34775 28.03.2022 йил №14/01-06/1- 2635 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009700) 9700-сон 18.05.2022 й	"Fayz Qurilish Servis" XK
"Оққўрғон туманидаги "Қорасув" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 123,477 млн.сўм ✓	2022 2022	128,540	2644,884 175,350	2600,885 131,351	2600,885 131,351	2600,885 131,351	2 477,408	2 346,057		131,351	87,256		2644,884		123,477	№34790 28.03.2022 йил №14/01-06/1- 2636 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009699) 9699-сон 18.05.2022 й	"Elsanqurilish servis" МЧДЖ
"Пискент туманидаги "Гортенабулоқ" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 88,519 млн.сўм ✓	2022 2022	71,161	1883,367 112,978	1861,706 91,317	1861,706 91,317	1861,706 91,317	1 773,187	1 681,870		91,317	60,436		1883,367		88,519	№34501 25.03.2022 йил №14/01-06/1- 2639 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009698) 9698-сон 18.05.2022 й	"Elsanqurilish servis" МЧДЖ
"Юкори-Чирчиқ туманидаги "ВС-1" хўжаликлараро коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (2-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 82,74 млн.сўм ✓	2022 2022	100,300	1804,781 149,982	1756,721 101,922	1756,721 101,922	1756,721 101,922	1 673,981	1 572,059		101,922	58,763		1804,781		82,740	№34518 28.03.2022 йил №14/01-06/1- 2640 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009696) 9696-сон 18.05.2022 й	"Fayz Qurilish Servis" XK

Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланги ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиха куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари*	01.01.2022 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар лойиғи					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.2023 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2023 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳудудаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Курилиш пудрат ташкилот номи		
							Жами капитал қўйимлар	шу жумладан		Муддат/ кувват	Асосий фонд суммаси	Жами қўйимлар	Жихоз						Буюртмачи бошқа харажатлари	
								Курилиш-монтаж ишлари	Жами										Жумладан саклаш харажатлари	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
"Чиноз туманидаги "Ойдинқўл" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 72,038 млн сўм ✓	2022 2022	90,184	1551,629 110,867	1523,199 82,437	1523,199 82,437	1523,199 82,437	1 451,161	*) 1 368,724		82,437	52,262	90,184 ноябрь	1551,629		72,038 ✓	№34512 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078362) 78362-сон 10.05.2022 й	"SHIRIN" ХК		
"Янгийўл туманидаги "Ана-Б" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 70,918 млн сўм ✓	2022 2022	80,580	1527,976 109,621	1499,722 81,367	1499,722 81,367	1499,722 81,367	1 428,804	*) 1 347,437		81,367	51,415	80,580 октябрь	1527,976		70,918 ✓	№34788 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078258) 78258-сон 10.05.2022 й	"Миллий қурилиш таъмирлаш" МЧЖ		
"Охангарон туманидаги "Қорасув-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 45,534 млн сўм ✓	2022 2022	50,000	996,110 85,421	971,064 60,375	971,064 60,375	971,064 60,375	925,530	*) 865,155		60,375	33,237	50,000 сентябрь	996,110		45,534 ✓	№34794 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078352) 78352-сон 11.05.2022 й	"Tim-Build Industry" МЧЖ		
"Паркент туманидаги "Қорақалпоқ" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 22,029 млн сўм ✓	2022 2022	30,080	492,010 51,422	475,088 34,500	475,088 34,500	475,088 34,500	453,059	*) 418,559		34,500	12,346	30,080 сентябрь	492,010		22,029 ✓	№34539 25.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078340) 78340-сон 11.05.2022 й	"Shox International Building Group" МЧЖ		
"Бўстонлик туманидаги "К-0" хўжалиқлараро коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 22,203 млн сўм ✓	2022 2022	20,500	488,856 44,799	477,348 33,291	477,348 33,291	477,348 33,291	455,145	*) 421,854		33,291	13,716	20,500 август	488,856		22,203 ✓	№34767 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078287) 78287-сон 10.05.2022 й	"Knuz transport servis" МЧЖ		
"Қибрай туманидаги "Амансой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 81,132 млн сўм ✓	2022 2022	85,000	1754,224 131,587	1716,385 93,748	1716,385 93,748	1716,385 93,748	1 635,253	*) 1 541,505		93,748	55,657	85,000	1754,224		81,132 ✓	№34525 28.03.2022 йил. №14/01-06/1-2632 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009695) 9695-сон 18.05.2022 й	"Elsanqurilish servis" МЧЖ		
"Зангиота туманидаги "Аччисой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (1-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 36,667 млн сўм ✓	2022 2022	50,000	811,843 78,508	786,798 53,463	786,798 53,463	786,798 53,463	750,131	*) 696,668		53,463	25,533	50,000 октябрь	811,843		36,667	№34756 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078360) 78360-сон 10.05.2022 й	"Bur Rotor Servis" МЧЖ		
Тошкент туманидаги "Соғбон" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 29,106 млн сўм ✓	2022 2022	30,450	635,922 53,801	617,713 35,592	617,713 35,592	617,713 35,592	588,607	*) 553,015		35,592	12,578	30,450 сентябрь	635,922		29,106	№34743 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078349) 78349-сон 10.05.2022 й	"AGMSS STROY" МЧЖ		
Нурафшон шаҳридаги коллектор-дренаж тармоқларини таъмирлаш-тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ушланма 65,363 млн сўм ✓	2022 2022	20,680	1391,510 84,259	1367,494 60,243	1367,494 60,243	1367,494 60,243	1 302,131	*) 1 241,888		60,243	32,406	20,680 сентябрь	1391,510	0,000	65,363	№34497 25.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078359) 78359-сон 10.05.2022 й	"Bur Rotor Servis" МЧЖ		
III.Келгуси йиллар учун лойиха-кисриув ишлари							800,000													
IV.Кредитор қарздорликларни қоплаш							1500,000													
V.Таксимланмаган дивидент							2823,703													

Эслатма:
*) Объект қиймати текшириш ва келиши йиллари учун қайта ҳисоблашда, қурилишнинг умумий қиймати (4-устун) қайта ҳисоблашни ҳисобга олган ҳолда кўрсатилади.



"КИРИТИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Сув хўжалигида капитал қурилиш лойиҳаларини амалга ошириш агентлигининг "Тошкентсувқурилишбизнес" ДМ директори
С. Эргашев
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Тошкент вилояти ҳокимлиги молия бosh бошқармаси бошлиғи
О.Халикулов
2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"
"Чирчиқ-Охангарон" ИТХБ ҳузуридаги Мелiorатив экспедицияси бошлиғи
М.Эшонов
2022 й.

19.05.2022 й. Pflomk