

ДОГОВОР № 3/05

Нукусский район

« 27 » май 2022 г.

Мы нижеподписавшиеся, **ООО «AZIMSHOX ENERGO»** именуемый в дальнейшем «**ПОДРЯДЧИК**», и лице директора **Жубатова З.**, действующего на основании Устава, с одной стороны и **Каракалпакское УНСиЭ** именуемый в дальнейшем «**ЗАКАЗЧИК**», в лице начальника **Сарыбаев К.**, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

11. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. «**ПОДРЯДЧИК**» берет на себя обязательства выполнить текущий и капитальный ремонт, а **ЗАКАЗЧИК** установленным порядком принять и оплатить выполнение работы:

1.2. Содержание и объем работы в целом и по этапам определяются прилагаемым техническим заданием «**ЗАКЗЧИКА**», составляющим в приложение №1, который является неотъемлемую часть договора.

12. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ.

2.6. Стоимость выполняемых работ на условиях настоящего договора составляет:

197 907 500,00 (Сто девяносто семь миллионов девятьсот семь тысяч пятьсот сум 00 тийин) сум с НДС.

(сумма прописью)

2.2. Не позднее 10 -х дневного срока с момента подписания договора «**ЗАКАЗЧИК**» обязан оплатить «**ПОДРЯДЧИКУ**» предоплату в размере 30 %.

37.1. В дальнейшем оплата производится согласно предоставляемых «**ПОДРЯДЧИКОМ**» актов выполненных работ.

38. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ РАБОТ.

3.1. Продолжительность ремонтно – строительных работ с « 27 » май 2022г.

38.1. «**ПОДРЯДЧИКУ**» предоставляется право досрочной сдачи работ.

38.2. Качество и перечень выполненных работ должны соответствовать строительным нормам и правилам.

38.3. «**ПОДРЯДЧИКУ**» гарантирует качество выполненных работ.

38.4. В случае невыполнения «**ПОДРЯДЧИКОМ**» всего перечня или в случае соответствия выполненных работ действующим нормам «**ЗАКАЗЧИК**» вправе расторгнуть **ДОГОВОР** в одностороннем порядке, уведомив письменно об этом «**ПОДРЯДЧИКА**» и оплатив принятую часть работы в течении 30 банковский дней.

38.5. Работы согласно договора считаются выполненными после оформления акта выполненных работ в установленном порядке, подписанного представителями «**ЗАКАЗЧИКА**» и «**ПОДРЯДЧИКА**».

39. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

39.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору «**ЗАКАЗЧИКУ**» и «**ПОДРЯДЧИК**» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

39.2. За несвоевременную сдачу работ по договору по вине «**ПОДРЯДЧИКА**», вышеназванный уплачивает «**ЗАКАЗЧИКУ**» пеню в размере 0,1 % от суммы договора.

39.3. В случае, если в результате некачественного выполнения работ «**ПОДРЯДЧИКОМ**» и «**ЗАКАЗЧИКУ**» был нанесен материальный ущерб, «**ПОДРЯДЧИК**» обязан возместить убытки за свой счет.

39.4. За не своевременную приемку выполненных работ по этапу или в целом по договору Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1 % за каждый день просрочки от суммы от которой он уклонился.

40. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ.

5.1. Все споры и разногласия, возникшие по настоящему договору не решенные сторонами путем переговоров разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан в Экономическом суде уставленной подведомственности.

41. ФОРС-МАЖОР.

6.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему договору, если это является следствием обстоятельств непреодолимой силы стихийное бедствие, военные действия, решение Правительства.

42. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

7.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с « 27 » мая 2022 г до «31» декабря 2022 г.

7.2. В случае расторжения договора досрочно, расторгающая договор, обязана предупредить другую сторону письмом в 10-дневный срок до момента расторжения договора. В данном случае сторонами производится перерасчет и погашение задолженности друг перед другом, согласно акта – сверки взаиморасчетом.

43. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.

43.1. Все работы по договору выполняются из материалов Подрядчика.

43.2. Требования, превышающие техническое задание по договору Подрядчиком не принимаются.

43.3. Сумма договора может быть изменена, если в процессе производства работ произошло изменение действующих цен, расценок и коэффициентов.

43.4. Если в процессе производства работ произошло увеличение объем работ сторонами составляется дополнительное соглашение к договору.

43.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору являются лишь при условии выполнения их в письменном виде и подписания уполномоченном виде и подписания уполномоченными на то лицами обеих сторон.

43.6. В случае изменения наименования, платежных или иных реквизитов сторон, другая сторона незамедлительно должна быть проинформирована.

44. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

«ПОДРЯДЧИК»	«ЗАКАЗЧИК»
ООО «AZIMSHOX ENERGO»	Каракалпакское УНСиЭ
Адрес: Нукусский район Такыркол АПЖ,	Адрес: г.Тахиаташ., ул.Амударья №12
Банк «Капитал» банк Нукусский ф-лы,	МБ ББ ХККМ г.Ташкент МФО 00014
«Капитал банк»	Р/счет: 23402 000 300 100 001 010
Р/счет: 2020 8000 6052 4543 6001	В Казначейство Мин.Фин.РУз.
ИНН 307 517 204	Л/счет: 1000 2186 035 228 7042 402 170 001
МФО 01038, ОКЭД 96090	ИНН 200367732; ОКОНХ 22100,
Тел: 93 361 84 04	ОКЭД 01613; тел: 0361-572-23-47



Руководитель
М.п.

З.Жубатова



Начальник
М.п.

К.Сарыбаев

РАСЧЕТ
Капитальный ремонт электродвигателя
(выполнение работ, услуг)

№	Наименование видов работ	ед. изм.	кол-во	цена	сумма
1	КР электродвигатель 110 кВт 1000 об/мин, н/ст "Койбак арна" уч.Каразуюк	шт	1	17 215 172,00	17 215 172,00
2	КР электродвигатель 110 кВт 1000 об/мин, н/ст "Жаркей-2" уч.Тахтакупир	шт	1	17 215 172,00	17 215 172,00
3	КР электродвигатель 160 кВт 750 об/мин, н/ст "Мустафа" уч.Нокус район	шт	1	22 452 932,00	22 452 932,00
4	КР электродвигатель 160 кВт 750 об/мин, н/ст "Аскар-2" уч.Кегейли	шт	1	22 452 932,00	22 452 932,00
5	КР электродвигатель 160 кВт 750 об/мин, н/ст "Тараклы" уч.Кегейли	шт	1	22 452 932,00	22 452 932,00
6	КР электродвигатель 110 кВт 1000 об/мин, н/ст "Мийуазар" уч.Кегейли	шт	1	19 223 672,00	19 223 672,00
7	КР электродвигатель 110 кВт 1000 об/мин, н/ст "Карасыйрак" уч.Кегейли	шт	1	19 223 672,00	19 223 672,00
8	КР электродвигатель 110 кВт 1000 об/мин, н/ст "Ташкент 84" уч.Шоманай	шт	1	19 223 672,00	19 223 672,00
9	КР электродвигатель 110 кВт 1000 об/мин, н/ст "Бозжап" уч.Шоманай	шт	1	19 223 672,00	19 223 672,00
10	КР электродвигатель 110 кВт 1000 об/мин, н/ст "Ниет замир" уч.Каразуюк	шт	1	19 223 672,00	19 223 672,00
	Итого:		10		197 907 500,00

Всего к оплате: 197.907.500,00 сум (Сто девяносто семь миллионов девятьсот семь тысяч пятьсот сум 00 т.)

Подписи сторон:

"ПОДРЯДЧИК"




З.Жубатова

"ЗАКАЗЧИК"




К.Сарыбаев



"Утверждаю"

Директор ООО "AZIMSHOX ENERGO"

З. Жубатова

"Согласовано"

Начальник ККУНС и Э

К. Сарыбаев



КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Капитальный ремонт электродвигателя 160 кВт 750 об/мин

№	Наименование материалов	Ед изм	Цена	160 кВт 750 об/мин		Всего	
				К-во	сумма	К-во	сумма
1	Эмаль провод	кг	150 000	93,0	13 950 000,00	93,0	13 950 000,00
2	Лак	кг	60 710	4,3	261 053,00	4,3	261 053,00
3	Припой медный	шт	7 080	15,0	106 200,00	15,0	106 200,00
4	Электрокартон	кг	75 000	4,3	322 500,00	4,3	322 500,00
5	Трубка ТЭС	шт	7 000	32,0	224 000,00	32,0	224 000,00
6	Слюдалента	кг	188 800	2,1	396 480,00	2,1	396 480,00
7	Литол-24	кг	22 000	1,7	37 400,00	1,7	37 400,00
8	Краска эмаль	кг	26 000		0,00	-	0,00
9	Изоленга ПФХ	шт	6 050	4,0	24 200,00	4,0	24 200,00
10	Кабель ПФ 1-50	м	49 000	3,0	147 000,00	3,0	147 000,00
11	Наконечник	шт	15 000	6,0	90 000,00	6,0	90 000,00
	Всего: стоимость материалов				15 558 833,00	-	15 558 833,00

№	Наименование затрат	Ед изм	Цена	Всего
1	Зарплата	сум	1 080 000	1 080 000
2	Затраты работодателя (12%)	сум	129 600	129 600
	Всего		16 768 433	16 768 433
1	Производственный затраты 3%	сум	503 053	503 053
	Всего		17 271 486	17 271 486
1	Прибыль 15%	сум	2 590 723	2 590 723
	Всего		19 862 209	19 862 209
1	НДС 15%	сум	2 590 723	2 590 723
	Всего		22 452 932	22 452 932

Составил:

"Утверждаю"


Директор ООО "AZIMSHOX
ENERGO"

З. Жубатова

"Согласовано"

Начальник ККУНС и Э

К. Сарыбаев



КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Капитальный ремонт электродвигателя 110 кВт 1000 об/мин

№	Наименование материалов	Ед изм	Цена	110 кВт 1000 об/мин		Всего	
				К-во	сумма	К-во	сумма
1	Эмаль провод	кг	150 000	69,5	10 425 000,00	69,5	10 425 000,00
2	Лак	кг	60 710	2,8	169 988,00	2,8	169 988,00
3	Припой медный	шт	7 080	10,0	70 800,00	10,0	70 800,00
4	Электрокартон	кг	75 000	3,0	225 000,00	3,0	225 000,00
5	Трубка ТЭС	шт	7 000	28,0	196 000,00	28,0	196 000,00
6	Слюдолента	кг	188 800	1,5	283 200,00	1,5	283 200,00
7	Литол-24	кг	22 000	1,0	22 000,00	1,0	22 000,00
8	Краска эмаль	кг	26 000		0,00	-	0,00
9	Изолента ПФХ	шт	6 050	3,0	18 150,00	3,0	18 150,00
10	Кабель ПФ 1-50	м	49 000	3,0	147 000,00	3,0	147 000,00
11	Наконечник	шт	15 000	6,0	90 000,00	6,0	90 000,00
12	Подшипник 319 ролик	шт	900 000	1,0	900 000,00	1,0	900 000,00
13	Подшипник 319 шарик	шт	600 000	1,0	600 000,00	1,0	600 000,00
	Всего: стоимость материалов				13 147 138,00	-	13 147 138,00

№	Наименование затрат	Ед изм	Цена	Всего
1	Зарплата	сум	1 080 000	1 080 000
2	Затраты работодателя (12%)	сум	129 600	129 600
	Всего		14 356 738	14 356 738
1	Производственный затраты 3%	сум	430 702	430 702
	Всего		14 787 440	14 787 440
1	Прибыль 15%	сум	2 218 116	2 218 116
	Всего		17 005 556	17 005 556
1	НДС 15%	сум	2 218 116	2 218 116
	Всего		19 223 672	19 223 672

Составил: _____

"Утверждаю"

Директор ООО "AZIMSHOX

ENERGO"

З. Жубатова



"Согласовано"

Начальник ККУНС и Э

К. Сарыбаев



КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Капитальный ремонт электродвигателя 110 кВт 1000 об/мин

№	Наименование материалов	Ед изм	Цена	110 кВт 1000 об/мин		Всего	
				К-во	сумма	К-во	сумма
1	Эмаль провод	кг	150 000	69,5	10 425 000,00	69,5	10 425 000,00
2	Лак	кг	60 710	2,8	169 988,00	2,8	169 988,00
3	Припой медный	шт	7 080	10,0	70 800,00	10,0	70 800,00
4	Электрокартон	кг	75 000	3,0	225 000,00	3,0	225 000,00
5	Трубка ТЭС	шт	7 000	28,0	196 000,00	28,0	196 000,00
6	Слюдалента	кг	188 800	1,5	283 200,00	1,5	283 200,00
7	Литол-24	кг	22 000	1,0	22 000,00	1,0	22 000,00
8	Краска эмаль	кг	26 000		0,00	-	0,00
9	Изоленга ПФХ	шт	6 050	3,0	18 150,00	3,0	18 150,00
10	Кабель ПФ 1-50	м	49 000	3,0	147 000,00	3,0	147 000,00
11	Наконечник	шт	15 000	6,0	90 000,00	6,0	90 000,00
	Всего: стоимость материалов				11 647 138,00	-	11 647 138,00

№	Наименование затрат	Ед изм	Цена	Всего
1	Зарплата	сум	1 080 000	1 080 000
2	Затраты работодателя (12%)	сум	129 600	129 600
	Всего		12 856 738	12 856 738
1	Производственный затраты 3%	сум	385 702	385 702
	Всего		13 242 440	13 242 440
1	Прибыль 15%	сум	1 986 366	1 986 366
	Всего		15 228 806	15 228 806
1	НДС 15%	сум	1 986 366	1 986 366
	Всего		17 215 172	17 215 172

Составил:



СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AZIMSHOX ENERGO"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AZIMSHOX ENERGO"

(Сокращенное наименование юридического лица)

29.06.2020

(Число, месяц (прописью), год):

За регистрационным номером: 864950

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 307517204

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Республика Каракалпакстан, Нукусский район, Такыркол, Орнек хожалыгы,

Свидетельство выдано:

Республика Каракалпакстан, Нукусский район, ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

