Лойиҳа-смета ишларини бажариш учун
94-сонли ШАРТНОМА

«19» май 2022 йил **Термиз ш.**

“Сурхондарёсувқурилишинвест” давлат унитар корхонаси бундан кейин “Буюртмачи” деб аталувчи Низом асосида иш юритувчи рахбари вактинча вазифасини бажарувчи **С.Авазов** оркали ва бундан буён **Бажарувчи** деб аталувчи **“SALOVAT SIFAT LOYIHA” МЧЖ** номидан **Низом** асосида иш кўрадиган **директор Х.Бабалов** орқали қуйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1.Сурхондарё вилоят хокимининг 27 март 2021 йилдаги № 05-01/115 сонли йиғилиш баённомасига асосан Буюртмачи **Тожикистон Республикасидаги "Катта Хисор" каналини лойқадан тозалаш, "Хонақа" дарёсидаги гидротехник иншоотни ҳамда мелиоратив коллекторни реконструкция қилиш ва қуриш объекти** учун лойиха-қидирув ва лойиха-смета хужжатларини ишлаб чикишни топширади. Бажарувчи **“SALOVAT SIFAT LOYIHA” МЧЖ** эса ўз зиммасига олади.

1.2. Ишларнинг бошланиши 2022 йил 6 -май, якунланиши 2022 йил 13-май.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Ишларни амалга ошириш учун Лойихачи корхоналарни протокол йўли билан топширилган (Қўшимча қиймат солиғи билан) **35 460 000 (Ўттиз беш миллион тўрт юз олтмиш минг)** сўмни ташкил қилади.

Шу жумладан:

2.2. Буюртмачи иш бошланишидан олдин Бажарувчининг хисоб ракамига 20 банк куни муддатида шартнома баҳосинng 15% миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномалари имзолангандан сўнг қолган 85% маблағни 20 банк куни мобайнида Бажарувчига ҳақ тўлашни ўз зиммасига олади.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни дастлабки маълумотлар ва келишилган муддатда бажаришни уз зиммасига олади.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

3.3. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган хажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида Бажарувчига ёрдам кўрсатиш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланиш, Бажарувчининг розилигисиз шартнома бўйича бажарилган ишларни учинчи шахсга бермаслик ва ундаги маълумотларни тарқатмасликни ўз зиммасига олади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топширириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топширади .

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномасини олган кунидан бошлаб 5 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ёки ишларни қабул қилмаслик хақида жавобни юборишни ўз зиммасига олади.

4.3 Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган холда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган холда,икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аникланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.6. “Буюртмачи” шартномада курсатилган маблағ утказилишини кечиктирса хар бир кечиктирилган кун учун шартнома бажарилган қисмининг 0.4 % фоизи миқдорида пеня тўлайди, аммо пениянинг миыдори кечиктирилган сумманинг 50% дан ошмаслиги лозим.

4.7. Ноидоравий давлат экспертиза бошқармаси томонидан курсатилган камчиликларнинг “Бажарувчи”га тегишли қисми “Бажарувчи томонидан тўловсиз бартараф этилади.

4.8. Неустойка тулаш томонларни шартнома бўйича мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

4.9. Ушбу шартнома бўйича низоларни хужалик суди куриб чиқади.

5. Қўшимча шартлар

5.1. Бажарувчи томонидан лойиха-смета хужжатларини таёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун

умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар кийматининг 50 % фоизидан ошмаслиги лозим.

5.2. Бажарувчи Лойиҳани муддатидан олдин бажарган, ҳолда Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

5.3. Шартномада кўзда тутилмаган ишлар ва хизматлар қўшимча келишув асосида тўланади.

5.4. Шартноманинг умумий баҳоси Ўзбекистон Республикасининг қарорлари асосида иш ҳақи, маҳсулотлар, ёқилғи ва хизматларнинг нарҳи ўзгарган тақдирда Бажарувчи ва Буюртмачи томонидан қайта кўриб чиқилиши мумкин

5.5. Бажарувчи ишларнинг қиймати ортиши мумкинлиги тўғрисида Буюртмачини олдиндан огоҳлантиради ва Буюртмачининг розилигини олгунга қадар ишларни тўхтатиб туради.

5.6. Ўзаро мулоқат йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

5.7. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

5.8. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш Буюртмачи билан келишган ҳолда учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

5.9. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан холларда, томонлар келишувга эришмаган тақдирда, қонунларда белгиланган тадбирда ва хўжалик судларида хал қилинади.

5.10. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган хар бир кун учун 0,4 фоиз миқдорида пеня тўланади, бироқ бунда пенянинг умумий миқдори бажарилган ишлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим.

5.11. Ушбу шартнома ўзбек тилида уч нусхада тузилди

5.12.Шартнома томонлар ўз мажбуриятини тўлиқ бажаргунча амал қилади.

6. Форс мажор

6.1. Корхона мазкур шартнома бўйича ўз мажбуриятларини форс-мажор холатлар деб тан олинган, яъни енгиб бўлмас кучдаги холатлар туфайли юз берган қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги учун жавобгар бўлмайди. Умумэътироф этилган холатларга қўшимча равишда тарафлар куйидаги вокеаларни форс-мажор холатлар деб хисоблашга келишиб олдилар: Корхонани курилиш ва таъмирлаш ишлари жараёнини амалга ошириш имкониятини чекловчи ёки ундан махрум қилувчи, шунингдек хизматларга хақ тўлашнинг тартиби ва шаклига таъсир қилувчи хукумат ёки давлат идораларининг исталган харакатлари. Корхонанинг ўз шартнома мажбуриятларини бузганлиги оқибатидаги жавобгарлиги, шундай жавобгарлик мавжуд бўлган тақдирда, жумладан исталган хато, нуксон, камчилик учун ускунанинг ишламай қолиши, товарнинг сифати бузулганлиги ёки ишидаги бузулишлар учун жавобгарлиги ваколатловчи корхона хизматларининг ўртача ойлик иш хаки микдоридан ошиши мумкин эмас.

7. Низоларни хал этиш

7.1. Шартнома мажбуриятларидан келиб чикадиган барча низолар томонлар уртасида узаро келишилган холда хал этилади. Хал этилмаган низолар Термиз туманлараро Иктисодий суди оркали ҳал этилади.

8. Шартнома муддати

8.1. Шартнома 2022 йил “31”декабргача амал килади. Хеч бир тараф иккинчи тараф олдида узига боглик булмаган сабабларга кура ва енгиб булмас куч мавжуд булган такдирда. Ушбу шартнома курсатилган мажбуриятлари буйича жавобгар эмас.

9. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

Буюртмачи:

“Сурхондарёсувқурилишинвест” ДУК

Термиз шахри, М.Қаххор кўчаси 19-уй,
Х/Р: 2262 6000 3005 4504 1002
АТБ «Туронбанк» Термиз ш.
МФО: 00328. ИНН:200 473 879
ОКОНХ:69000
Ш.Х.В : 100021802240170499005170002
ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги
ИНН: 201122921 Б\К: 00014
Тошкент шаҳар Марказий банки ҲККМ
х/р: 23402000300100001010

Директор: ______________ **С.Авазов**
(имзо)

«Иш бажарувчи»

“SALOVAT SIFAT LOYIHA” МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз ш, Тараккиёт 42а уй,
Тел: 223-29-61 сот:(99) 671-64-64
Х\Р 2020 8000 8002 2454 7001
ИНН: 302575841
ОКОНХ 66000
МФО: 00401
Банк: АТ “Алокабанк” Термиз ш.

Директор ______________ **Х.Бабалов**
(имзо)

шайкотов В.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 79470 на приобретение Тожикистон Республикасидаги "Катта Хисор" каналини лойқадан тозалаш, "Хонақа" дарёсидаги гидротехник иншоотни ҳамда мелиоратив коллекторни реконструкция қилиш ва қуриш

Способ проведения электронный

Дата 16.05.2022

Время рассмотрения 16.05.2022 16:40

Конкурсная комиссия O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUV XO`JALIGI VAZIRLIGI SURXONDARYO SUV QURILISH INVEST Davlat unitar korxonasi, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	AVAZOV SALIM PANJIYEVICH	Директори	"Сурхондарёсувқурилишинвест" ДМ
Секретарь комиссии	QULMATOV SHOYMARDON QUSHOQOVICH	Бўлим бошлиғи	"Сурхондарёсувқурилишинвест" ДМ
Член комиссии	XOLBAYEV ABDURASUL YULDASHOVICH	бўлим бошлиғи	Аму-Сурхон ИТХБ
Член комиссии	MINGKABILOV OTABEK MUSURMANOVICH	Бошлиқнинг биринчи ўринбосари	Аму-Сурхон ИТХБ
Член комиссии	BAKIROV G'AYRAT ABDUJALILOVICH	Бўлим бошлиғи	"Сурхондарёсувқурилишинвест" ДМ
Член комиссии	SHAYMANOV BOBUR KARIMOVICH	Бўлим бошлиғи	"Сурхондарёсувқурилишинвест" ДМ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.05.2022 года № лота 79470.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	**Услуга по разработке проектно-сметных работ**
Подробное описание	Иштирокчилар куйидаги мезонларга мувофик булиши керак; шартномани бажариш учун зарур техникавий,молиявий,моддий, кадрлар ресурсларининг хамда бошка ресурсларнинг мавжудлиги; шартнома тузиш учун конуний хукукка эгалик; соликлар ва бошка мажбурий туловларни тулаш буйича карздорликнинг мавжуд эмаслиги; узига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги; Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида кайд этилмаганлиги танлов хужжатлари узбек тилида кабул килинади : тузилган шартномалари учун олдиндан тулови 30% колган 70%ни иш хизматлар бажарилгандан сунг тулаб берилади сумма ҚҚС билан. Соха бўйича III- тоифадаги объектлар учун лойиха кидирув ва смета хужжатларини тайёрлаш хукукини берувчи лицензия нусхаси.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	44 885 000.00

Стартовая сумма	44 885 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Бино-иноот, автомашина (техпасспортдан нучха) , асбоб ускуналар (орк техника ва сёмка қилш асбоблари) ва инвентарлар рўйхати (хисоб- фактура нусхалари, ижара шартномаларидан нусха)

Тип: Текстовое значение

Описание: Бўлиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	32	20	Экспертная		
SURXON SUV QURILISH MCHJ	20	33	20	Экспертная		
ГУП SUVLOYIXA	20	Бино-иноот, автомашина (техпасспортдан нучха) , асбоб ускуналар	20	Экспертная		

Критерий №2 Соха бўйича III- тоифадаги объектлар учун лойиха кидирув ва смета хужжатларини тайёрлаш хукукини берувчи лицензия нусхаси. Лойиха ташкилотлари томонидан соҳа бўйича ишлаб чиқилган лойихалар асосида объекларда ўрнатилган реперларни буюртмачи ва пудратчи ташкилотларга топширганлиги тўғрисидаги далолатнома хамда муаллифлик назорати олиб борганлиги тўғрисида журналлардан нусхалар

Тип: Текстовое значение

Описание: Бўлиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	30	63	30	Экспертная		
SURXON SUV QURILISH MCHJ	30	19	30	Экспертная		
ГУП SUVLOYIXA	30	Соха бўйича III- тоифадаги объектлар учун лойиха кидирув ва смета хужжатларини тайёрлаш хукукини берувчи лицензия	30	Экспертная		

Критерий №3 Солик инспекциясидан қариздорлик тўғрисида маълумотнома (акт сверка).

Тип: Текстовое значение

Описание: Бўлиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	2	20	Экспертная		
SURXON SUV QURILISH MCHJ	20	2	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Солиқ ва банкдан олинган маълумотлар муддати ўткан
ГУП SUVLOYIXA	20	Солик инспекциясидан қариздорлик тўғрисида маълумотнома (акт сверка).	20	Экспертная		

Критерий №4 Соҳага оид иш стажи 10 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли 2 нафар рахбар ходимларнинг, бундан ташқари камида 3 нафар лойиҳа бош мухандиси (ГИП) ва малакали ишчиларнинг (рўйхати) мавжудлиги. (Диплом ва меҳнат дафтарчасидан нусхалар илова қилиниши шарт)

Тип: Текстовое значение

Описание: Бўлиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	30	106	30	Экспертная		
SURXON SUV QURILISH MCHJ	30	49	30	Экспертная		
ГУП SUVLOYIXA	30	Соҳага оид иш стажи 10 йилдан кам бўлмаган ходимлар	30	Экспертная		

Критерий №5 Кейинги уч йилда соха бўйича III- тоифа объектлар учун ўнтадан кам бўлмаган объектларнинг рўйхати ва экспертиза хулосаларидан нусха

Тип: Текстовое значение

Описание: Бўлиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	30	136	30	Экспертная		
SURXON SUV QURILISH MCHJ	30	45	30	Экспертная		
ГУП SUVLOYIXA	30	Кейинги уч йилда соха бўйича III- тоифа объектлар	30	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ГУП SUVLOYIXA	44 885 000.00	35 460 000.00	13.05.2022 11:57:13	20.00
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	44 885 000.00	43 000 000.00	12.05.2022 18:21:27	16.49

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ГУП SUVLOYIXA	80	20	100
SURXON SUV QURILISH MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	80	16.49	96.49

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 79470 от 16.05.2022 года на приобретение Тожикистон Республикасидаги "Катта Хисор" каналини лойқадан тозалаш, "Хонақа" дарёсидаги гидротехник иншоотни ҳамда мелиоратив коллекторни реконструкция қилиш ва қуриш определила победителем:

ГУП SUVLOYIXA
201059078

и резервный исполнитель: "SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ (302575841)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	AVAZOV SALIM PANJIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SHAYMANOV BOBUR KARIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	BAKIROV G'AYRAT ABDUJALILOVICH	Согласен	
Член комиссии	XOLBAYEV ABDURASUL YULDASHOVICH	Согласен	
Член комиссии	MINGKABILOV OTABEK MUSURMANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Сурхондарё вилоят хокимининг
ўринбосари
_______________ У.Турапов
2022 йил "____"____________

Сурхондарё вилоят махаллий бюджети маблағлари хисобидан амалга ошириладиган
"Сурхондарёсувқурилишинвест" ДМ буюртмачилигида ирригация объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг
2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(Асос: Халқ депутатлари Сурхондарё вилоят кенгашининг 2022 йил 9 февралдаги № VI-43-24-8-0-К/22-сонли ҳамда 2022 йил 21 апрелдаги № VI-49-96-8-0-К/22-сонли қарорлари) 29.03.2022 йилдаги тасдиқланган Манзилли рўйхат ўрнига.

(млн.сўм, жорий нархда)

Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022й ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022й ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022й ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш монтаж ишлари	шу жумладан: Жиҳоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари: Жами	Буюртмачининг бошқа харажатлари: жумладан, сақлаш харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Муддат / қувват	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси	01.01.2023й ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2023 й ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Жами капитал қўйилмалар, жумладан							**3 496,300**	**2 657,000**		**838,836**	**22,148**							
Янгидан бошланувчи																		
реконструкция																		
1. Тожикистон Республикаси худудидаги "Ворзоб" дарёсидан сув олувчи "Катта хисор" каналидаги гидротехник (сув олувчи) иншоотларни таъмирлаш ишлари	2022-2022 йй		499,536	499,536	499,536	499,536	499,536	457,000		42,536	22,148		499,536	0,0	0,0	№ 32760 25.02.2022 й.	Лот № 55449 28.03.2022 й.	Механика ХК
			42,536	42,536	42,536	42,536						Май		0,0	0,0			
ГТИ , дона		13										13						
2. Тожикистон Республикаси "Катта ҳисор" каналини лойқадан тозалаш "Хонақо" дарёсидаги гидротехник иншоотини ҳамда мелиоратив коллекторларини реконструкция қилиш ва қуриш	2022-2022 йй						955,000	900,000		55,000								
3. Сурхондарё вилоятига Қорақалпоғистон Республикаси Тахиатош туманида ажратилган худудларнинг ирригация-мелиорация тармоқларини мукаммал таъмирлаш	2022-2022 йй						1 400,000	1 300,000		100,000								
4. Қорақалпоғистон Республикаси Тахиатош тумани "Найманкўл" МФЙ да жойлашган Тахиатош сув хўжалиги бўлими маъмурий биносини капитал таъмирлаш ишлари	2022-2022 йй						641,300			641,300								
Тақсимланмаган лимит							0,464											

"Киритилди"
"Сурхондарёсувқурилишинвест" ДМ
директори
_______________ С.Авазов
2022 йил "____"____________

"Келишилди"
Вилоят молия бош
бошқармаси бошлиғи
_______________ Ж.Нормўминов
2022 йил "____"____________