



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

“UZSUNGWOO” МЧЖ кўшма

корхонаси Бош директори

Ш.Моминжонов

2022 й.

1. Кўрсатиладиган хизматларнинг номи:

Фарғона вилояти Фарғона шаҳар Аэропорт кўчасида 68 уйда жойлашган “UZSUNGWOO” МЧЖ кўшма корхонаси ҳудудида “Hot stamping” лойихаси доирасида “Мавжуд бино-иншоотларни реконструкция қилиб, бўш ер майдонига кўшимча ишлаб чиқариш биноси” қуриш (Бажарилган ишлар қиймати - 12 471 519 318 сўм) ишлари юзасидан назорат ўлчови ўтказиш. (Барча қийматлар ҚҚСсиз кўрсатилган).

2. Назорат ўлчовининг объекти ҳисобланади:

- 2.1 Объектнинг Лойиха ва ишчи ҳужжатлари;
- 2.2 Объектнинг лойиха ҳужжатлари;
- 2.3 Объектнинг бажарилган ишларни қабул қилиш далолатномари;
- 2.4 Объектнинг имзоланган шартнома ҳужжатлари;
- 2.5 Амалда бажарилган қурилиш-монтаж, реконструкция қилиш ва таъмирлаш ишларида қўлланилган материал ва жиҳозлар рўйхати;
- 2.5 Объект бўйича ижро ҳужжатлари (схемалар, чизмалар, умумий журнал ва бошқалар);

3. Назорат ўлчови асосий вазифалари:

- 3.1 Объектни тиклашнинг молиявий ва иқтисодий рискларини таҳлил қилиш;
- 3.2 Ишчи лойиха, ижро ҳужжатлари, смета, офёрта ва бирламчи бухгалтерия ҳужжатларини ўрганиб чиқиш;
- 3.3 Амалда тугалланган барча қурилиш-монтаж ишларини жойига чиқиб назорат ўлчовидан ўтказиш;
- 3.4 Қурилиш ва монтаж ишларини натижаларини назорат ўлчови ўтказиш (қурилиш майдонида амалда бажарилган ишлар аниқланади);
- 3.5 Бажарилган ишларнинг ҳақиқий ҳажмини аниқлаш, бирламчи бухгалтерия ҳужжатлари маълумотлари билан такқослаш;
- 3.6 Натижаларни бирламчи бухгалтерия ва ижро ҳужжатлари маълумотлари асосида лойиха ва ишчи ҳужжатлар талаблари билан солиштириш (ишларнинг таркиби ва сифати ва фойдаланилган материалларнинг лойиха талабларига мос келишлиги, қурилиш майдончасидаги факт ва қурилган техник ҳужжатлар ўртасидаги номувофиклик фактлари аниқланади.);
- 3.7 Қурилиш объектларида қурилиш материалларининг ҳажмини, калькуляциясини, техник параметрларини ва сифатини буюртмачи ва пудратчи

ташкilot ўртасида ўзаро расмий келишув, пудрат шартномаси, оферта, лойиҳа ҳужжатлари ва ҳисоботлар асосида қўлланилганлигини текшириш;

3.8 Назорат ўлчовини ўтказиш жараёнида аниқланган барча маълумотларни ҳисобга олган ҳолда локал сметалари, объект сметаларини тузиш

4. Техник аудит ўтказиш мақсади:

4.1 Объектнинг барча молиявий ва иқтисодий рискларини аниқлаш ва бартараф этиш;

4.2 Лойиҳа-смета ҳужжатлари ва қурилиш ҳужжатларидаги назорат ўлчовлари пайтида аниқланган номувофикликларни бартараф этиш;

4.3 Тегишли Қўшимча келишувни имзолаш учун локал сметалари, объектлар сметаларини тайёрлаш

5. Назорат ўлчови натижалари хулосаси қуйидагилами ўз ичига олиши керак:

- Бажарилган қурилиш-монтаж ишлари тўғрисида ҳисобот;
- Бажарилган қурилиш-монтаж ишлари юзасидан фотоматериаллар;
- Бажарилган қурилиш-монтаж ишлари юзасидан ўтказилган инструментал назорат ўлчови маълумотлари;
- Қурилиш-монтаж ишларининг амалда бажарилган иш ҳажмлари ҳисоби;
- Амалда бажарилган ишларни лойиҳа-смета ҳужжатлари билан мувофиқлигини баҳолаш;
- Пудратчи ташкilot томонидан тақдим этилган ижро ҳужжатларини сифатини изоҳлар билан баҳолаш,
- Объектда амалда бажарилган ишларнинг (турлари бўйича) қийматини шартнома, лойиҳа ва ижро ҳужжатларига мувофиқ, ҳисобланган меъёрлар асосида баҳолаш;
- Объектдаги ишларнинг қийматини (иш турлари бўйича) шартнома ва лойиҳа ҳужжатларига мувофиқлигини смета нормативларига асосан баҳолаш;

6. Хулоса буюртмачига қуйидаги ҳолатда топширилиши керак:

- қоғозга чоп этилган ҳолатда - 3 нусхада;
- электрон кўринишда (дискда, флешкада, word, эксел ва pdf форматларда) - 1 нусхада

7. Ишларни бажаришга қўйиладиган умумий талаблар, сифатни таъминлаш кўламига қўйиладиган талаблар, буюртма бериш натижалари учун сифатни таъминлаш даврига қўйиладиган талаблар:

7.1. Бажарувчи томонидан объектга ташриф буюриш Буюртмачи билан олдиндан келишилган ҳолда иш вақтида амалга оширилади.

Ташкilotнинг иш вақти: Душанбадан Жума кунига қадар, 8.00 дан 17.00 гача

7.2. Ишни бошлашдан олдин бажарувчи қуйидаги тайёргарликларни амалга ошириши керак:

7.2.1. Шартнома тузилган кундан бошлаб 3 (уч) кундан кечиктирмай, Буюртмачи худудига кириш ва Буюртмачи учун зарур бўлган брифингларни ўтказиш, ходимлар рўйхатини ва транспорт воситалари рўйхатини тузиш учун ҳар бир автомашинанинг маркази, модели ва давлат рўйхатидан ўтганлик белгисини кўрсатган ҳолда объект худудига кириш (Шартнома рақами ва санаси кўрсатилган ҳолда)

7.2.2 Шартнома тузилган кундан бошлаб 5 (беш) кундан кечиктирмай, бажарувчи томонидан тасдиқланган Ишлар жадвалини Буюртмачига тасдиқлаш учун тақдим этиш.

7.3. Назорат ўлчови ўтказадиган ташкилотга қўйиладиган алоҳида талаблар:

7.3.1. Ташкилот мутахасисларининг назорат ўлчови ўтказиш учун лицензия ва сертификатларга эга бўлиши лозим.

7.3.2 Ташкилот ходимлари таркибида камида 3 та мутахасис 10 йилдан ортиқ ушбу соҳада

фаолият юритган бўлиши керак.

8. Ишларни бажариш, хизматлар кўрсатиш ва товарлами этказиб бериш муддатлари, этказиб беришни бошлаш ва тугатиш календар саналари, шартнома шартларини бажариш муддатлари:

8.1. Ишларни бажариш муддати - шартнома имзоланган кундан бошлаб 30 иш куниданошмаган ҳолда.

8.2. Ишларни бошлаш вақти - шартнома имзоланган кун ҳисобланади.

8.3. Ишларни якунлаш вақти - белгиланган муддатнинг охириги санаси (танлов баённомасигаасосан).

9. Ишларни бажариш, кетма-кетлик босқичлари, жадваллар, шунингдек шартноманинг бажарилган шартлари усбун босқичма-босқич тўлаш тартиби.

9.1. Бажариладиган иш учун олдиндан тўлов (аванс) 30% берилади.

9.2 Бажарилган иш учун ҳақ тўлаш кўрсатилган хизматлар ҳажмини тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилинган ҳолда Кўрсатилган хизматларни қабул қилиш далолатномаси Томонлар томонидан имзолангандан сўнг 5 (беш) банк куни ичида амалга оширилади.

Бажарди:



Т.Шокиров