

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 88532 на приобретение Бошкарманинг тасарруфидаги насос станцияларида 22 НДС, 20 НДС, 18 НДС, 12 НДС, 16 НДС, 24 НДС ва 24 НДС насос агрегатларини тубдан таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 24.05.2022

Время рассмотрения 24.05.2022 21:58

Конкурсная комиссия Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошкармаси таркибидаги вилоят насос станциялари ва энергетика бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	KUCHKINOV TURAKUL TASHBAYEVICH	Direktor birinchi o'rinbosari	Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошқариш
Секретарь комиссии	BOLTAYEV ABDIQAXXAR AXMATOVICH	Етакчи мутахассис	Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
Член комиссии	MIRZAYEV XODJAMQO'L BABAQULOVICH	ИЧБ бошлиги	НС ва ЭБ
Член комиссии	XUDAYKULOV XAYDAR KUDRATOVICH	Тизим бошлиги	НС ва ЭБ
Член комиссии	ABDUALIMOV JAVLONBEK RASHIDOVICH	Бош хисобчи	Ам Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
Член комиссии	SAFAROVA GULCHEXRA SOTTOROVNA	Хукукшунос	Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.05.2022 года № лота 88532.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 10

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту насосных агрегатов
Подробное описание	Бошкарманинг тасарруфидаги насос станцияларида 22 НДС, 20 НДС, 18 НДС, 12 НДС, 16 НДС, 24 НДС ва 24 НДС насос агрегатларини тубдан таъмирлаш ишлари
Количество товара	1,00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	400 000 000.00
Стартовая сумма	400 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ушбу ишларни бажаришда катнашадиган ишчи ходимларнинг 3 йилдан ортиқ ишлаганлиги тугрисида маълумотнома, меҳнат шартномаси, буйруқдан кучирма, молиявий натижа, шунга ухшаш ишларни 3 йил давомида бажарганлиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МЕХАНИКА ХК	5	25	2	Экспертная		
MCHJ SURXON AKTIV METALL	5	6	3	Экспертная		

Критерий №2 Кархона балансида мавжуд техникалар ва ишлатиладиган асбоблар тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МЕХАНИКА ХК	3	3	3	Экспертная		
MCHJ SURXON AKTIV METALL	3	4	3	Экспертная		

Критерий №3 Иш бажарувчи ташкилотнинг солиқ мажбуриятларидан қарздорлиги йуклиги хақидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МЕХАНИКА ХК	4	4	2	Экспертная		
MCHJ SURXON AKTIV METALL	4	5	3	Экспертная		

Критерий №4 Бажариладиган ишларнинг умумий қийматининг 20% миқдорида банк ҳисоб рақамида маъблагларининг мавжудлиги хақида маълумотнома банк томонидан муҳр ва имзоланган ҳолда

Тип: Текстовое значение

Описание: булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МЕХАНИКА ХК	4	4	2	Экспертная		
MCHJ SURXON AKTIV METALL	4	5	2	Экспертная		

Критерий №5 Инсофсиз етказиб берувчилар руйхатида йуклиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МЕХАНИКА ХК	4	4	2	Экспертная		
MCHJ SURXON AKTIV METALL	4	5	2	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
МЕХАНИКА ХК	400 000 000.00	399 950 000.00	20.05.2022 14:24:53	99.99
MCHJ SURXON AKTIV METALL	400 000 000.00	399 894 885.00	22.05.2022 18:44:36	100.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
МЕХАНИКА ХК	Прошел	99.99	99.99
MCHJ SURXON AKTIV METALL	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 88532 от 24.05.2022 года на приобретение Бошкарманинг тасарруфидаги насос станцияларида 22 НДС, 20 НДС, 18 НДС, 12 НДС, 16 НДС, 24 НДС ва 24 НДС насос агрегатларини тубдан таъмирлаш ишлари определила победителем:

MCHJ SURXON AKTIV METALL
308805613

и резервный исполнитель: МЕХАНИКА ХК (201925550)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SAFAROVA GULCHEXRA SOTTOROVNA	Согласен	
Председатель комиссии	KUCHKINOV TURAKUL TASHBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MIRZAYEV XODJAMQO'L BABAQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDAYKULOV XAYDAR KUDRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDUALIMOV JAVLONBEK RASHIDOVICH	Согласен	

Протокол-закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Bundan buyon "BUYuRTMACHi" deb ataluvchi Axborot-Tekhnika ITXB xuzuridagi nasos stansiyalari va energetika boshqarmasi nomidan «NIZOM» asosida faoliyat olib boruvchi boshligi A.Abduraimov bir tomondan va bundan buyon "Ish Bajaruvchi" deb ataluvchi «SURXON AKTIV METAL» MCHJ nomidan «NIZOM» asosida faoliyat olib boruvchi rahbari A.Bobomuratov ikkinchi tomondan ushbu shartnomani quyidagilar to'g'risida tuzdilar.

1. SHARTNOMA PREDMETI

1.1. Mazkur shartnoma bo'yicha "Buyurtmachi" xizmatlarni qabul qilish va to'lash, "Ish Bajaruvchi" esa Buyurtmachining buyurtmasi bo'yicha quyidagi xizmat ko'rsatish majburiyatini oladi:

No	Xizmatlar nomi	O'lchov birligi	Miqdori	Birlik uchun shartnoma narxi	Shartnomaning umumiy qiymati (bitim summasi)
1	Nasos stansiyalaridagi turli markadagi nasos agregatlari hamda elektrodvigatellarning butlovchi qismlarini tubdan ta'mirlash	dona	1	399 894 885	399 894 885
	jami				399 894 885

1.2. Shartnomaning umumiy summasi 399 894 885 summa so'z bilan (uch yuz to'xson to'qqiz million sakkiz yuz to'xson to'rt ming sakkiz yuz saksan besh) so'm 00 tiyin (.QQS bilan) tashkil qiladi.

1.3. Xizmat ko'rsatishni boshlash va tugatish muddati: Boshlanishi: «27» May 2022y. Tugashi: «31» May 2022y.

2. HISOB-KITOBBLAR TARTIBI

2.1. "Buyurtmachi" mazkur shartnomani g'aznachilik organlarida ro'yxatga olingan kundan boshlab 20 kalendar kuni ichida qonunchilikka muvofiq shartnoma umumiy summasidan 30% miqdorida oldindan to'lash majburiyatini oladi, qolgan 70% ni ko'rsatilgan xizmatlar to'g'risidagi dalolatnoma imzolanganidan so'ng 90 kalendar kuni ichida qabul qilish dalolatnomasi, hisob-faktura v.b. asosida to'laydi.

2.2. Xizmat ko'rsatish yakunlangandan keyin "Xizmat ko'rsatuvchi", "Buyurtmachiga" bajarilgan ishlarni qabul qilish-topshirish dalolatnomasini taqdim etadi.

2.3. "Buyurtmachi" dalolatnoma va unga ilova qilingan boshqa hujjatlarni olgandan keyin 5 bank ish kuni ichida imzolangan dalolatnomani yoki xizmatlarni qabul qilishni asosli ravishda rad qilish xatini "Xizmat ko'rsatuvchiga"ga yuboradi.

2.4. Rad qilingan holatda, ko'rsatilgan xizmatlarni qabul qilishni asosli ravishda rad qilinishi yuzasidan kamchilikliklarni bartaraf etish ro'yxati va muddati bo'yicha tomonlar o'rtasida dalolatnoma tuziladi.

3. SHARTNOMANING BAJARILISHI

3.1. Mazkur shartnoma belgilangan tartibda amaldagi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va shartnoma talablari va shartlariga muvofiq ijro etilishi shart.

3.2. Shartnomaning shartlarini bajarishni bir tomonlama rad qilish yoki shartnoma shartlarini bir tomonlama tartibda o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi, O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchiligida o'rnatilgan hollar bundan mustasno.

3.3. Tomonlar o'z zimmalariga olgan barcha majburiyatlarning ijrosini ta'minlagan taqdirda shartnoma bajarilgan hisoblanadi.

3.4. Buyurtmachining roziligi bilan xizmatlar muddatidan avval ko'rsatilinishi mumkin.

3.5. Ko'rsatilgan xizmatlar bevosita Buyurtmachining mas'ul xodimlari tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar miqdori va ularning sifati ko'rsatiladigan dalolatnoma bo'yicha qabul qilinadi.

4. TOMONLARNING JAVOGBARLIKLARI

4.1. Buyurtmachi:

- shartnoma O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga muvofiqligi;

- xizmat ko'rsatuvchi bilan shartnoma tuzish yoki xizmat ko'rsatuvchi bilan shartnoma tuzishni rad etish muddatiga rioya etilishi (ajratilgan byudjet mablag'lari kamayishi holatlari bundan mustasno);

4.2. Ko'rsatilgan xizmatlarni tanlab olmaslik, shuningdek xizmat ko'rsatuvchi shartnomada belgilangan muddatda (davrda) ularni xizmatlari ko'rsatganda, xizmatlarni qabul qilib olishni asossiz ravishda rad etganlik uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga qabul qilib olinmagan (o'z muddatida qabul qilib olinmagan) xizmatlar qiymatining 5 foizi miqdorida jarima to'laydi.

Qabul qilib olinmagan (olish asossiz rad etilgan) hollarda, xizmat ko'rsatuvchi jarima undirishdan tashqari, ushbu ishlar bajarilganligining kafolatlarini taqdim etgan holda, qabul qilib olinmagan (o'z muddatida qabul qilib olinmagan) xizmatlar qiymati to'lanishini talab qilishga haqlidir.

4.3. To'lov talabnomasi aktseptini asossiz ravishda butunlay yoki qisman rad etganlik, shuningdek hisob-kitobning boshqa shakllarida xizmatlar haqini to'lashdan bosh tortganlik (bank muassasasiga to'lov topshiriqnomasini taqdim etmaganlik, chek bermaganlik, akkreditivni taqdim etmaganlik va hokazo) uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga o'zi to'lashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 15 foizi miqdorida jarima to'laydi.

Bajarilgan xizmatlar haqini o'z vaqtida to'lamaganlik uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0,4 foizi miqdorida, ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50 foizidan ortiq bo'lmagan miqdorida penya to'laydi.

4.4. Ish Bajaruvchi:

- miqdor, sifat, texnik parametrlar, shuningdek taklif etilayotgan xizmatlarni ko'rsatish muddatlari va joyi bo'yicha yetkazib beruvchi buyurtmanomalar shartlarining buyurtmachi buyurtmanomalarida nazarda tutilgan shartlarga muvofiqligi;

- tuzilgan shartnoma shartlarining bajarilmaganligi uchun javob beradi.

4.5. Agar ko'rsatilgan xizmatlar standartlar, sifati, texnik shartlar, qonun hujjatlarida yoki xo'jalik shartnomasida belgilangan boshqa majburiy shartlarga mos kelmasa, buyurtmachi xizmatlarni qabul qilish hamda ularning haqini to'lashni rad etib, xizmat ko'rsatuvchidan sifati lozim darajada bo'lmagan xizmatlar qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirib olishga, xizmatlar haqi to'lab qo'yilgan bo'lsa, to'langan summani belgilangan tartibda qaytarishni talab qilishga haqlidir. Sifati lozim darajada bo'lmagan xizmatlar ko'rsatganligi uchun jarima xizmat ko'rsatuvchidan akseptsiz tartibda undirib olinadi.

4.6. Xizmatlarni ko'rsatish muddati o'tkazib yuborilgan yoki ko'rsatilmagan hollarda Xizmat ko'rsatuvchi Buyurtmachiga har bir o'tkazib yuborilgan kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq penyalarning umumiy summasi ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshiga yo'l qo'yilmaydi. Penyani to'lash shartnoma majburiyatlarini buzgan tomonni shartnomani tegishli tarzda bajarish va xizmatlar ko'rsatish muddatini o'tkazib yuborilishi yoki ko'rsatilmagligi natijasida yetkazilgan zararlarni qoplab berish majburiyatidan ozod qilmaydi.

5. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI

5.1. Kelishmovchiliklar va bahslar kelib chiqqan taqdirda, tomonlar, qoidaga ko'ra, mustaqil ravishda ularni sudgacha hal etish choralarini ko'radilar.

5.2. Tomonlar kelishmovchilik va bahslarni hal etish uchun bevosita xo'jalik sudiga murojaat qilishga haqlidir.

5.3. Tomonlar iqtisodiy sudiga murojaat qilgan taqdirda, sud ishi da'vogar joylashgan manzildagi xo'jalik sudida ko'rib chiqiladi.

6. FORS-MAJOR

6.1. Ushbu shartnomaga asosan majburiyatlarni bajarilmasligi holatlari yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlar natijasida vujudga qelganda tomonlar o'z majburiyatlarini bajarmaslikdan qisman yoki to'liq ozod bo'ladilar.

6.2. Yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlariga tomonlarning irodasi va faoliyatiga bog'liq bo'lmagan tabii hodisalar (zilzila, ko'chki, bo'ron, qurg'oqchilik va boshqalar) yoki ijtimoiy-iqtisodiy holatlar (urush holati, qamal, davlat manfaatlarini ko'zlab import va eksportni taqiqlash va boshqalar) sababli yuzaga kelgan sharoitlarda tomonlarga qabul qilingan majburiyatlarni bajarish imkonini bermaydigan favqulodda, oldini olib bo'lmaydigan va kutilmagan holatlar kiradi.

6.3. Shartnoma tomonlaridan qaysi biri uchun majburiyatlarni yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlari sababli bajarmaslik ma'lum bo'lsa, darhol ikkinchi tomonga bu xaqda 10 kun ichida ushbu holatlar harakati sababini dalillar bilan taqdim etishi lozim.

6.4. Shartnomaga asosan majburiyatlarni ijro qilish muddati ushbu yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlar davom etish muddatiga qadar uzaytiriladi. Agar yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) ta'siri 60 kundan ortiqroq davom qilsa, tomonlar tashabbusiga binoan shartnoma bekor qilinishi mumkin.

7. BOSHAQA SHARTLAR

7.1. Ushbu shartnomada tomonlarning ko'zda tutilmagan o'zaro munosabatlari O'zbekiston Respublikasi qonunlari bilan tartibga solinadi.

8. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI

8.1. Mazkur shartnoma g'aznachilik bo'linmalarida majburiy ro'yxatga olingan vaqtdan kuchga kiradi va 2022 y. "31" dekabrigacha amal qiladi.


8.2. Shartnomaning amal qilishi bir tomonning tashabbusiga ko'ra 1 (bir) oy davomida boshqa tomonga yozma ariza topshirgan kundan boshlab, barcha o'zaro hisob-kitoblar tugaganligi muddatidan avval to'xtatilishi mumkin. Tomonlar o'z zimmalariga olgan barcha majburiyatlarining bajarilishini ta'minlagan hollarda shartnoma bajarilgan hisoblanadi.

8.3. Shartnomaning amal qilish muddatini tugashi tomonlarni javobgarlikdan ozod qilmaydi.

9. YURIDIK MANZILLARI VA REKVIZITLARI

"ISH BAJARUVCHI"
Tashkilot nomi : "SURXON AKTIV METALL" MCHJ
Manzil: Termiz tumani. Ayritom mahallasi
Telefon: +998996767540
Faks: +998996767540
STIR kodi: 308805613
OKED: _____
X/R : 20208000305431256001
Bank: AT «Kapitalbank» Termiz
MFO: 01032

Raxbar (direktor): A. Bobomuratov  (imzo)
M.O': _____

"BUYURTMACHI"
Tashkilot nomi: Amu-Surxon ITXB xuzuridagi nasos stansiyalari va energetika boshqarmasi
Manzil: Termiz shahri, Yoshlik ko'chasi.8-uy
Tel/faks: 8376 221-22-74. 221-26-87
STIR kodi: 200475210
OKED:01613
Buyurtmachining G'azna shaxsiy hisobvarag'i: 10002186022401702402170005
G'aznachilik nomi: Surxondaryo viloyati Faznachiligi
G'aznachilik bo'linmasi INN raqami: 201122919
Yagona G'aznachilik hisobvaraqlari (YaGH): 23402000300100001010, MFO: 00014,
Bank: XKKM MB Toshkent sh BB
Raxbar (direktor): A. Abduraimov  (imzo)
M.O': _____

Xuquqshunos vizasi: Men NS va EB ning xuquqshunosi, ushbu shartnomaga O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni va boshqa qonun hujjatlari talablariga mos kelishligini aniqladim:

G. Sadarova
(F.I.Sh.)

Erzize
(imzo)

27.05 2022 yil
(sana)

27.05.2022 yildagi
23146-sonli shartnomaga
ilova

""Surxon aktiv metall" MChJ tomonidan

№88532 -sonli lotga kuyilgan nasos stansiyalaridagi turli markadagi agregatlari hamda elektrodvigatellarning butlovchi kismklarini tubdan ta'mirlash ishlari SPESIFIKASIYASI

№	Ish (xizmat) lar nomi	O'lchov birligi	Son i	Narxi	Summasi
1	Бандихон 1-насос станцияси 1 дона 24 НДС насос агрегатни туб таъмирлаш ишлари	dona	1	63317150,8	63317150,8
2	Бандихон 1-насос станцияси 1 дона №4 24 НДС насос агрегатни туб таъмирлаш ишлари	dona	1	63317150,8	63317150,8
3	Кизирик т Богдорчилик нет 1 дона 18 НДС насос агрегатини туб таъмирлаш	dona	1	35011567,2	35011567,2
4	Жаркургон узумзор 2 насос станциядаги 1 дона 18 НДС насос агрегатни тубдан таъмирлаш	dona	1	35011567,2	35011567,2
5	Кора янтоғ насос станцияси №-3 насос агрегат 24 НДС туб таъмирлаш ишлари	dona	1	85248697,3	85248697,3
6	Супратош 1- насос станциядаги -№2- насос агрегати 20 НДС тубдан таъмирлаш ишлари	dona	1	40178458,5	40178458,5
7	Супратош 1- насос станциядаги -№1- насос агрегати 20 НДС тубдан таъмирлаш ишлари	dona	1	40178458,5	40178458,5
8	Янги хаёт-2 насос станциясидаги 1 дона 16 НДС насос агрегатини туб таъмирлаш	dona	1	14053652,1	14053652,1
9	Бандихон тумани Дуслик насос станцияси 1 дона 12 НДС насос агрегатини туб таъмирлаш	dona	1	11789091,6	11789091,6
10	Янги хаёт-1 насос станциясидаги 1 дона 12 НДС насос агрегатини туб таъмирлаш	dona	1	11789091,6	11789091,6
JAMI			10	x	399 894 885

Xizmat ko'rsatuvchi:

"SURXON AKTIV METALL" MCHJ direktori:

A.Bobomuratov



Buyurtmachi:

"Amu- Surxon"ITXB xuzuridagi NS va EB boshligi :

A. Abduraimov



ТАСДИКЛАЙМАН



Хузуридаги НС ва ЭБ
А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Термиз, ш

17.05.2022 йил

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш буйича муҳандис | Ж.Рафиқов |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Мухандис | И.Иргашев |

Насос станциялардаги 22 НДС насосини бориб текшириб курганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдирагини яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
3. Подшипниклари тукилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз
8. Полмуфтаси-яроксиз синган
9. колесо рабочее яроксиз синган

Куйидагилардан келиб чикиб 22 НДС насосини туб таъмирлаш учун

1. Электрод АНО
2. Подшипник -2 дона
3. Отвердитель ПЭПА ва Клей эпоксидная
4. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
5. Корпус подшипник -2 дона
6. Сальник тукима 22x22
7. Защитная втулка -2 дона
8. Картон прокладка 3-4 мм
9. Уплотнительное кольцо
10. Полмуфта-1 комплек

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги

Х.Мирзаев

3. 1-тоифали таъмирлаш буйича муҳандис

Ж.Рафиқов

4. Мутахассис

А.Болтаев

5. Мухандис

И.Иргашев

ТАСДИКЛАЙМАН



хузуридаги НС ва ЭБ

А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Термиз.ш

«17» 05 2022 йил

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-гойфали таъмирлаш бўйича мўҳандис | Ж.Рафиқов |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Мўҳандис | И.Иргашев |

Насос станциялардаги 20 НДС насосини бориб текшириб қурганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдирагини яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
3. Подшипниклари тўқилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз
8. Полмуфтаси-яроксиз синган
9. колесо рабочее яроксиз синган

Куйидагилардан келиб чиқиб 20 НДС насосини туб таъмирлаш учун

1. Электрод АНО
2. Подшипник -2 дона
3. Отвердитель ПЭПА ва Клей эпоксидная
4. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
5. Корпус подшипник -2 дона
6. Сальник тукима 22x22
7. Защитная втулка -2 дона
8. Картон прокладка 3-4 мм
9. Уплотнительное кольцо
10. Полмуфта-1 комплек

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

- | | | |
|--|--|-----------|
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | | Х.Мирзаев |
| 3. 1-гойфали таъмирлаш бўйича мўҳандис | | Ж.Рафиқов |
| 4. Мутахассис | | А.Болтаев |
| 5. Мўҳандис | | И.Иргашев |

ТАСДИКЛАЙМАН



АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМИ ХУЗУРИДАГИ НС ВА ЭБ

Бошлиги

А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«12» 05 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|---------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А. Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х. Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис | Ж. Рафиқов |
| 4. Мутахассис | А. Болтаев |
| 5. Муҳандис | И. Иргашев |





Насос станциялардаги 18 НДС насосини бориб текшириб қурганимизда куйидагилар аниқланди:

1. Ишчи гилдирагини яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
3. Подшипниклари туқилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз
8. Полмуфтаси-яроксиз синган
9. колесо рабочее яроксиз синган

Куйидагилардан келиб чиқиб 18 НДС насосини туб таъмирлаш учун

1. Электрод АНО
2. Подшипник -2 дона
3. Отвердитель ПЭПА ва Клей эпоксидная
4. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
5. Корпус подшипник -2 дона
6. Сальник туқима 22x22
7. Защитная втулка -2 дона
8. Картон прокладка 3-4 мм
9. Уплотнительное кольцо
10. Полмуфта-1 комплек

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

- | | | |
|--|---|------------|
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги |  | Х. Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис |  | Ж. Рафиқов |
| 4. Мутахассис |  | А. Болтаев |
| 5. Муҳандис |  | И. Иргашев |

ТАСДИКЛАЙМАН



АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ХУЗУРИДАГИ НС ВА ЭБ

Бошлиғи

А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТИ

«17» 05 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1.Бошкарма бошлиғи | А.Абдураимов |
| 2.Ишлаб чиқариш бўлими бошлиғи | Х.Мирзаев |
| 3.1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | Ж.Рафиқов |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Мўҳандис | И.Иргашев |

Насос станциялардаги 16 НДН насосини бориб текшириб курганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдирагини яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
- 3.Подшипниклари туқилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз
- 8.Полмуфтаси-яроксиз синган
- 9.колесо рабочее яроксиз синган

Куйидагилардан келиб чиқиб 16 НДН насосини туб таъмирлаш учун

1. Электрод АНО
2. Подшипник -2 дона
3. Отвердитель ПЭПА ва Клей эпоксидная
4. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
5. Корпус подшипник -2 дона
6. Сальник тукима22x22
7. Защитная втулка -2 дона
- 8.Картон прокладкат3-4 мм
- 9.Уплотнительное кольцо
- 10.Полмуфта-1 комплек

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

2.Ишлаб чиқариш бўлими бошлиғи

Х.Мирзаев

3.1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис

Ж.Рафиқов

4.Мутахассис

А.Болтаев

5.Мўҳандис

И.Иргашев

ТАСДИКЛАЙМАН



НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТИНОМАСИ

ИМЗО ХУЗУРИДАГИ НС ВА ЭБ
А.Абдураимов

Термиз.ш

«17» 05 2022 йил

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | Ж.Рафиқов |
| 4. Мутахассис | А.Болтаев |
| 5. Мўҳандис | И.Иргашев |

Насос станциялардаги 24 НДН насосини бориб текшириб қурганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдирагини яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
3. Подшипниклари туқилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз
8. Полмуфтаси-яроксиз синган
9. колесо рабочее яроксиз синган

Куйидагилардан келиб чиқиб 24 НДН насосини туб таъмирлаш учун

1. Электрод АНО
2. Подшипник -2 дона
3. Отвердитель ПЭПА ва Клей эпоксидная
4. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
5. Корпус подшипник -2 дона
6. Сальник туқима 22x22
7. Защитная втулка -2 дона
8. Картон прокладка 3-4 мм
9. Уплотнительное кольцо
10. Полмуфта-1 комплек

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

- | | | |
|--|--|-----------|
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | | Х.Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | | Ж.Рафиқов |
| 4. Мутахассис | | А.Болтаев |
| 5. Мўҳандис | | И.Иргашев |

ТАСДИКЛАЙМАН



АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НС ВА ЭБ
БОШЛИГИ А. Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«17» 05 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- | | |
|--|---------------|
| 1. Бошкарма бошлиги | А. Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги | Х. Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис | Ж. Рафиқов |
| 4. Мутахассис | А. Болтаев |
| 5. Муҳандис | И. Иргашев |





Насос станциялардаги 24 НДС насосини бориб текшириб курганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдирагини яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
3. Подшипниклари туқилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз
8. Полмуфтаси-яроксиз синган
9. колесо рабочее яроксиз синган

Куйидагилардан келиб чиқиб 24 НДС насосини түб таъмирлаш үчүн

1. Электрод АНО
2. Подшипник -2 дона
3. Отвердитель ПЭПА ва Клей эпоксидная
4. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
5. Корпус подшипник -2 дона
6. Сальник тукима 22x22
7. Защитная втулка -2 дона
8. Картон прокладка 3-4 мм
9. Уплотнительное кольцо
10. Полмуфта-1 комплек

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

- | | | |
|--|---|------------|
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги |  | Х. Мирзаев |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис |  | Ж. Рафиқов |
| 4. Мутахассис |  | А. Болтаев |
| 5. Муҳандис |  | И. Иргашев |