

Танлов асосидаги  
ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 1Ф/2023

ФАРҒОНА ШАҲРИ

2022 ЙИЛ "24" МАЙ

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган "Инфрагузилмани ривожлантириш бўйича инжиниринг компанияси" ДМ Фарғона вилояти филиали номидан директор Қ.Мадмаров бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган "Oqjar Sifat Servis" МСНҲ номидан Низом асосида иш курувчи раҳбари С.Нибёзов иккинчи томондан Данғара тумани Қияли Қўрғонча МФЙдаги фаолият кўрсатмаётган 23-сонли МТТ реконструкция қилиш (2-босқич ишлари учун) га доир мазкур пудрат шартномасини туздилар

I.Тарифлар

1 Мазкур шартномада куйидаги тарифлар қўлланилади:  
Ижро ҳужжатлари — натурода бажарилган ишлар еки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулияли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар; қурилиш майдони — мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади еки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади; вақтинчалик иншоотлар — Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган хар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар; беркитиладиган ишлар — сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар; шартнома нархини бўлиб чиқиш — ишларнинг хар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш (ишлар бажариш ва молиялаштириш жадваллари)

II.Шартнома маззуси

2 Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан Данғара тумани Қияли Қўрғонча МФЙдаги фаолият кўрсатмаётган 23-сонли МТТ реконструкция қилиш (2-босқич ишлари учун) объектида лойихада кўзда тутилган ишларини бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят фазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сунг туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3 Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар танлов комиссиясининг 2022 йил "8" майдаги 78339-сонли йиғилиш баёни билан тасдиқланган ишлар қиймати қўшимча қиймат солиғи ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 215 000 000 (икки юз ўн беш миллион) сумни ташкил этади.

4 Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно қурилиш қийматини қупайтириш енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда; ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда, объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5 Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб утилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV.Пудратчининг мажбуриятлари

7 Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "\_\_\_" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50% ўз кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ узининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ва унга ҳисоботларни ойма-ой Буюртмачига топшириш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ муддатида тугатиб топшириш, "\_\_\_"-иловага мувофиқ қурилиш майдонида зарур қурилиш материаллари буюмлари, конструкциялар асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш оморга жойлаш ва сақлаш, қурилиш майдони худудида вақтинчалик иншоотлар қуриш, Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома маззуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш, қурилиш майдонида техника халфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, утказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек еритиш қироқлари ўрнатиш қурилиш таваккалчиликларини сўғурга қилиш, мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой муддатда қурилиш майдонини узига тегишли машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш; қурилиш майдони қуриқлишини таъминлаш; мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8 Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50% дан қуп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши, шунингдек, объектда бажарилган ишлар юзасидан тўлиқ ҳисоботларни ва объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи ҳайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилади ҳамда объектни фойдаланишга гайер ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

V.Буюртмачининг мажбуриятлари

9 Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи: мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, уч кун муддатда мазкур шартномага 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш; ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш; Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда қўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш; Объект махсус ҳисоб варағига маблағлар берилганидан сунг молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш; мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 10 кун давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари руйхатини тақдим этиш; мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI.Ишларни бажариш муддатлари

10 Шартнома -миллий валюта «сумда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда — томонлар уни имзолаган пайдан бошлаб; кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сумда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда — шартнома қонун ҳужжаларига мувофиқ руйхатдан утказилгандан кейин кучга киради.

11 Пудратчи мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12 Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 20 кунни ташкил этади ва объект 2022 йил 01 июнда фойдаланишга топширилади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII.Туловлар ва ҳисоб-китоблар.

14 Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят фазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сунг Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдоридан аванс утказади, бу 64 500 000 (олғинчи турт миллион беш юз минг) сумни ташкил этади.



15 Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун объект махсус ҳисоб рақамига маблаглар ажратилганидан сунг ойлик бажарилган ишлар ҳисоб-фактуралари ҳамда молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1,2 илова).

16 Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин берилган авансни пропорционал равишда ушлаб қолинган ҳолда, ойма-ой бажарилган ишлар учун Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблаг ажратилганидан сунг объект умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.

17. Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги узил-кесил ҳисоб китоб, яъни объектнинг шартномавий жорий қийматининг 5% қурилиш тугалланган объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан сунг, кафолагли мuddат тамом булгандан кейин, вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблаг ажратилганидан сунг, Пудратчи томонидан объектнинг фойдаланувчисидан кафолат мuddатида объектда камчиликлар аниқланмаганлиги ҳамда кафолаг суммасини туланишига эътирози йўқлиги ҳақидаги маълумот тақдим этилганидан кейин амалга оширилади, ушбу ҳужжатлар Пудратчининг айби билан ўз вақтида Буюртмачига тақдим этилмаганлиги сабабли даъво мuddати утган еки ажратилган маблаг бюджетга қайтганлиги сабабли тулов амалга оширилмаган ҳолларда Буюртмачи Пудратчи олдида мулкй ва бошқа тусда жавобгар ҳисобланмайди.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома буйича объектга мулк ҳуқуқини узида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида булади.

19 Буюртмачи мазкур шартнома буйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб уттиз кун мобайнида бажармаган гақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини езма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага узгартиришлар киритиш еки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тулашдан озод қилинмайди.

#### VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тусиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи техник аудиторни ишлаши учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан утказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо булувчи масалаларни ҳал қилиш буйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган мuddатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга рию этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун мuddатда қурилиш майдонини белгилаш буйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Пудратчига геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши шунингдек баландлик белгилари, улчамлари ва булиш уқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради. Агар ишларни бажариш жарасида амалга оширилган булиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия булиш ишларида урнатиладиган координатлар ва баландликлар геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома буйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қулланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларига мувофиқ булишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортиларга еки бошқа ҳужжатларга эга булишини кафолатлайди.

32. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр булишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишназорат» инспекциясини езма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган езма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган булса еки у бу ҳақда хабардор қилинмаган булса, еки кечикиб хабардор қилинган булса, у ҳолда унинг талаби буйича Пудратчи Буюртмачининг курсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сунгра еса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса ва уларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (еки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган мuddатда ўз ҳисобидан қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 34-бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган мuddатларда тузага олмаसा, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ куча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни сулуриб-сидиради, озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтари яридади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг узаро муносабатларида ахамиятга эга булган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом булиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар курсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши, утказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб бермаслиги билан боғлиқ тухтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил мuddатига таъсир қилиши мумкин булган барча маълумотлар) акс эттирилади. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатини еки Пудратчининг қайдларидан қониқмасе, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни уч кун мuddатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

#### IX. Ишларни қуриқлаш.

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тусилган қурилиш худудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қуриқланишини таъминлайди.



40 Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

#### **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

41 Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзга келтирган вақтга муносоиб равишда узайтирилади.

42 Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар курилишини муҳокама қиладилар.

43 Агар томонлар икки ой ичида келишга олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### **XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

44 Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган гартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан, яъни Пудратчи объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи ҳайъати даълолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилгандан сўнг амалга оширилади.

45 Объектлар уларнинг фойдаланишга тайорлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46 Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусxada ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47 Қабул қилиб олинган пайдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади фойдаланувчига 1-ой муддат ичида топширилиши шарт.

#### **XII. Кафолатлар**

48 Пудратчи: барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим. узи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида курсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни уз вақтда бартараф қилишни объектдан фойдаланишда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49 Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги даълолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 йил этиб белгиланади.

50 Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг уз ҳисобидан бартараф этилади. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама даълолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни жумладан ускуналарнинг камчиликларини даълолатномада курсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51 Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар курсатилган даълолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектурилиш назорат» органи томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

#### **XIII. Шартномани бекор қилиш**

52 Буюртмачи шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра, Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда, ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддатга Пудратчининг айби билан бир ойдан ортқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда, Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда, қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53 Пудратчи ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра, Буюртмачи томонидан бир ойдан ортқ муддатга тўхтагиб қўйилганда, Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда, қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54 Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига қўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади. Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55 Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидага мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56 Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга отказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57 Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

#### **XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги**

58 Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга отказилган зарарларни қоплайди.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59 Мазкур шартномага тегишли иловаларда курсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объект ҳисоб рақамига маблағлар берилгандан сўнг уз вақтда молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки курсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоиздан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди. Вилоят молия бошқармасидан объектнинг ёзма маълумотида бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ берилмаганлиги сабабли, тўловни амалга оширмаганлиги учун Буюртмачи Пудратчи олдида мулкий жавобгар бўлмайди ва пенялар ҳам ҳисобланмайди.

60 Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига қўра, Буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади: агар давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

61 Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош торганлиги учун Буюртмачи Пудратчига узи тасдиқлашни рад этган ёки бош торган сумманинг 5 фоизи миқдорида жарима тўлайди.



62. Пудратчи объектни уз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдориде пеня тулайди бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар уз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдориде пеня тулайди бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак

Пеня тулаш Пудратчини ишларни бажаришнинг еки хизматлар курсатишнинг кочиқиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди

63. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъерлари ва қоидаларига иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилиш назорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тулашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдориде жарима ундириш ҳуқуқиға эға

64. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонға бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йуқотилиши еки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди

65. Муддат ўтказиб юборилганлиги еки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тулаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди

#### XV. Низоларни ҳал қилиш

66. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар узаро ҳал етолмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Фаргона туманлараро иқтисодий суди томонидан қуриб чиқилади.

#### XVI. Алоҳида шартлар

67. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномаға тегишли бўлган томонлар уртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари уз кучини йуқотади.

68. Пудратчи қурилиш объектига еки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонға сотиш еки бериш ҳуқуқиға эға бўлмайди

69. Мазкур шартномаға барча узгартиш ва қушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади

70. Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо булишиға олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномаға қушимчалар еки узгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак

71. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишларни якунлангандан кейин қурилиш майдонида узига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасиғача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тулашни кочиқтиришға ҳақлидир.

72. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

73. Мазкур шартнома бир хил юридик кучға эға бўлган 2 нусхада тузилди ва 2022 йил 31 декабрғача амалда булади.

### Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

“Пудратчи”

“Oqjar Sifat Servis” MCHJ

Манзил: Данғара тумани, Катта-Гурк киндиги

Х.р: 20208000900216273001

Банк номи: Универсалбанк Данғара тумани филиали

Тел: 94-393-33-353

МФО: 00973

С.Т.И.Р: 302584292

ОКОНХ: 61110

«Буюртмачи»

“Инфратузилмани ривожлантириш бўйича илгирини компанияси” ДМ

Фаргона вилояти филиали

Манзили: Фаргона шаҳар, Гезир йул кучаси 39-уй

Тел. факс 90 274-81-18

И.Х.р 100021860304017096525251035

Ташкилотнинг С.Т.И.Р 306181515, ОКЕД 70220

Фаргона вилояти бўйича Газначилик бошқармаси

Я.Г.Х: 23 402 000 300

Банк номи: Марказий банкнинг Гезиркент шаҳар

Бош бошқармасида Халқ ариштибонлик маркази (Х.К.К.М)

МФО: 00014

С.Т.И.Р: 201 122 919

Филиал директори: Мадмаров

М.У.

#### Ҳуқуқий ҳулоса

Буюртмачи “Инфратузилмани ривожлантириш бўйича илгирини компанияси” ДМ Фаргона вилояти филиали ва пудратчи “Oqjar Sifat Servis” MCHJ уртасида тузилган 2022 йил “10” май кунги 1Ф/2022-сонли пудрат шартномада Данғара тумани Қияли Курғонга Маъиниси Фаолият курсатмаётган 23-сонли МТТ реконструкция қилиш (2-босқич ишлари учун) ишларини бажариш белгиланган шартнома узбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий асоси туғилмаданги» ва Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 20.05.2021-йилдаги 321-сонли қарори ва бошқа меъерий ҳужжатларға асосланган ҳолда туғри тузилган Шартнома бўйича томонлар уртасидаги мажбуриятларни бажариш муддати предметни нархи ва шартнома шартлари келишиб олинган. Шартномани имзолаш мумкин.

Пудратчи юристи

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 78339 на приобретение Данғара тумани Қияли Қўрғонча МФЙдаги фаолият кўрсатмаётган 23-сонли МТТ (120 ўринли қўшимча бино қуриш) объектида қурилиш-монтаж ишларини бажариш. (2-боскич)**

Способ проведения электронный

Дата 08.05.2022

Время рассмотрения 08.05.2022 17:45

Конкурсная комиссия Мактабгача таълим вазирлиги хузуридаги Инфратузилмани ривожлантириш буйича ИК Давлат муассасаси Фаргона вилояти филиали, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH	Филиал директори	"ИРБИК" ДМ Фаргона вилояти филиали
<b>Секретарь комиссии</b>	PARPIYEVA NOZIMAXON BAXTIYORJON QIZI	бош мутахассис	"ИРБИК" ДМ Фаргона вилояти филиали
<b>Член комиссии</b>	NISHONOV NODIRBEK NAJMIDINOVICH	Булим бошлиги	"ИРБИК" ДМ Фаргона вилояти филиали
<b>Член комиссии</b>	ISMOILOV SARDOR QOSIMJONOVICH	Булим бошлиги	"ИРБИК" ДМ Фаргона вилояти филиали
<b>Член комиссии</b>	FIRNAZAROV HAYOTJON MAHAMMADYUNUSOVICH	Бош мухандис	"ИРБИК" ДМ Фаргона вилояти филиали
<b>Член комиссии</b>	AXMADALIYEV BAXTIYOR XUSANBOYEVICH	Бош мутахассис	"ИРБИК" ДМ Фаргона вилояти филиали

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 08.05.2022 года № лота 78339.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Работы строительные по реконструкции зданий
Подробное описание	Данғара тумани Қияли Қўрғонча МФЙдаги фаолият кўрсатмаётган 23-сонли МТТ (120 ўринли қўшимча бино қуриш) объектида қурилиш-монтаж ишларини бажариш. (2-боскич)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	215 700 000.00
Стартовая сумма	215 700 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 2-шакл. Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдикланган

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	12.85	Korxonalar malumoti	12	Экспертная		
OOO TO`LABOY YOG`DUSI	12.85	ma'lumot	11	Экспертная		

Критерий №2 5-шакл. Танловдаги объектга ухшаш объектларда охирги уч йиллик иш тажрибаси.

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдикланган

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	12.85	Bajargan ishlar	12	Экспертная		
OOO TO`LABOY YOG`DUSI	12.85	ish tajribasi	10	Экспертная		

Критерий №3 7-шакл. Танлов иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдикланган

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	12.85	yuq	11	Экспертная		
OOO TO`LABOY YOG`DUSI	12.85	bajarilgan ish	10	Экспертная		

Критерий №4 6-шакл. Танлов иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган машина ва механизмлари руйхати.

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдикланган

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	12.85	Mashina va mexanizmlar	12	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ТО`LABOY YOG`DUSI	12.85	texnika	10	Экспертная		

Критерий №5 1-шакл. Танлов буюртмасини таъминлаш кафолати.

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдикланган

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	12.85	Kafolat xati	12	Экспертная		
ООО ТО`LABOY YOG`DUSI	12.85	kafolat	10	Экспертная		

Критерий №6 4-шакл. Танлов иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдикланган

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	12.85	Ishchilar ruyxati	11	Экспертная		
ООО ТО`LABOY YOG`DUSI	12.85	ishchilar	12	Экспертная		

Критерий №7 3-шакл. Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдикланган

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	12.85	Molyaviy kursatkich	12	Экспертная		
ООО ТО`LABOY YOG`DUSI	12.85	molyaviy xolat	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)

" OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	215 700 000.00	215 000 000.00	05.05.2022 19:08:07	10.00
ООО ТО`LABOY YOG`DUSI	215 700 000.00	215 500 000.00	07.05.2022 11:16:17	9.98

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
" OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	81.9	10	91.9
ООО ТО`LABOY YOG`DUSI	72.9	9.98	82.88

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 78339 от 08.05.2022 года на приобретение Данғара тумани Қияли Қўрғонча МФЙдаги фаолият кўрсатмаётган 23-сонли МТТ (120 ўринли қўшимча бино қуриш) объектида қурилиш-монтаж ишларини бажариш. (2-босқич) определила победителем:

"OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati  
302584292

и резервный исполнитель: ООО ТО`LABOY YOG`DUSI (302206326)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	AXMADALIYEV BAXTIYOR XUSANBOYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NISHONOV NODIRBEK NAJMIDINOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ISMOILOV SARDOR QOSIMJONOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	FIRNAZAROV HAYOTJON MAHAMMADYUNUSOVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru  
[www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Xagay Aleksandr Andreyevich

Sana: 22-04-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 38161**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati, Dang'ara tumani, Qum qiyali MFYdagi 23-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotini rekonstruksiya qilish. (Qo'shimcha ishlar).»

**Buyurtmachi** - "Infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha injiniring kompaniyasi"

DUK Farg'ona filiali

**Bosh loyihachi** - "Farg'ona Arch- Projekt" MCHJ

**Litsenziya** 23.12.2020y/AL-001546-sonli

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** Rekonstruksiya

**Murojaat raqami:** № 36889

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 10 yanvardagi PQ-4565-sonli qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021 yil 17 dekabrda Farmoyishi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasi Rayosat majlisining 2022 yil 15 martdagi 40-XDFU- sonli bayoni.

1.2. Arxitektura va Qurilish boshqarmasi tomonidan 12.10.2019 yilda berilgan 91 -sonli Arxitektura va Rejalashtirish topshirig'i. (Muddati uzaytirilgan)

1.3. "IRBIK" DUK Farg'ona viloyati filiali direktori Q.Madmarov va Farg'ona viloyati Maktabgacha ta'lim boshqarmasi boshlig'i Yu.Xodjayeva bilan kelishilgan Loyiha topshirig'i.

1.4. «O'zGASHKLITI» DUK Farg'ona filiali tomonidan 2019 yilda berilgan ob'yektning muxandislik-geologiya xulosasi.

1.5. Qo'shimcha ishlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Loyixa tarkibiga ko'ra elektron yo'nalishda taqdim qilingan loyixa smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Ishchi loyihaga doir ma'lumotlar.

Qurilish maydoni II-iqlim mintaqasiga tegishli.

Hududning seysmikligi	- 8 ball.
Qurilish maydonining seysmikligi	- 9 ball.
Tuproq toifasi seysmik xususiyatiga ko'ra	- III (uchinchi).
Standart yuklar:	
A) shamol	- 0,38 kPa (38 kg / m <sup>2</sup> )
B) qor	- 0,50 kPa (50 kg / m <sup>2</sup> )
Havoning xisobiy tashqi harorati	- 14 °S

*Qo'shimcha ishlarda quyidagilar loyihalandi:*

- NO'P (KPP) qurilishi;
- Kirish va ichki beton yo'llar;
- Piyodalar yo'lakchalari - beton qoplamali;
- O't qoplamalari;
- Atrof devorlarni qisman ta'mirlash va temir panjarali devor o'rnatish;

*Konstruktiv yechimlar (NO'P binosi):*

- Poydevor - tasmali monolit;
- Devorlar - xom g'ishtdan;
- Pardevorlar - 120mm qalinlikdagi armog'ishtdan;
- Peremichka - monolit, temir beton;
- Yopma - Fm-1 metall ferma;
- Oyna - alyumin profil;
- Eshiklar - metall;
- Pol qismi - betondan;
- Tom - profnastil;
- Ichki pardoqlash - yaxshilangan shtukaturka hamda oxak qorishmasi bilan oqlash;
- Tashqi pardoq - yaxshilangan shtukaturka va yuqori sifatli fasad bo'yog'i bilan bo'yash;
- Poypesh - itallogranit bilan qoplash;

*Texnik iqtisodiy ko'rsatkichlar:*

- Qurilish maydoni - 33,05m<sup>2</sup>
- Qurilish hajmi - 99,1m<sup>3</sup>
- Ishchi maydon - 24,1 m<sup>2</sup>

3.2. Shu jumladan rekonstruksiya ko'zda tutilgan ishlar, konstruktiv yechimlar batafsil tushuntirish yozuvi, loyixa topshirig'i, va taqdim etilgan loyixalarda ko'rsatilgan.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Muxandislik tizimlari loyiha topshirig'iga muvofiq jixozlangan.

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. "IRBIK" DUK Farg'ona viloyati filiali direktori Q.Madmarov va Farg'ona viloyati Maktabgacha ta'lim boshqarmasi boshlig'i Yu.Xodjayeva bilan kelishilgan Loyiha topshirig'i.

5.2. Davlat ekologiya ekspertizasining 07.07.2020 yildagi 01/08-19-sonli xulosasi.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

6.2. Ishchi loyiha ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.3. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.4. Buyurtmachi jami xarajati, obyektning materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 so'm/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 251 617,458 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz - 214 159,697 ming so'm

QQS 15% - 32 123,955 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 246 283,652 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 931,500 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan - 247 215,152 ming so'm

Iqtisod qilingan mablag' - 4 402,306 ming so'm

6.5. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi .

6.7. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.8. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilovala, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Farg'ona viloyati, Dang'ara tumani, Qum qiyali MFYdagi 23-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotini rekonstruksiya qilish. (Qo'shimcha ishlar)., loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



Қурилиш объектинин  
 умумий молнамашириши  
 ГРАФИНИ

Фаргона вилояти, Данаара тумани Қиял Қурбонча МФЙдаги 23-сон.ш №11 объектинин реконструкция қилиши (2-босқич)

бунақ (аванс) ва жорий молнамаширишинин имзоётига содлан ҳолда

Молнамашириши шартлари	Жами	2022 йил молнамашириши ойлари												
		II чорак			III чорак			IV чорак			декабрь			
		апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь					
Бунақ (аванс) 30%	64 500 000		64 500 000	0										
Жорий молнамашириши	150 500 000		150 500 000			0		0		0				
Келуси билан молнамашириши														
Кафсолат муздатидан сўлати \$ %	0													
Жами	215 000 000													

215 000 000 сўм

2022 йилда молнамашириши миқдори:



Бош пурағачи:

"Og'jar Sifat Servis" MChJ

*[Signature]* С.Иброҳимов



"Ифратузел" ширкати раёсати раёсати бўлими раёсатининг директори  
 компанияси *[Signature]* С.Иброҳимов

Фаришона виллояти, Дашағара тумани Қўрағач МФЙдаги 23-сонли МТТ объектнинг реконструкцияси қилини (2-босқич)  
 бўйича ишларнинг бажарилиши  
 Қ.А.БЕВДАР Г.РАФШИЙ

№	Иш турлари ва номи	2022 йил												Иш турлари бўйича умумий қиймати
		II чорак			III чорак			IV чорак			декабрь			
		апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь					
1	Жағи қурағачи-монғач ишлари		215 000 000											215 000 000
	Жағи		215 000 000		0		0		0		0			215 000 000

Дурустдиги:



Боши раҳбари:





# KAPITAL SUG'URTA

страховая компания

## СТРАХОВОЙ ПОЛИС

АО «KAPITAL SUG'URTA», действующее на основании Лицензии Министерства финансов Республики Узбекистан СФ №00208 выданной от 30 декабря 2015 года, именуемое в дальнейшем «Страховщик», настоящим подтверждает заключение и вступление в силу Договора обязательного страхования строительно-монтажных рисков №0500/108/1/2000154 от "14" мая 2022 года (далее – Договор страхования).

**СТРАХОВАТЕЛЬ**

**"Окжар сифат сервис" МЧЖ**

**ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ**

Здания, сооружения, оборудование, машины, запасные части к ним, материалы и другое имущество, находящееся на строительной площадке и представляющее собой предмет строительства и монтажа, обозначенное в договоре страхования, а также ответственность страхователя за нанесение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при проведении строительно-монтажных работ.

Предмет страхования

Реконструкция ДОО №23 в МСГ Кияли Кургонча в Дангаринского районе

**ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ  
СТРОИТЕЛЬСТВА:**

215 000 000

**ЗАСТРАХОВАННЫЕ РИСКИ**

Материальный ущерб

Потеря или повреждение имущества вследствие:

- а) пожара, молнии, взрыва, падения летательных аппаратов, самовозгорания;
- б) кражи и злоумышленных действий третьих лиц;
- в) наводнения и затопления, разрыва труб;
- г) бури, урагана;
- д) землетрясения, селя, лавины, оседания грунта, оползня, обвала;
- е) короткого замыкания, перенапряжения, электрической дуги;
- ж) падения машин и механизмов, строительных материалов и конструкций;
- з) ущерба от несознательного применения дефектных материалов и конструкций.

Гражданская ответственность перед третьими лицами при проведении строительно-монтажных работ

Установление обязанности Страхователя возместить:

- а) вред жизни, здоровью третьих лиц;
- б) убытки или повреждения, причиненные имуществу третьих лиц.

**ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ**

С 00<sup>00</sup> часов "14" мая 2022 года до 23<sup>59</sup> часов "15" ноября 2022 года

**СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ**

806 241 (восемьсот шесть тысяч двести сорок один) сум

**ТЕРРИТОРИЯ СТРАХОВАНИЯ**

Республика Узбекистан,

**ЗА СТРАХОВЩИКА**

Директор  
Ферганского Филиала  
АО «KapitalSug'urta»

О.Турсунов



Дата выдачи «19» мая 2022 года

Регистрационный номер:  
№0500/108/1/2000154 от "14" мая 2022 года

IKS № 152724





Құрастырушы мекемесінің қолы мен қолжазба нөмірі  
 2023 жылғы МАЙ АЙЫНДАҒЫ РҮБНАТІ  
 (Қосы: Бюджеттің Республикасы Президентінің 2023 жыл 22 маусымын ІК-38-сон сәйкес)

(Тұлғаның өзінен шыққан)

Түр	Объекттар номен. кодтары	Құрылыс бағдарламасына қатысты объектілердің қолданылу мақсаты	Дәйексіз объектілердің қолданылу мақсаты	Объектінің ұсыныс келісімі (шартнамалық жолмен)	01.01.22 б. қолданылу мақсатындағы объектілердің қолданылу мақсаты	01.01.22 б. қолданылу мақсатындағы объектілердің қолданылу мақсаты	01.03.22 б. қолданылу мақсатындағы объектілердің қолданылу мақсаты	2022 жылғы қысқартылған қаржылар					2022 жылғы федерацияның қолданылу мақсаты		Толық (таңқал) жұмыс бағдарламасының қолданылу мақсаты	Құрылыс жұмыстарының қолданылу мақсаты
								Жан капиталы	Құрылыс - материалдық активтер	Жан капиталы	Жан капиталы	Жан капиталы	Жан капиталы	Жан капиталы		
18	Ресурс түрлері			588,300	588,300	588,300	588,300	2,305,626	905,614	770,000	770,000	770,000				
16	Субъектілер Республикасы Президентінің қарамағына асырылған			2,530				770,000								
1	Құрылыс жұмыстары "Марфайт" МФП-дегі 12-сон (120 ұялы құрылыс және құрылыс)			150				48,800		48,800	48,800	48,800				
2	Құрылыс жұмыстары "Самал" МФП-дегі 58-сон (150 ұялы құрылыс және құрылыс)			150				48,800		48,800	48,800	48,800				
3	Мәдениет және "Бұрындар" МФП-дегі 21-сон (200 ұялы құрылыс және құрылыс)			300				49,000		49,000	49,000	49,000				
4	Мәдениет және "Толықтар" МФП-дегі 24-сон (150 ұялы құрылыс және құрылыс)			150				48,800		48,800	48,800	48,800				
5	Басқару және "Облыс" МФП-дегі 17-сон (120 ұялы құрылыс және құрылыс)			120				48,800		48,800	48,800	48,800				
6	Басқару және "Шығыс" МФП-дегі 4-сон (120 ұялы құрылыс және құрылыс)			120				47,800		47,800	47,800	47,800				
7	Денсаулық және "Ақтөбе" МФП-дегі 47-сон (120 ұялы құрылыс және құрылыс)			120				47,800		47,800	47,800	47,800				
8	Басқару және "Торғай" МФП-дегі 21-сон (120 ұялы құрылыс және құрылыс)			120				47,800		47,800	47,800	47,800				
9	Қазақ және "Отандық" МФП-дегі 40-сон (120 ұялы құрылыс және құрылыс)			120				47,800		47,800	47,800	47,800				
10	Қызыл және "Октябрь" МФП-дегі 25-сон (120 ұялы құрылыс және құрылыс)			120				47,800		47,800	47,800	47,800				
11	Басқару және "Жаңа" МФП-дегі 15-сон (150 ұялы құрылыс және құрылыс)			150				47,800		47,800	47,800	47,800				
12	Толық және "Бұрындар" МФП-дегі 5-сон (150 ұялы құрылыс және құрылыс)			150				47,800		47,800	47,800	47,800				
13	Толық және "Бұрындар" МФП-дегі 2-сон (200 ұялы құрылыс және құрылыс)			300				47,800		47,800	47,800	47,800				

Толық

